

الاستفسارات الواردة بخصوص العطاء رقم م خ ٢٠١٥/٩ (الاشراف على مشروع مدخل وبوابة اقليم البترا)

الاجابه	الاستفسار	الرقم
لا نوافق على الاقتراح الوارد من الاستشاري وتبقى شروط العطاء كما هي بخصوص الواجبات والمتطلبات من الاستشاري.	ورد في ملحق العقد رقم (١) واجبات الاستشاري في مرحلة الاشراف ملاحظة على الصفحه (٢١) تفيد بما يلي : " الواجبات والمتطلبات الخاصه المطلوبه من الاستشاري للاشراف على المشروع " : ١- تكون مسؤوليه الاستشاري اعاده دراسة المخططات وجداول الكميات والوثائق وتقييمها وتقديم المشوره بذلك ، وتكون مسؤوليته اعاده التصاميم لاي اعمال يرى بأنها بحاجة الى ذلك او تقديم تصميم جديد لاي اعمال غير وارد لها تصاميم في المخططات وبدون مقابل . ٢- اية تعديلات في البند رقم (١) اعلاه ، يطلب من الاستشاري تقديم وصف لهذه البنود مع كمياتها وبيان الأثر المالي لذلك. بشكل عام تبقى مراجعة المخططات ووثائق العطاء المقدمة من قبل المصمم وابداء الرأي حولها الى صاحب العمل فيما يخص شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة واثناء التنفيذ، واذا اكتشف فيها عيوب او نواقص فعليه تبليغ صاحب العمل خطياً لتلافي العيوب والنواقص من الواجبات الاساسية للاستشاري وبدون مقابل وتبقى مسؤوليه التصاميم ووثائق العقد محصوره على المصمم الاصلي للمشروع. أما في حالة الطلب من الاستشاري اجراء أية تعديلات او اعاده تصاميم تنتقل المسؤوليه للاستشاري المشرف باعتباره المصمم الجديد وهذا العمل يصعب تسعيره في هذه المرحلة او تحمل المسؤوليه عنه كونه مجهولاً، نرجو التوضيح. ولذلك نقتراح إفراد سعر مبلغ احتياطي من قبل السلطة لإعادة التصاميم (ان وجدت) وتحمل المسؤوليه عن ذلك حتى تكون المنافسة في العطاء عادلة ومتوازنة بين المشاركين.	١
المدة (٤) اربعة أشهر	• ورد في البند رقم (٥) للمهندس المعماري من ملحق العقد رقم (٣/أ) خطأ مطبعي حيث تشير المدة بالشهر رقماً ٨ أما كتابة فتشير الى اربعة اشهر، نرجو التوضيح.	٢
سيتم تأمين جهاز الاشراف في الموقع بسيارة واحده بكب دبل كابين فقط مع سائقها وعلى الاستشاري تأمين وسيلة نقل اضافية لكادرة في الموقع على حسابه الخاص اذا لزم الامر	• ورد في الاسس المرجعية للمشروع ضمن ملحق العقد رقم (١) البند ٢ التنقلات صفحة ٣١ بأن تنقلات الجهاز المقيم في المشروع قد تم تأمينهم بسيارة واحدة من خلال عطاء التنفيذ ، علماً بأن الكادر المطلوب تعيينه للعطاء ٨ اشخاص بما فيهم مدير المشروع والسياره الواحدة لا تفي بالعدد المطلوب. هل سيتم تأمين بقية الجهاز بسيارة من قبل الاستشاري ام سيتم تأمين جميع افراد جهاز الاشراف بسيارة اخرى من قبل المقاول (عطاء التنفيذ).	٣
تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية.	• هل يمكن تقديم السيرة الذاتية للجهاز الفني الدائم باللغة الانجليزية؟	٤
المدة (٢٠) عشرون شهراً	• ورد في البند رقم ١ لمدير المشروع مهندس مدني طرق من ملحق العقد رقم (٣/أ) خطأ مطبعي حيث تشير المدة بالشهر رقماً ٢٠ اما كتابة فتشير الى اربعة وعشرون، نرجو التوضيح.	٥
على الاستشاري القيام بدراسة المخططات ووثائق العطاء واعداد وتعديل أي تصميم بدون مقابل.	• مذكور في البند رقم ج من المادة ٢٢ (احكام عامة) بأنه اذا اكتشف الاستشاري أي خطأ او نقص في المخططات او في وثائق العطاء في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع، فعلى الاستشاري ان يقوم بابلاغ صاحب العمل عنها فوراً وان يعلم المهندس المصمم من خلال صاحب، ومذكور ايضا في الملاحظة صفحة ٢١ من وثائق العطاء بأن على الاستشاري اعاده دراسة مخططات وجداول الكميات والوثائق وتقييمها وتقديم المشورة بذلك، وتكون من مسؤوليه اعاده التصاميم لاي اعمال يبرى بأنها بحاجة الى ذلك او تقديم تصميم جديد لأي اعمال غير وارد لها تصاميم في المخططات، يرجى تأكيد طلبكم ان كان على الاستشاري فقط التنسيق مع المصمم ام القيام بإعداد او تعديل التصاميم.	٦
تم تزويدكم سابقاً بكشوف الكوادر المطلوبة من حيث التخصص والمدة المطلوبة.	• ملحق العقد رقم (٣/أ)، هناك اختلاف في المدة بين الارقام والكتابة، يرجى تزويدنا بالمدد المطلوبة لكل مهندس.	٧