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 "خطة التطوير الحضري والسياحي لوسط مدينة وادي موسى"

 

 (   2152/  51م خ العطاء رقم ) ملحق 

 

 واجاباتها اسئلة الشركات المتقدمة

 
    
نرجو منكم اعادة النظر  الفني تقديم تصورين/ فكرتين أوليتين لتطوير المنطقة المستهدفة ..  من شروط تقديم العرض   -1

 يث يكتفى بتقديم تصور واحد مدروس بطريقة فنية تتناسب مع أهدا ف المشروع .في هذا المتطلب بح
  

 1-الاجابة:

 -:تم تعديل المتطلبات

 وذلك ضمن العرض الفني تصور/ فكرة أولية لتطوير المنطقة المستهدفةيطلب الى الشركة الاستشارية المتقدمة تقديم " 

ولية المقترحة بالطريقة التي يراها مناسبة وبحيث تكون الفكرة فكرته الا وتقديم ستشاري المتقدم عرضويترك للا

 (Hard & Soft Version) اوضح ما يمكن على ان تتضمن رسومات ثلاثية الابعاد

 

 
( وأي Strategic Plan For Petra نرجو تزويدنا بالدراسة التخطيطية التي تم عملها مؤخراً لمنطقة البتراء )   -2

 مل التصور الأولي المطلوب.درسات أخرى تفيد في ع

 

 2-الاجابة: 

بهذه الدراسة بواسطة مديرية العطاءات في سلطة اقليم البتراء  للعطاء سيتم تزويد الشركات الاستشارية المتقدمة 

ويمكن لمن يرغب من الاستشاريين المتقدمين مراجعة السلطة في وادي موسى للاطلاع على الخطة . التنموي السياحي

 بما يتعلق بموضوع هذا العطاء. (Shape files & AutoCADوكافة الخرائط المتوفرة )ومرفقاتها 

 

 
الخبرات المتخصصة للشركة بحيث يتم تقديم مشروعين كحد  ورد في البند الخاص بالخبرات المتخصصة للشركة "   -3

تعديل الفترة الخاصة بالخبرات  نرجو منكم  " أدنى مشابهين من حيث طبيعة العمل والحجم خلال الخمس سنوات الأخيرة

 سنوات بدلاً من خمس سنوات نظراً للخصوصية المحددة لهذا النوع من المشاريع. 11المتخصصة وتوسعتها لتصبح 
 

 3-الاجابة:

 -يتم التعديل على النحو التالي: 

 " خيرةخلال السبع سنوات الأيتم تقديم مشروعين كحد أدنى مشابهين من حيث طبيعة العمل والحجم " 

 

 
الخاص بالدراسة المشابهة التي أعدت من قبل مشروع سياحة  3ورد في الشروط المرجعية الاشارة الى ملحق رقم    -4

 لتطوير واجهات شوارع وسط مادبا وهو غير مرفق، نرجو تزويدنا بنسخة منه.

 
 4-الاجابة: 

  

 www.pdtra.gov.joتم نشر هذه الدراسه كملحق اضافي على موقع السلطه الالكتروني  
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يوماً اضافية على مراحل ب، ج، د لكون المدد المحددة لها غير  01يرجى مراجعة البرنامج الزمني لاضافة مدة    -5

( واخراج المخططات والتقارير باللغتين العربية والانجليزية ... Animation كافية بالمقارنة مع المتطلبات مثل الفيلم )

 الخ.

 
 5-الاجابة:

( 13كما هو مبين في البند ) ( يوم عمل111المدة ) ييوم ليصبح اجمال 21حيث تم اضافة   تعديل البرنامج الزمنيتم 

 على موائمة تحقيق المتطلبات الوارده في دعوة العطاء مع هذا البرنامج.  ويطلب الى الاستشاري بيان قدراته ادناه

 -وثيقة العطاء: فالمقصود هو كما ورد في (Animationأما بخصوص الـ )

( تغطي كافة مناطق وعناصر 3d shots & 3d animationsلقطات توضيحية وسكتشات ومناظير متعدده ) -د" 

بما يوضح رؤية الاستشاري  المشروع من زوايا بصرية مختلفة وبحيث تكون مفصلة تبين المعالجات البصرية والمواد

 التي توافق عليها السلطة. " (Soft wareستخدام )با لتطوير المنطقة المستهدفة ومعالجة اشكالياتها

 

  
نرجو التكرم بتمديد مدة تقديم العروض الفنية والمالية لمدة أسبوعين اضافيين حتى يتمكن المشاركين من انجاز    -6

 المتطلبات بالمستوى المطلوب.
 

 6-الاجابة: 

تمام الساعة الثانية  تقديم العروض هولموعد آخرسيتم تمديد مدة تقديم العروض لمدة اسبوع وبحيث يصبح 

 2152/ 51/ 22عشرة ظهر يوم الاربعاء 

 

 
 هل تشتمل أعمال الاستشاري فحوصات التربة ؟   -0
 

 0-الاجابة: 

المناطق الوعره ودراسة خطورة الانزلاق والانهيار بها لدى تنفيذ اعمال  ثباتيهيقوم الاستشاري بعد الاحاله بدراسة 

لحساسية المنطقه جيولوجيا وطبوغرافيا واقتراح الحلول الفنيه  وذلك  انهيارات لأيه تجنبا حفريات في المنطق

 .حيثما يلزم  ووالهندسيه 

 )وصفها فنيا( شاري تحديد الفحوصات المطلوبةيطلب الى الاسلا تشتمل اعمال الاستشاري على فحوصات التربة وانما و

مباشرة العمل وحسب برنامج العمل الذي  تاريخ طة في موعد مبكر منوتحضير الشروط المرجعية لذلك وتسليمها للسل

يضعه الاستشاري وبحيث يتم انجازها من قبل المكاتب المختصة بذلك )بناءا على التكليف او القرار الصادر عن السلطة 

 بهذا الخصوص( في الوقت المناسب للاستفادة منها لاحقا

 

 و "... والخدمات المرافق تشغيل و ادارة ب-3 ":الفقرة 9 صفحة ستشاريةالا الخدمات من الهدف -2 رقم بند في -8

 توضيح الرجاء. "والتشغيل ةالادام و الادارة خطة وضع :ثانيا" العمل نطاق وصف -4 رقم البند 12 صفحة في

 بالتشغيل؟ المقصود

 

 8 -الاجابة:

ة والادارة والتشغيل( الذي يوضح وضع خطة الادام -ثانيا( -بهذا الخصوص يرجى الرجوع الى البند ))د

 المطلوب.

المرافق التي تشمل الساحات   (Operationعمل )وآلية لمقصود بالتشغيل هو كيفية اوللتوضيح فإن 

والجهة/الجهات وذلك يشمل متطلبات ادامة عملها وتشغيلها وصيانتها بكفاءة  ...الخ ومواقف السيارات

  التي ستقوم على هذا العمل
 

 العمراني التصمبم و التمهيدية الأعمال لمراحل الرصودة المدة أن نعتقد المشاريع هذه مثل في تناخبر من -1

 -130 مدة مجموع إلى يحتاج المطلوب العمل حجم أن نتوقع حيث . كافية غير النهائية التصميم و التفصيلي
 التوضيح نرجو .يوم 89 بدل عمل يوم  140 
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 1 -الاجابة :
( 13كما هو مبين في البند ) ( يوم عمل111يوم ليصبح اجمالي المدة ) 21حيث تم اضافة   تم تعديل البرنامج الزمني

 على موائمة تحقيق المتطلبات الوارده في دعوة العطاء مع هذا البرنامج.  ويطلب الى الاستشاري بيان قدراته ادناه

 شروع؟الم أعمال لتنفيذ المرصودة الميزانية هيا م -11

 

 11 -الاجابة:

 الميزانية تعتمد على مخرجات مرحلة التصميم ومراحل التنفيذ وحسب توجيهات السلطة

 

( لتطوير المنطقة المستهدفة، ما Development Conceptبخصوص تقديم تصورين / فكرتين اوليتتين ) -11

 التفاصيل المطلوب تقديمها من حيث الرسومات والتقارير؟

 

 11 -الاجابة:
 -:م تعديل المتطلباتت

وذلك ضمن العرض الفني  تصور/ فكرة أولية لتطوير المنطقة المستهدفةيطلب الى الشركة الاستشارية المتقدمة تقديم " 

ويترك للاستشاري المتقدم عرض وتقديم فكرته الاولية المقترحة بالطريقة التي يراها مناسبة وبحيث تكون الفكرة 

 (Hard & Soft Version) رسومات ثلاثية الابعاداوضح ما يمكن على ان تتضمن 

 

 -( من وثيقة دعوة العطاء:1ب ،ج )صفحة -5ايضاح بخصوص البند -12

 -التعامل والاستجابة للاشكاليات والتحديات الحالية بما يقود الى وضع حلول عملية لها قابلة للتنفيذ،والتي تتمثل في: -"
 تنقلهم ضمن منطقة وسط المدينة بشكل مريحصعوبة وعدم استمرارية حركة المشاة و -ب
ازمة المرور الخانقة وعدم توفر المواقف وما ينتج عنه من تلوث بيئي وضوضاء مما يعيق في كثير من  -ج

 الاحيان وسط المدينة من تحقيقها للوظائف والادوار المرجوه منها."
 

المرور  حركة المرورية بما يخص م جذور المشكلةيطلب الى الاستشاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لفه -:21الايضاح 
رور دراسة الم من الاستشاري مما يتطلب وعدم انسيابية حركة المشاة والازدحامات والاختناقات المرورية  الالي

 بهذا الخصوص.لاحقا من وضع الحلول المناسبة لمنطقة الدراسة  الاستشاري كنخارج نطاق منطقة الدراسة ليتم
 

 

 -:البرنامج الزمني المعدلي فيما يل-13

 

 -:21الايضاح 
 

 البرنامج الزمني -7
 -سيقوم المستشار بانجاز الدراسات والتصاميم المطلوبة استنادا الى برنامج العمل التالي:

 
)وتشمل كل مرحلة كافة الدراسات وصف العمل / المرحلة  

 * والمخططات والتقارير كما وردت في وصف العمل اعلاه(
 ملاحظات * ملأيام الع

  15 (Preparatory Worksالاعمال التمهيدية ) أ

لشرح المهام  (Power-point Presentation)تقديم عرض  

 التي تم انجازها
1  

تكون  من قبل السلطة  في حال طلب اية تعديلات 5 مراجعة وتقييم من قبل صاحب العمل 

 مشمولة ضمن مدة المرحلة اللاحقة

 لحضري مرحلة التصميم ا ب

(Urban Designs) 
 

21 

يقوم الاستشاري بتقديم رسومات ثلاثية الابعاد 

 & 3D sketches -)لقطات منظورية 

animated movie تبين الفكرة التصميمية )

لشرح المهام  (Power-point Presentation)تقديم عرض   والشخصية العمرانية الناتجة عن عملية التطوير

 التي تم انجازها
1 

تكون  من قبل السلطة في حال طلب اية تعديلات 5 مراجعة وتقييم من قبل صاحب العمل 

 مشمولة ضمن مدة المرحلة اللاحقة

 



4 

 

 مرحلة التصميم العمراني التفصيلية  ج

(Detailed Designs) 
 -تشمل مسودة : 25

 خطة الادارة والتشغيل -

 البرنامج التنفيذي  -

لشرح المهام  (Power-point Presentation)تقديم عرض  

 التي تم انجازها
1  

 من قبل السلطة تعديلات في حال طلب اية تعديلات 5 مراجعة وتقييم من قبل صاحب العمل 

 تكون مشمولة ضمن مدة المرحلة اللاحقة

 مرحلة التصميم النهائية  د

(Final Designs) 
 -تشمل : 25

 خطة الادارة والتشغيل النهائية -

 نفيذي النهائي البرنامج الت -

لشرح المهام  (Power-point Presentation)تقديم عرض  

 التي تم انجازها
1  

 تعديلات في حال طلب اية تعديلات بشكل نهائي 5 مراجعة وتقييم من قبل صاحب العمل 

يلتزم المستشار بتقديم كافة الوثائق  من قبل السلطة

ظات ايام من تاريخ تزويده بالملاح 1النهائية خلال 

 حولها من قبل السلطة

  81 مدة عمل المستشار  

  21 مدة مراجعات صاحب العمل 

  111 المدة الكلية 

)*( يجب على الاستشاري وضمن برنامج العمل ضمن العرض الفني ان يبين الكوادر المطلوبة لانجاز كل مرحلة 
 .والجهد المتوقع )ايام العمل( من كل شخص

 
 

 (4التالية )رقم الفقرة اضافة ( من وثيقة العطاء / الهدف من الخدمات الاستشارية يتم 8صفحة ) ضمن البند الثاني -14

 -النحو التالي: على)الهدف(  ضمن الهدف

 

 -ولتحقيق هذا الهدف ستتضمن الخطة قيام المستشار بالعمل على:" 
 
تصال مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع وضع وتنفيذ خطة للاعلى الاستشاري بالتنسيق التام والمسبق مع السلطة  -4

مباشرة من المشروع وبحيث يتم شرح اهداف المشروع وخصوصا المحلات التجارية والمباني والمرافق المتأثرة 

 . "ومخرجاته وكيفية اخذ متطلباتهم بعين الاعتبار خلال عملية التنفيذ

 

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء -21
 
 

بالتزامن مع نشر هذا المرفق على موقع سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي يكون قد تم اغلاق باب طرح  -21
 الاسئلة والاستفسارات من قبل الاستشارين المتقدمين للعطاء

 


