
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة الأردنية الهاشــمية

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 
 

 

 دعوة تقديم خدمات هندسية 

 “ المسار الرئيس ي وتحسين  تأهيلإعادة  مشروع"   عداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء تنفيذإ

 .  ثري لموقع الأفي اظمة شبكات الصرف الصحي أنو  -
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: دعوة العطاء : 
ً
 أولا

والمصنفة    الطرق ( في مجال  ،بتدعى المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية بالفئة الأولى)أ

 لدى نقابة المهندسين الأردنيين بموجب شهادة تصنيف صادرة عن النقابة للمشاركة بهذا العطاء.

:وصف العمـل :  
ً
 ثانيا

تسعى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى إعداد حزمة متكاملة من الدراسات الفنية والهندسية الهادفة إلى تطوير 

عدة سابقًا بدعم من  
ُ
حكومة الولايات المسار الرئيس ي في موقع البترا الأثري، إلى جانب تحديث خطة تطوير المسارات الم

، بما يشمل كذلك دراسة حلول مستدامة إن أمكن  (SCHEP، وإعادة تقييم وتطوير مفهوم مشروع )المتحدة الأمريكية  

إدارة وصون   في  العالمية  وفعّالة لأنظمة الصرف الصحي داخل الموقع الأثري. ويأتي ذلك انسجامًا مع أفضل الممارسات 

 وار. المواقع التراثية، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التجربة الشاملة للز 

 

وتطوير  لتأهيل  وتنفيذية  فنية  ووثائق  تفصيلية،  وتصاميم  متكاملة،  هندسية  دراسات  إعداد  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 

المسار الرئيس ي ضمن محمية البترا الأثرية، بما يعزز تجربة الزائر ويرتقي بمستوى سهولة الوصول والحركة داخل الموقع.  

ة في المحمية، بما في ذلك المش ي، واستخدام العربات، والخيول، مع ضمان تلبية ويراعي المشروع تنوّع أنماط التنقّل المعتمد

احتياجات مختلف فئات الزوار، لا سيما النساء، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما يهدف إلى تحقيق 

ن كفاءة وراحة التنقل والاستكشاف،  توازن دقيق بين الحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية الفريدة للموقع وبين تحسي

وذلك التزامًا بإرشادات اليونسكو التي تؤكد ضرورة احترام وصون الأهمية الثقافية والتاريخية للموقع، واستخدام مواد  

الوقت ذاته الانسجام  في  المتانة والاستدامة ويعزز  بما يضمن  الطبيعية والعناصر الأثرية،  البيئة  متوافقة تنسجم مع 

 ي مع الطابع الجمالي لمدينة البترا. البصر 

 

وعليه، سيتم تصميم الممرات وتطويرها وفقًا لمعايير الوصول الشامل، بما يضمن سهولة استخدامها من قبل جميع الزوار 

المعدات  لنقل  المخصصة  العربات  لحركة  داعمة  حلول  توفير  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  الحركية،  قدراتهم  اختلاف  على 

 الخيول.والإمدادات، وتخصيص مسارات ومناطق منظمة لحركة 

 

الوصول،  إمكانية  تحسين  لحلول  متكاملة  توصيات  وتقديم  الرئيس ي،  للمسار  شامل  تقييم  إجراء  العمل  نطاق  يشمل 

وتحديد مواصفات المواد، وذلك لتأهيل الممرات ضمن بمخططات هندسية تفصيلية ،    إضافة إلى تطوير حلول تصميمية

 الأقسام التالية:

 نة الخز  ساحة إلى الزوار مركز  من: الأول  القسم ●

 البيزن  منطقة إلى الخارجي السيق من: الثاني القسم ●

 ( الحافلات صعود محطة) عليقة أبو  إلى البيزن  منطقة من: الثالث القسم ●

 الرئيس ي  بالمسار وربطها عليقة أبو  من بالقرب البيزنطية الكنيسة إلى الوصول  تحسين إلى بالإضافة ●
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إلى جانب   كافة  كما يتضمن المشروع إعداد بها،  التحتية المرتبطة  للمسارات والبنية  المخططات المفاهيمية والتفصيلية 

، كما ويجب على الاستشاري أن يراعي توصيات دراسة خطة لمواصفات الفنية اللازمة للتنفيذ إعداد وثائق العطاءات وا

 إدارة التفويج للزوار خلال مرحلة التصميم فيما يتعلق بالمسار الرئيس ي. 

 

وفي إطار الارتقاء بتجربة الزوار، تعمل السلطة على تطوير مستوى الخدمات والراحة والعرض العام على طول المسار، بما 

الزوار المختلفة. ومن هذا المنطلق، سيتم تحديث خطة تطوير المسارات السابقة، وإعادة  يستجيب لاحتياجات شرائح 

 ( بهدف صياغة رؤية متكاملة لتحديث المسار الرئيس ي.SCHEPدراسة التصور التصميمي لمشروع )

 

القائمة  للعناصر  الجمالي  والمظهر  الوظيفية  الكفاءة  تحسين  إلى  الرامية  التدخلات  من  مجموعة  الخطة  وستتضمن 

التأثيث الحضري، ولوحات الإرشاد والتوجيه، والحلول الرقمية التفسيرية،  اللاندسكيب ، و والمستحدثة، وتشمل عناصر  

والأكشاك ونقاط المعلومات، ومرافق الخدمات بما فيها دورات المياه، بالإضافة إلى دراسة وتطوير أنظمة الصرف الصحي 

 داخل الموقع، إلى جانب حلول الوصول الشامل.

 

كما ستركز الخطة على تعزيز منظومة المعلومات للزوار من خلال توفير نقاط إرشادية على طول المسار الرئيس ي، وعند  

مداخل المسارات الفرعية، مع إتاحة المحتوى الإرشادي رقميًا عبر الإنترنت، بما يخدم الزوار داخل الموقع وخارجه، ويدعم 

 التخطيط المسبق للزيارة بكفاءة ووضوح.

 

 : موقع المشروع:  
ً
 ثالثا

 من مركز الزوار ولغاية منطقة أبو عليقة ،يقع  
ً
إضافة إلى   المشروع ضمن منطقة المسار الرئيس ي للموقع الأثري انطلاقا

الرئيس ي،   المسار  مع  البيزنطية وربطها  الكنيسة  ، ومنطقة  الطبية وما حولها  والعيادة  الخيول  الصورة   منطقة  وحسب 

    الموضّحة أدناه : 
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: الوثائق المتاحة والبيانات والرسومات:
ً
 رابعا

تقوم سلطة إقليم البترا بتقديم التسهيلات للحصول على الوثائق والرسومات والمخططات المتوفرة والصور الجوية والتي من شأنها  

أن تساعد الاستشاري في إجراء الدراسة المطلوبة، ومع ذلك فإنه يطلب من الاستشاري الحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة 

ات المعنية بالمشروع والتحقق وتدقيق المخططات والوثائق التي يتم تقديمها من السلطة ومطابقتها مع والاحتياجات من جميع الجه

إتمام دراسته وعلى نفقته  الدراسة والحصول على نسخ جديدة من جميع المخططات والصور التي من شأنها  الواقع لاستكمال 

 الخاصة. 

: المنهجية والمراجع والمواصفات: 
ً
 خامسا

اعتماد الكودات الخاصة بالابنية والصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصميم العطاء وفي حالة عدم وجود كودات   -1

 خاصة لبعض الأعمال فيتم اعتماد ذات الكودات التي تعتمدها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

2-   
ُ
( لعقود 1التنفيذية ، وعقد الخدمات الهندسية )ع   )الإصدار الأحدث( لجميع أنواع العقود  الوثيقة القياسية للأشغالعتمد  ت

 خدمات الدراسات والتصميم.  

العامة    -3 لوزارة الأشغال  القياسية  المواصفات  اعتماد  المواصفات   يتم  المشروع وتستعمل  في  المستعملة  المواد  لجميع  والإسكان 

 الخاصة في حالة أية تعديلات عليها.

اعتماد أي كودات وأنظمة عالمية أو محلية يتطلبها العمل وعلى نفقة الاستشاري وعليه البحث عنها وتحديدها والعمل بها من    -4

 خلال الخبراء المعنيين على المشروع.

 Operational Guidelines for the Implementation of the World)  المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي  ةمراعا  -5

Heritage Convention)،  الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية.   

: زيارة الموقع 
ً
 سادسا

العمل   البترا وزيارة موقع  إقليم  الى  نفقتهم الخاصة للحضور  للعطاء وعلى  المتقدمة  يتم دعوة كافة الشركات الاستشارية  سوف 

للاطلاع على طبيعة موقع المشروع وطبيعة العمل ، وسوف يتم تحديد تفاصيل الزيارة وموعدها في إعلان دعوة العطاء والملاحق  

 الصادرة بعده. 
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:وصف الخدمات الهندسية 
ً
 سابعا

 والمتطلبات المرفقة معها للعطاء.  للمشروعوالتصميم  ة( واجبات الاستشاري أثناء مراحل الدراس3حسب ملحق الاتفاقية رقم )

:طريقة تقديم العروض 
ً
 ثامنا

تقدم العروض في مغلفين منفصلين أحدهما يتضمن العرض الفني مع الوثائق المطلوبة ويكتب عليه "العرض الفني" )نسخة ورقية  

ونسخة إلكترونية( والمغلف الآخر يحتوي على العرض المالي ويكتب عليه "العرض المالي" ويتم وضع المغلفين في مغلف ثالث مختوم 

)خدمات المغلف  هذا  على  وهندسية    ويكتب  مشروعلإ استشارية  تنفيذ  ووثـائق  والتصاميـم  الدراســات  الدراسات    عداد  لإعداد 

ويتم ارفاق كفالة دخول العطاء في مغلف منفصل    ،  "  دراسات إعادة تأهيل المسار الرئيس ي"  مشروع  والتصاميم ووثائق عطاء تنفيذ  

 عنها و مغلف مختوم. 

 :  العرض الفني
ً
 تاسعا

مع إرفاق الشهادات العلمية والعملية والسيرة المحدد والذي سيقوم بإعداد الدراسة    فني يطلب من الاستشاري تسمية الكادر ال

كذلك خبرات المكتب الهندس ي الاستشاري في مجال الذاتية لكل شخص متقدم )موقعة من صاحب السيرة الذاتية والاستشاري( و 

تصميم الأبنية والمشاريع المشابهة وتعبئة الجداول المرفقة مع وثائق العطاء وتوضع كافة المعلومات المطلوبة ضمن مغلف العرض 

 الفني، ويشمل ما يلي: 

 اسم الشركة / المكتب الاستشاري ووضعه العام وأي شركة يتم الائتلاف معها لإنجاز المطلوب   -1

 الاسم ونوعية الهيئة أو النظام )شركة مساهمة، مشاركة، محدودة، ائتلاف...الخ(  ●

 تاريخ التأسيس حسب النظام الحالي. ●

 مكان تسجيل المكتب الاستشاري. ●

 العنوان وأرقام الهواتف والفاكس للمكتب الرئيس ي.  ●

 التصنيف في مجال الابنية.  ●

فريق التصميم:أسماء جميع العاملين على المشروع حسب الجدول المرفق مع توضيح الأجهزة العاملة في الدعم المكتبي مع بيان   -2

 تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم مدعمة بالشهادات والسير الذاتية للمهندسين الرئيسيين.

سنوات الأخيرة )اسم المشروع، المنطقة، القيمة، مدة التنفيذ، المدة الفعلية لإنهاء أعمال   10جدول المشاريع المشابهة خلال الـ  -3

 الدراسات والتصميم(. 

 شهادات الأداء. -4

 "نشهد بأن جميع المعلومات الواردة في العرض الفني المرفق صحيحة". أن ينتهي العرض الفني بالعبارة التالية  -5

 جميع المعلومات يجب أن تكون مدعمة بوثائق تثبت صحتها وسوف لن يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم ما هو غير مدعم منها.  -6

تفتح جميع العروض الفنية لجميع المكاتب والشركات المتقدمة ويتم التقييم الفني بناءً على الجدول المرفق )نموذج التقييم   -7

 الفني(. 

 ولا يفتح العرض المالي للاستشاري الذي تقل علامته في التقييم الفني عن ) -8
ً
 %(.70يستثنى كليا

 ودون إبداء الأسباب.  -9
ً
 أو أن تقوم بالإحالة على أي من العروض كما تراه مناسبا

ً
   يحق للسلطة أن تحجب الإحالة كليا

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب على هذا الإلغاء أي مطالبات مالية أو قانونية لأي   -10

 من المشاركين بالعطاء.

يحق لصاحب العمل إذا تبين له عدم كفاءة المستشار أو مدير المشروع أو أي فرد من أفراد الجهاز الفني المطلوب لإنجاز   -11

العمل وعلى ضوء ما تم تقديمه للمرحلة أن يطلب استبداله قبل الانتقال للمرحلة التالية أو إنهاء الاتفاقية مع المستشار إذا  

 مناسب وحسب شروط الاتفاقية.  أستمر في تقديم عمل بمستوى غير
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يتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الاستشاري وأن تكون هذه   -12

 الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي للاستشاري. 

 ما يلي: تفاصيل المشاريع التي عمل عليها والمتضمنة  كما يطلب من الاستشاري أن يوضح في عرضه  -13

 اسم المشروع.  ●

 اسم صاحب العمل.  ●

 وصف مفصل للمشروع ومكوناته. ●

 مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه التمديدات.  ●

 تاريخ البدء بالدراسة وتاريخ إنجازها.  ●

 بدلات الأتعاب الذي تقاضها الاستشاري.  ●

 الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع. ●

 القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( .  ●

 اسم الجهة التي قامت بالإشراف على تنفيذ المشروع. ●

 اسم المقاول المنفذ للمشروع.  ●

 أي معلومات أخرى يرى الاستشاري أنها ضرورية.  ●

 ملاحظات:

( ) والإشارة إلى أية مرفقات )شهادات خبرة، سير  2، 1على الاستشاري تقديم عرضه الفني على نموذج التقييم الفني المرفق )  .1

 ذاتية، مشاريع،... الخ( حسب رقم الصفحة لسهولة الرجوع إليها. 

 أي عرض لم يلتزم بتقديم عرضه على النموذج المرفق. .2
ً
 يستثنى كليا

 

 

: العرض المالي:
ً
 عاشرا

%( وتعاد 70يتم فتح العروض المالية فقط للمكاتب التي تجتاز الحد الأدنى للعلامة المقررة أعلاه على ضوء التقييم الفني ) -1

 العروض المالية التي لم تجتاز التقييم الفني لأصحابها مغلفة. 

 يجب أن يشمل العرض المالي على: -2

 (.1تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع ●

أن تكون الأسعار الواردة في العرض المالي شاملة لأية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في الاتفاقية بما فيها الضريبة العامة على   ●

 بأن المشروع معفي من الضريبة بموجب الاتفاقية ما بين صاحب العمل والجهة المانحة -المبيعات
ً
 .علما

 أسلوب تدقيق العروض المالية:  -3

 حسب الأسس المتبعة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي
ً
 حسابيا

ً
 :سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقا

 على أسعار بعض بنود الأعمال أو كليا على إجمالي السعر المقدم منه أو كليهما سيتم التعامل   ●
ً
 جزئيا

ً
إذا أورد المناقص خصما

 مع هذا الخصم على النحو الاتي:

أن تكون المبالغ الاحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضعة للخصم الذي يقدمه المناقص على عرضه وفي حال قيام   ⮚

 المناقص بإجراء الخصم على المبالغ الاحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا. 

إذا أورد المناقص خصما على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذا الخصم من إجمالي قيمة العرض يتم حساب   ⮚

 نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي. 
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إذا أورد المناقص الخصم المقدم منه على عرضه المالي كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمة هذا الخصم يتم   ⮚

 حساب قيمة هذا الخصم من إجمالي عرضة المالي. 

 يجب أن تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة في عرضه. ⮚

لهذا   ⮚ الأعلى  بالقيمة  الأخذ  يتم  الخصم  هذا  قيمة  وبين  المناقص  من  المقدم  للخصم  المئوية  النسبة  بين  تناقض  ورد  إذا 

 الخصم. 

إذا أورد المناقص زيادة جزئية على أسعار بعض بنود الأعمالأو كليا على إجمالي السعر المقدم من أو كليهما فسيتم التعامل   ●

 -مع هذه الزيادة على النحو الاتي:  

المناقص على عرضه وفي حال قيام   ⮚ التي يدونها  العطاء غير خاضعة للزيادة  الواردة في وثائق  المبالغ الاحتياطية  أن تكون 

 المناقص بإجراء الزيادة على المبالغ الاحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا.

إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذه الزيادة من إجمالي قيمة العرض يتم حساب    ⮚

 نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي.

إذا أورد المناقص الزيادة المدونة منه على عرضه المالي كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمة هذه الزيادة يتم   ⮚

 حساب قيمة هذه الزيادة من إجمالي عرضه المالي. 

 يجب أن تتطابق النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص مع قيمة هذه الزيادة الواردة في عرضه. ⮚

 إذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هذه الزيادة يتم الأخذ بالقيمة الأدنى لهذه الزيادة. ⮚

 على المناقص تقديم نسخة الوثائق الأصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب. -4

يطلب من الاستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤساء الاختصاص المرفق مع الوثائق والتوقيع عليه وختمه بخاتم المكتب   -5

 وإرقاقه مع العرض الفني. 

يطلب من المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية تبليغ دائرة العطاءات التابعة لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن   -6

أي تغيير يطرأ على كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخلاف ذلك سيتم  

 شارية من المشاركة بالعطاء.حرمان المكتب الهندس ي أو الشركة الاست

يتوجب على الاستشاري أن يأخذ بالاعتبار انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتضمن عرضه الفني ما يشير بشكل مباشرة   -7

 أو غير مباشر لسعره المقدم بالعرض المالي. 

يطلب من الاستشاري تضمين وثائق العطاء للبنود اللازمة لأعمال السلامة العامة والأمن وحماية البيئة وتحديدها والتأكيد   -8

من خلال وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميع أعمال السلامة العامة والأمن وحماية البيئة ووضع الأسيجة والإشارات  

 بأحكام
ً
( الطبعة  2010( من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية )7-6و    18-4و    8-4المواد )  التحذيرية للمشاريع عملا

 .2013الثانية المعدلة 

)ع -9 العطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  الهندسية لإعداد  الخدمات  لاتفاقية  الخاصة  التالية  1الشروط  الشروط  تعتمد   )

كشروط خاصة بالاتفاقية وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة لاتفاقية الخدمات  

 ويؤخذ به بالقدر الذي ي
ً
فسر أو يضيف أو يعدل على تلك المواد وقد اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط  الهندسية يعتبر سائدا

 العامة لاتفاقية الخدمات الهندسية.

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية لأي   -10

 من المشاركين بالعطاء.

 



 تأهيل وتحسين المسار الرئيس ي إعادة الخاص بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء تنفيذ مشروع   (G2G/A-B/3-2-A/2026)العطاء رقم 

 الصرف الصحي في الموقع الأثري شبكات وأنظمة 

Page 8 of 52 
 

 الحادي عشر:  

 .ت الأتعاب% من إجمالي بدلا 10داء بنسبة  الأ تقدم كفالة حسن    .1

يوم من تاريخ    90% من قيمة العرض المالي المقدّم من المناقص ( سارية المفعول لمدة  3تقديم كفالة دخول عطاء  بقيمة )    .2

 الإيداع. 
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 %(70% ومن ثم يحول الى 100خدمات هندسية / دراسات وتصميم )يتم التقييم الفني من  –نموذج التقييم الفني 

 علامة(  35،القدرات، منهجية العمل ) الملف الشخص ي للشركة ( 1)

 درجة التقييم  الوصف / التفاصيل  البند 

الهيكل التنظيمي ، سجلات   سنة التأسيس ، ،  ) معلومات عن الشركة الملف التعريفي للشركة

التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ، والتصنيف في نقابة المهندسين ، كوادر الشركة ،  

 ( .  الخبرات والمشاريع السابقة قائمة 

 نقاط    7 

النهج الفني والمنهجية وخطة العمل التفصيلية )شرح تفصيلي للنهج الفني، المنهجية، وخطة  

 العمل(
 نقطة 15 

 نقاط   6  ( العرض الفني المقدّم ضوح ترتيب المقترح والوثائق لسهولة المراجعة والإشارة )تنظيم وو 

 نقاط   7  خطة نقل المعرفة لموظفي سلطة إقليم البترا السياحي وغيرهم 

 

مع إرفاق شهادات الأداء ومع الأخذ بالاعتبار البيانات المطلوبة في البند   سنة  15التي تم إنجاز دراستها خلال آخر   ( الخبرات والمشاريع المشابهة : على الاستشاري تقديم اثنان من المشاريع المشابهة2)

(  أعلاه 13)
ً
 نقطة(  20: )المشاريع في المواقع الأثرية و/أو مشاريع إعادة التأهيل في المباني التراثية و/أو الأثرية ، من حيث / تاسعا

 درجة التقييم  الوصف  المشروع 

 

 
 نقاط  10 

 

 
 نقاط  10 
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  :( نقطة 45( جدول المؤهلات والخبرات ) 2) 

 درجة التقييم الوصف  المهام / الدور  سنوات الخبرة  المؤهل الأساس ي  الاسم / الوظيفة 

مدير المشروع / مهندس 

 متفرغ  معماري 

مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

 العمارةهندسة  في

سنة،   15لا تقل عن عامة  خبرة

العمل في تصميم تشمل 

 مشروعين مشابهين على الأقل.

إدارة المشروع والإشراف  

 المعماري 
 

للخبرة  5) نقاط 10 

للمشاريع   5العامة ، و

 المشابهة( 

  طرق   مهندس مدني

   متفرغ 

مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

  في الهندسة المدنية

 اختصاص طرق  

  10لا تقل عن عامة خبرة 

تشمل العمل في تصميم سنوات، 

 مشروع واحد مشابه على الأقل . 

تصميم الأعمال المدنية  

 والتخطيط المروري 
 

للخبرة   3) نقاط 6

للمشاريع   3العامة ، و

 المشابهة( 

  لاندسكيب  مهندس 

   متفرغ

مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

 هندسة العمارة في 

  سنوات 8خبرة عامة لا تقل عن 

تنسيق الموقع في مجال 

   )لاندسكيب(

تصاميم تنسيق الموقع 

 واللاندسكيب
 نقاط  5 

مهندس عقود  

 متفرغ  ومواصفات

مؤهل علمي لا يقل عن  

 في الهندسة  بكالوريوس

سنوات في  10خبرة لا تقل عن 

 وثائقحساب الكميات وإعداد 

 العطاءات

 نقاط 6  إعداد العقود والمواصفات

ويفضل  متفرغ آثار خبير 

أن يكون من أهل منطقة  

 المشروع 

مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

أو دراسات عليا في مجال 

 الآثار 

و   ة سن15عامة لا تقل عن خبرة 

مشاريع   3عمل في ما لا يقل عن 

 أثرية 

  تقديم الخبرة الأثرية 

على الخبرة  3) نقاط 6 

على  3العامة ، و

 المشاريع الأثرية(

 متفرغ مهندس ميكانيك 
مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

   في الهندسة الميكانيكية

 سنوات 15خبرة عامة لا تقل عن 

، وعمل في مشروعين مشابهين  

 على الأقل 

،   إعداد مخططات الميكانيك

ومخططات وحلول الصرف  

   الصحي  

 

على الخبرة  2)نقاط  4

على  2العامة ، و

 المشاريع المشابهة(

 متفرغ مساح 
مؤهل لا يقل عن دبلوم في 

 هندسة المساحة 
 نقاط  4  أعمال الرصد والرفع المساحي  سنوات  10خبرة عامة لا تقل عن 

 GISخبير 
مؤهل لا يقل عن بكالوريوس  

 في نظم المعلومات الجغرافية
 سنوات  10خبرة عامة لا تقل عن 

إعداد خرائط دقيقة للمسار 

 الرئيس ي والمرافق المرتبطة به
 نقاط  4 

 2+ في حال إضافة أي كوادر أخرى إضافية يرى الاستشاري أنها قد تلزم وتدعم إنجاز العمل  )سيتم إضافة علامتين(  
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 ثاني عشر :آلية إحالة العطاء

 تشمل آلية إحالة العطاء ما يلي:

 ولا يفتح العرض المالي للمستشار الذي تقل علامته عن )  .1
ً
 %( في العرض الفني. 70يستثنى كليا

 يتم فتح العروض المالية ، وسيتم الإحالة على العرض المالي الأقل من بين العروض  المتقدّمة .   . 2

 ملاحظة:

الحق برفض    - العمل  الواحد، ولصاحب  أكثر من عطاء على الاستشاري  إحالة  يتم  أعلاه ولن  الآلية  الإحالة بعد تطبيق  ستتم 

 العروض في حال كانت الأسعار غير منطقية أو مبالغ فيها دون أن يكون لأي من المناقصين حق الاعتراض على ذلك. 

 للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المشاركة في العطاء    -
ً
 عاما

ً
أن نتائج هذا التقييم خاصة لهذا المشروع ولا تعني تقييما

 موضوع البحث.
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 عطوفة رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  

 تأهيل المسار الرئيس ي  بإعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق عطاء تنفيذ مشروع الخاص  G2G/B/1/2025الموضوع: العطاء رقم 

 

  

===================================================================================== 

نحـن مكتب / شركة ………………………….  المؤهلة في مجال الأبنية بالفئة ………….. نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث، وسنقوم 

 ونتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك.
ً
 بأن تأهيلنا لدى دائرة العطاءات الحكومية لا زال ساريا

ً
 بسحب وثائق العطاء علما

 العنـــوان:

 رقم الهاتف: 

 رقم الفاكس: 

 البريد الإلكتروني:

 

 

 مديـــر الشـركــة

 

 

 يتم تعبئة هذه الصفحة وإعادتها الى الدائرة بواسطة البريد الإلكتروني.ملاحظـة: 
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 ( 1عقد خدمات هندسية )ع

 الخاص  (G2G/B/3-A/2026)  رقمالعطاء 

 مشروع تأهيل المسار الرئيس ي )تأهيل المسار والخدمات والتجارب(  بإعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق عطاء تنفيذ 

 

 الفريق الأول: صاحب العمل:  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

  

..................................................... 

 

 الفريق الثاني: الاستشـاري: 

 رقــــــم العـــطاء:  .....................................................

  

 تاريخ توقيع العقـــــد:  .....................................................

  

(130 
ُ
 تقويميا

ً
ــــد:  شاملة مدة مراجعات صاحب العمل .   ( يوما  مــدة العقــ

  

..................................................... 

 

 قيمة العقد المقبولــــة:

 قيمة غرامة التأخيــــر: ( دينار لكل يوم تأخير 300)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 تأهيل وتحسين المسار الرئيس ي إعادة الخاص بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء تنفيذ مشروع   (G2G/A-B/3-2-A/2026)العطاء رقم 

 الصرف الصحي في الموقع الأثري شبكات وأنظمة 

Page 14 of 52 
 

 
 ( 1عقد خدمات هندسية )ع

 الفهرس 

 

 14 ............................................................................................................................................................................................................................. العقد  اتفاقية

 16 ............................................................................................................................................................................. (1ع) هندسية خدمات عقد اتفاقية نموذج

 19 ....................................................................................................................................................................................................................التعاريف -(1) المادة

 21 ................................................................................................................................................................................. العقد  نطاق في العمل وصف –( 2) المادة

 21 ...................................................................................................................................................................................... المعتمدان  والقانون  اللغة –( 3) المادة

 21 .................................................................................................................................................................................................. والرسوم  الضرائب –( 4) المادة

 22 ................................................................................................................................................................................................. الأداء  حسن كفالة   -( 5) المادة

 22 ............................................................................................................................................................................................................ الأداء  مستوى -( 6) المادة

 22 ............................................................................................... المطلوبة الخدمات تقديم التأخـرفي، العمل مدة تمديـد، المباشـرة،العقد سريـان  -( 7) المادة

 24 ........................................................................................................................................................................ ......................... الاستشاري  واجبات-( 8) المادة

 24 .......................................................................................................................................................................................... الفرعية والعقود التنازل -( 9) المادة

 24 ......................................................................................................................................................................................... الموقع استطلاع تحريات-( 10) المادة

 25 ................................................................................................................................................................................الإضافية والأعمال التغييرات -( 11) المادة

 25 ............................................................................................................................................................................. الاستشاري  جانب من التقصير-( 12) المادة

 26 ....................................................................................................................................................................... العمل  صاحب قبل من العقد إنهاء-( 13) المادة

 27 ............................................................................................................................................................................ الاستشاري  قبل من العقد إنهاء-( 14) المادة

 27 .................................................................................................................................................................................... العمل صاحب مسؤوليات -( 15) المادة

 27 ............................................................................................................................................................................................... العمل  ومدد مراحل -( 16) المادة

 28 ........................................................................................................................................................................................................... الأتعاب  بدل -( 17) المادة

 28 .............................................................................................................................................................................. العمل صاحب موظفي تدريب -( 18) المادة

 28 ............................................................................................................................................. الاستشاري  و العمل صاحب بين  الخلافات تسوية -( 19) المادة

ــم  -( 2/ 19)  30 .................................................................................................................................................................................................................... التحكيــــ

 30 ................................................................................................................................................................................................. التشريعات  تعديل -( 20) المادة

 30 ................................................................................................................................................................................................ العدلية  الإخطارات -( 21) المادة

 30 ............................................................................................................................................................................................................ عامة أحكام -( 22) المادة

 35 ...................................................................................................................................................................................................... المخالصة إقرار -( 23) المادة

 35 ............................................................................................................................................................................................................... الإشعارات-( 24) المادة

 36 .............................................................................................................................. المحددةلإنجازها والمدد الدراسة لمراحل الزمني  الجدول ( أ/1)  رقم ملحق

 38 ............................................................................................................................................................................................ الأتعاب  بدلات( ب/  1)  رقم ملحق



 تأهيل وتحسين المسار الرئيس ي إعادة الخاص بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء تنفيذ مشروع   (G2G/A-B/3-2-A/2026)العطاء رقم 

 الصرف الصحي في الموقع الأثري شبكات وأنظمة 

Page 15 of 52 
 

 39 .............................................................................................................................................................................. السلفة  كفالة نموذج( 2)  رقم العقد ملحق

 40 ........................................................................................................................................   الدراسات مراحل أثناء الاستشاري  واجبات( 3)  رقم العقد ملحق

 50 ...................................................................................................................................................................... الأداء حسن كفالة نموذج( 4)  رقم العقد ملحق

 51 ............................................................................ الأخرى  العطاء وثائق وجميع والمخططات التصاميم إعداد أتعاب بدلات خلاصة( 5)  رقم العقد ملحق

 53 ............................................................................................................................................................... الأخرى  بالدفعات متعلق إقرار( 6)  رقم العقد ملحق

 55 ............................................................................................................................................................ الممنوعة بالدفعات متعلق إقرار( 7)  رقم العقد ملحق

 57 ...................................................................................................................................................................... المحالة الحكومية العطاءات   -(   1)  رقم جدول 

 58 .......................................................................................................................................................................................... المؤسس ي الوضع   -(   2)  رقم جدول 

 59 ................................................................................................................................................................. ومساعديهم  الاختصاص رؤساء   -(   3)  رقم جدول 

 60 .......................................................................................................................................................... المشروع على المسماة الفنية الكوادر   -(   4)  رقم جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تأهيل وتحسين المسار الرئيس ي إعادة الخاص بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء تنفيذ مشروع   (G2G/A-B/3-2-A/2026)العطاء رقم 

 الصرف الصحي في الموقع الأثري شبكات وأنظمة 

Page 16 of 52 
 

 
 

 ( 1نموذج اتفاقية عقد خدمات هندسية )ع

 الخاص  (G2G/B/3-A/2026) العطاء رقم

  والخدمات والتجارب مشروع تأهيل المسار الرئيس ي )تأهيل المسار بإعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق عطاء تنفيذ 

 ( وأنظمة الصرف الصحي 

 

 عطاء رقم : ............................................................................................... 

 

 حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ..........الموافق........ من شهر .......... سنة ........ بين   -

 

 على اعتباره الفريق الأول   صاحب العمل : 

 

 ويمثله:.................................................................................................... 

 

 على اعتباره الفريق الثاني  والاستشـــاري:

 

 ويمثله: ................................................................................................... 

 

 في الحصول على خدمات فنية من دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء التنفيذ للمشروع أعلاه، ولما     
ً
لما كان الفريق الأول راغبا

 كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم إليه، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:  

الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية    -1 المعاني  الواردة في هذا العقد نفس  التعابير  يكون للكلمات و 

( )1999فيدك  المادة  في  الواردة  التعاريف  إلى  بالإضافة  العامة والإسكان  الأشغال  وزارة  الصادر عن  الشروط  1(  من   )

 تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد.  العامة لهذا العقد، وفي حال وجود اختلاف 

أولوية    -2 ترتيب  ويكون  متكاملة،  في مجموعها وحدة  وتعتبر  العقد  هذا  من  يتجزأ  لا   
ً
أدناه جزءا المدرجة  الوثائق  اعتبار 

 الوثائق حسب التسلسل التالي:  

 قرار الإحالة. - أ 
ً
 كتاب القبول متضمنا

 عرض المناقصة.  -ب 

 التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والملاحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد. - ج 

 الشروط الخاصة للعقد.  -د 
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 الأسس المرجعية.  -هـ 

 الشروط العامة.  -و 

: )                           ( دينار   - أ -3
ً
 قيمة العقد المقبولة رقما

 وكتابة: )……………………………………………( دينار  

 ( يوما       مدة العقد:)                - ب    

 
ً
 )……………………………………………..( يوما

 وتشمل المدة اللازمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق الأول  

العقد وإنجازها وتسليمها وفقا للشروط   -4 الهندسية المطلوبة منه في هذا  الثاني بإعداد وتقديم الخدمات  يتعهد الفريق 

 والمتطلبات الواردة فيه. 

لأتعابه( في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم    يتعهد الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد )بدلا ً  -5

 /ب( من هذا العقد لقـاء قيـام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذا العقد.1)

 وبناء على ما ذكر أعلاه، جرى توقيع هذا العقد وإبرامه في التاريخ المذكور أعلاه.  

 

 

 الفريق الثاني )الاستشاري(          ( صاحب العمل)  الفريق الأول            

   

 التوقيع: ..........................................                      التوقيع: ......................................           

 

 . .الاسـم: .........................................                      . ..الاسـم: .....................................          

    

 . ..الوظيفة: .......................................                      الوظيفة: .......................................        

 

      

 قد شهد على ذلك:         

  

 ......... ...التوقيع: ...............................                       التوقيع: .......................................         

 

  ............................................ الاسم:                       الاسـم: .........................................        

 



 تأهيل وتحسين المسار الرئيس ي إعادة الخاص بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء تنفيذ مشروع   (G2G/A-B/3-2-A/2026)العطاء رقم 

 الصرف الصحي في الموقع الأثري شبكات وأنظمة 

Page 18 of 52 
 

 

 

 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية 

 التعاريف:  -( 1المادة ) 

إلى  تشير  التي  الكلمات  أن  كما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  العقد  هذا  في  وردت  حيثما  التالية  المصطلحات  و  للكلمات  يكون 

 الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتض ي السياق غير ذلك: 

 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.  الحكومــة:

القانونيون والذي يتعاقد مع الاستشاري لإنجاز    صاحب العمل:  الفريق المشار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاءه 

الخدمات الهندسية التي يشملها العقد، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صلاحيات ومسؤوليات الفريق الأول،  

 على أن يتم إعلام الاستشاري بذلك خطيا".

الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الاستشاري بموجب هذا العقد ويتمتــع بالصلاحيـــات   ممثل صاحب العمل:

 بها. 
ً
 التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبلاغ الاستشاري خطيا

المكتب )مكتب مهندس، مكتب أو شركه هندسية، مكتب أو شركة استشارية( أو التآلف المشار إليه في العقد كفريق    الاستشاري:

 ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل لأداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذا العقد. 

إعداد الدراسات، التصاميم، وثائق عطاء التنفيذ، المخططات بكافة أنواعها، المواصفــــات الفنية، جداول    الخدمات الهندسية:

 الكميات، الشروط العامة والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذا العقد وملاحقه والشروط الخاصة بهذا العقد.

الأهداف والغايات ونطاق المهام المطلوبة والدراسات والبيانات الأساسية والمعلومات التي تعطي فكرة واضحة    الأسس المرجعية:

 عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة. 

 العرض المقدم من الاستشاري إلى صاحب العمل لإنجاز الخدمات الهندسية بموجب هذا العقد.   عرض المناقصة:

القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع العقد    كتاب القبول: 

 لقرار الإحالة. 
ً
 وذلك وفقا

 للعقد.  قيمة العقد المقبولة:
ً
 المبلغ الإجمالي المذكور في كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقا

 قيمة العقد المقبولة بالإضافة إلى أي زيادة أو نقصان بسبب التعديلات التي قد تطرأ على العقد. قيمة العقد: 

افقــة:   الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي. المو

 / أ( من هذا العقد.  1هي المدة المحددة في ملحق رقم ) مدة العقد: 

هي المدة المحددة بالعقد لإنجاز الأعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة اللازمة للمراجعة والتدقيق من قبل الفريق    مـدة العمـل: 

 الأول بالإضافة إلى أي تمديدات مبررة على مدة العقد، وتقاس بالتوقيت الشمس ي وبعدد الأيام التقويمية وليس بأيام العمل. 

 منه.  الوثائق:
ً
 هي الوثائق المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر جزا

الأراض ي والأماكن والمناطق التي يحددها صاحب العمل أو يعينها لإنجاز الأعمال موضوع هذا العقد، وكذلك أي أماكن    الموقع:

 من الموقع.
ً
 أخرى ينص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءا
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هي المبلغ أو المبالغ المدرجة في خلاصة بدل الأتعاب والمخصصة للصرف على أي أعمال أو خدمات أخرى تحدد   المبالغ الاحتياطية:

 بالعقد، ويحدد بند منفصل لأي منها في خلاصه بدل الأتعاب. 

 الأشخاص من غير الموظفين.  الآخرين:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين    الموظف:

 لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة. 

هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي ش يء ذو قيمة    الدفعات الأخرى:

 
ً
 مفصلا

ً
مادية دفعها الاستشاري أو تم الاتفاق على دفعها " الآخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفا

 عنه، أو من قبل  لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كا
ً
نت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الاستشاري أو نيابة

 عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ  
ً
استشارييه أو نيابة

ستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه  هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها والإحالة على الا 

  .
ً
 فعلا

هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو    الدفعات الممنوعة:

أو    
ً
الأشياء سواء مباشرة أو تقديم هذه  المبالغ  التعهدات لدفع مثل هذه  أو  الوعود  أو  مادية  أو أي ش يء ذو قيمة  غير مباشر 

 عنهم أو  بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل الا 
ً
 عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابة

ً
ستشاري أو نيابة

، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  ظف"  سواء تصرف بصفة رسمية أم لاأي من موظفيهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "مو 

المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي    /فيذ هذا العقد أو عملية المناقصةإلى تقديم العروض الخاصة بتن

 تجري لإ 
ً
 . برام العقد من أجل تنفيذه فعلا

لجنة مكونة من مهندسين مختصين من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وبالاشتراك مع مهندسين مختصين   لجنة التدقيق:

في وزارة الأشغال العامة والإسكان أو أي جهة مختصة تراها السلطة مناسبة ومهندسين مختصين ممثلين عن المجتمع المحلي يتم 

 بذلك بموجب كتاب رسمي من
ً
قبل رئيس مجلس المفوضين في السلطة، و تكون مهامها تدقيق الدراسات    تسميتهم وتكليفهم رسميا

 و التصاميم ووثائق العطاء في جميع مراحله، ويكون مكان اجتماعها في مبنى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

 وصف العمل في نطاق العقد:  –( 2المادة ) 

إعداد دراسات هندسية متكاملة ، وتصاميم تفصيلية ، ووثائق فنية وتنفيذية لتأهيل وتطوير المسار الرئيس ي ضمن محمية البترا 

التنقل   أنماط  الأثرية ،بما يعزز تجربة الزائر ويرتقي بمستوى سهولة وصول الحركة داخل الموقع الأثري ، ويراعي المشروع تنوع 

في ذلك المش ي ، استخدام العربات والخيول مع ضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الزوار ، لا سيما  المعتمدة في المحمية بما  

النساء ، الشباب ، كبار السن ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تهدف الدراسة إلى دراسات وحلول لأنظمة الصرف الصحي في الموقع 

ال القيمة  على  الحفاظ  بين  دقيق  توازن  وتحقيق   ، والتنقل  الثري  الراحة  كفاءة  تحسين  وبين  للموقع  الفريدة  والتراثية  تاريخية 

 والاستكشاف.  
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 :اللغة والقانون المعتمدان –( 3المادة ) 

يكون العقد باللغة العربية، بما في ذلك جميع المراسلات والشروط المتعلقة به، إلا انه يجوز أن تكون المواصفات  

وجداول الكميات والمخططات والتقارير الفنية باللغة الإنجليزية وإذا حرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية ووقع 

 عتمد. خلاف على التفسير يكون النص بالعربية هو الم

 - أ

تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة المفعول على هذا العقد عند التوقيع عليه ويرجع إليها  

 في تطبيق شروطه.

 -ب

   الضرائب والرسوم: –( 4المادة ) 

يخضع أطراف العقد لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الضرائب والرسوم إلا إذا ورد نص    -1

 لذلك بالعقد.
ً
  خلافا

2-  ( العقد خاضع للضريبة بنسبة  بهذا  التنموي رقم  0موضوع المشروع المرتبط  الهدف  -CDCS-278%( وهو مشمول باتفاقية 

JORDAN-FY20-00  بتاريخ بوزارة 2021أبريل    19،  ممثلة  الهاشمية،  الأردنية  المملكة  حكومة  بين  اللاحقة،  التعديلات  مع   ،

   والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية .  ( ، (MOPICالتخطيط والتعاون الدولي 

   يجب على المناقص تقديم عرضه المالي دون تضمين نسبة الضريبة.   -3

  :كفالة حسن الأداء    -( 5المادة ) 

على الاستشاري بعد تبلغه قرار الإحالة وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن الأداء ضمانة لتقديمه الخدمات  

% من قيمة العقد  10الهندسية وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثلاثة أشهر على مدة العقد وتكون الكفالة بنسبة  

(، وإذا تطلب الأمر  4مؤسسة مالية معتمدة رسميا "وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق العقد رقم )المقبولة صادره عن بنك أو  

تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب الاستشاري لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات  

 على المخالصة النهائية المقدمة من قبل الاستشاري .  سير العمل، وعلى صاحب العمل الإفراج عن الكفالة بعد موافقته

 :مستوى الأداء-( 6المادة ) 

يستخدم   - أ  وان  المهنية  الممارسة  مستويات  أعلى  على  المطلوبة  واجبـاته  لأداء  ومواظبة  عناية  كل  ببذل  الاستشاري  يلتزم 

 فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات المهندسين الذين سيقومون  
ً
الأشخاص المؤهلين كلا

 بتقديم الخدمات الهندسية. 

وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى الأداء المهني للكادر الفني للاستشاري لا يتفق والدرجة المطلوبة فعلى صاحب العمل  

، ويجب على الاستشاري أن يستخدم كوادر فنية جديده إذا لزم الأمر لتصحيح الوضع وان  
ً
إبلاغ الاستشاري بذلك خطيا

المطلب، وعلى الاستشاري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشأنهـا أو    يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا

 يطلبها صاحب العمـل أو مـن يمثلــه في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذا العقد.
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 من جانبه، ويحـق لصاحـب العمـل  -ب 
ً
إذا تخلف الاستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا

فـي هــذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الأخطاء، وذلك بعد إنذار الاستشاري، وتتم الإجراءات  

 ( من هذا العقد. 12وفقا للمادة )

 سريـان العقد،المباشـرة، تمديـد مدة العمل، التأخـر في تقديم الخدمات المطلوبة:  -( 7المادة ) 

 يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين. سريان مفعول العقد: - أ 

يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الاستشاري، ويتم ذلك بعد تسليم الموقع   تاريخ المباشرة:  -ب  

أو أجزاء من الموقع تمكن الاستشاري من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع وأي  

 والاستشاري. عوائق أخرى إن وجدت، ويوقع المحضر من قبل كل من صاحب العمل 
ً
 أو من يفوضه خطيا

 

 تمديد مدة العمل:    -ج

إذا قـام صاحب العمل بطلب خدمات هندسية إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة عمل    -1

الحالة مع   العمل أن يدرس  العمل، فعلى صاحب  تؤثر على سير  المشروع أو جدت ظروف طارئة  أي مرحلة من مراحل 

 مراحل العمل بما يتناسب مع هذه الأمور.الاستشاري وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحلة من 

( لاحقا، فانه يتم  16إذا استغرق صاحب العمل فترات مراجعة أطول من المقررة في جداول المراحل المشار إليه في المادة )  -2

تمديد مدة العمل تبعا لذلك فيمــا عـدا مـا هو ناجم عن تخلف الاستشاري في أداء مهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  

ضرر على الاستشاري وبخلاف ذلك يقوم صاحب العمل بناءً على طلب الاستشاري  تمديد فترات المراجعة بشكل يعود بال

 بدراسة الضرر الذي لحق بالاستشاري جراء تمديد فترة المراجعة وذلك لغايات التعويض. 

      التأخيـــر:  -د

إذا لم يقم الاستشاري بتنفيذ التزاماته بإتمام كامل الخدمات الهندسية المطلوبة في هذا العقد ضمن مدة العمل المحددة   -1

دينار( عن    300بالعقد، وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء، فان على الاستشاري أن يقوم بدفع غرامة مقدارها )

كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير أو لم يلحق،  

ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الاستشاري أو كفالته أو محتجزاته. ولأغراض تحديد قيمة  

 ل العقد والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحلة على حده.الغرامة يعتبر مجموع مدة العمل لكام 

 %( من قيمة العقد المقبولة.15يحدد للغرامة سقف حده الأعلى )    -2

 :واجبات الاستشاري  -( 8المادة ) 

( المرفق بهذا العقد و المعد من قبل  3يقوم الاستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في الأسس المرجعية المحددة في الملحق رقم )

 صاحب العمل. 
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 :التنازل والعقود الفرعية-( 9المادة ) 

لا يحق للاستشاري أن يتنازل عن أي جزء من هذا العقد للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري فرعي القيام بأي جزء منه ما لم   - أ   

 لأحكام المادة )
ً
( من  12تنص على ذلك وثائق العقد ويحق لصاحب العمل إلغاء العقد حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا

 هذا العقد.

وفي جميع الحالات على الاستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قيام أي استشاري فرعي بأي عمل     -ب

وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث مؤهلاته وخبراته وكفاءته لإنجاز  

  مثل هذا العمل، وان يقــدم كذلك عقد التكلي
ً
ف الفرعي الذي يبرم بينه وبين الاستشاري الفرعي ويكون الاستشاري مسؤولا

 مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات الهندسية وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمـل الاستشاري الفرعي أو مستخدميه. 

  :تحريات استطلاع الموقع  -( 10المادة ) 

ما لم تنص الشروط الخاصة على خلاف ذلك يتم التعاقد مع استشاري لاستطلاع الموقع بعقد مستقل بين صاحب العمل   -1

 واستشاري استطلاع الموقع حسب الشروط التالية: 

 عن أداء مهامه مسؤولية كاملة.  -أ     
ً
 يكون استشاري التربة مسؤولا

تكون مهمة الاستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وضع وصف العمل المطلوب للتحريات والاستطلاع )مع مراعاة أحكام     -ب   

كود استطلاع الموقع المعتمد( كما يقوم الاستشاري أيضا بمراقبة عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقييم تقرير استشاري  

 استطلاع الموقع لصاحب العمل. 

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية الاستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى الاستشاري اخذ موافقة   -2

 الفريق الأول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطلاع الموقع.

 التغييرات والأعمال الإضافية:  -( 11المادة ) 

أو تقديم   - أ  أو مقدارها  أو نوعها  الهندسية  الخدمات  برنامج  في  يراه ضروريا"  أي تعديل  العمل طلب إجراء  يحق لصاحب 

, وتحدد بدلات الأتعاب للأعمال   التغييرات أو الإضافات على سريان هذا العقد  خدمات هندسية إضافية ولا تؤثر هذه 

المد العمل وكذلك  قيمة  زيادة  الناتجة عن  بالنسبة  الإضافية  الفريقين  بين  بالاتفاق  العقد  في  ورد  اللازمة عما  الزمنية  ة 

والتناسب مع طبيعة الأعمال الإضافية والأتعاب المحددة في العقد للأعمال والمراحل المختلفة  مهما بلغت نسبة الزيادة أو  

الإضافية من النوع الذي يتطلب تقديم    النقصان وفي الحالة التي تكون طبيعة الأعمال المشمولة في هذه التغييرات والأعمال 

خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذا العقد ففي مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين صاحب العمل والاستشاري على بدل  

 الأتعاب المترتب على تلك التغييرات والأعمال الإضافية والمدة الزمنية اللازمة. 

ويلتزم الاستشاري بإجراء التعديلات المطلوبة وذلك بعد صدور الأمر الخطي له من قبل صاحب العمل و تثبيت بدل أتعاب    -ب

  مؤقت للاستشاري عن هذه التعديلات ولحين الاتفاق على بدلات الأتعاب بالشكل النهائي.

 التقصير من جانب الاستشاري:  -( 12المادة ) 

 يعتبر الاستشاري مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحالات التالية:   -أ

 أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة.   .1
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 قدم عملا بمستوى لا يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء مهامه.   .2

 ( من هذا العقد. 6تخلف عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة )  .3

 قام بالتلزيم من الباطن لأي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل.   .4

 لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات الأساسية للمشروع.   .5

 أعسر أو أصبح غير ذي ملائة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.  .6

 / أ( أعلاه إنهاء العقد بموجب الإجراءات التالية: 12ولصاحب العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )

  
ً
  ( يوما" لتصويب المخالفة. 21توجيه إنذار أول للاستشاري مع منحه مهلة لمدة ) : أولا

  
ً
 المخالفة. ( يوما" لتصويب 14ه مع منحه مدة )في حالة عدم تصويب الاستشاري للمخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني ل :ثانيا

 
ً
في حالة مرور فترة الإنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة لإزالة الأسباب المخالفة، يحـق    :ثالثـا

العقد ومصادرة كفالة حسن الأداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة   إنهاء  العمل  لصـاحـب 

 القيام بمثل هذه الخدمات. أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين  

وتتم محاسبة الاستشاري على ما قــدمه من مراحل موافق عليها لتاريخــه محســومــا" منه أي فروق من بــدلات الأتعاب  

والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل لإنجاز المراحل المتبقية، ويتم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص  

 /ب( من هذه المادة.12عليها بالفقرة )

:
ً
) رابعا الفقرة  الطارئة أو الخاصة المنصوص عليها في  العمل في الحالات   و بدون    12يحق لصاحب 

ً
العقد فورا / ج( إنهاء 

 توجيه إنذارات، وتتم محاسبة الاستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعلاه. 

إذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ الأعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أن هناك نقص أو خطأ في الدراسة قد    -ب

ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير الاستشاري أو أجهزته  

وضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية ومن ثم السير  فعندها يقوم رئيس مجلس المف

 وضمن الأطر القانونية.
ً
 بمطالبة الاستشاري بتصويب الأوضاع أصوليا

 :إنهاء العقد من قبل صاحب العمل-( 13المادة ) 

/أ( مع دفع أتعاب الاستشاري عن الأعمال 12يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد لأسباب غير الأسباب الواردة في المادة )

 من صاحب العمل للمراحل السابقة كاملة، واعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء العمل خلالها أنها  
ً
المنجزة والموافق عليها خطيا

كاملة ولا تدفع أي أتعاب عن أي مراحل غير منجزة ولا أي إضافة من قيمة أعمال المراحل المتبقية والتي لم منجزه وتدفع أتعابها  

 يبدأ الاستشاري العمل بها، ويتم إنهاء الأعمال دون إبداء الأسباب.

 :إنهاء العقد من قبل الاستشاري -( 14المادة ) 

 ( يوما من تاريخ توقيع اتفاقية العقد.90إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خلال ) .أ

 60لدفعة المستحقة له بعد )أخل صاحب العمل بإيفاء الاستشاري با .ب
ً
 من تاريخ استحقاقها. ( يوما

 أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الاستمرار في تنفيذ العقد.  .ج
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فعندها على الاستشاري أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خلال عشرة أيام من انتهاء  

المستحقة   الدفعة  أو تسديد  المباشرة  أمر  العمل بإصدار  الفقرة )ب( أعلاه وإذا لم يقم صاحب  أو  )أ(  بالفقرة  المحددة  المدد 

ه، أو إذا اعسر صاحب العمل حسب الفقرة )ج( أعلاه فيحق للاستشاري إنهاء العقد وطلب  للاستشاري خلال العشرة أيام هذ

 تعويضه التعويض المناسب الناجم عن الإخلال بالعقد من قبل صاحب العمل ولا يعاد العمل بهذا العقد إلا بموافقة الفريقين. 

 :مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة ) 

المخطط    .1 و  الأراض ي  مخططات  فيها  بما  الاستشاري  إلى  لديه  المتوفرة  والوثائق  والمعلومات  الأولية  المتطلبات  تقديم 

التنظيمي حديثة، إلا أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى الاستشاري الحصول عليها بموجب العقد،  

 ت و الوثائق المتوفرة لدى صاحب العمل. على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلوما

تسليـم الاستشاري موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن الاستشاري من مباشرة مهامه لإعداد الدراسات و/أو    .2

 التصاميم. 

في   .3 الاستشاري  ليساعد  و  الاستشاري  وبين  بـيــنه  للتـنسـيــق  يمثـــله  منـاسبة  بخبـرة  العمل  صاحب  من  مندوب  تسمية 

 الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه. 

مساعدة الاستشاري لتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول أو تصاريح العمل والإقامة لأي من موظفيه الذين    .4

 يتطلب عقد استخدامهم ذلك.

 موافاة الاستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد.   .5

 دفع بدل أتعاب "استشاري" استطلاع الموقع )إلا إذا اتفق على غير ذلك بموجب هذاالعقد(.    .6

 :مراحل ومدد العمل -( 16المادة ) 

/أ( لهـذه الشروط ووفـقــا" 1يلتزم الاستشاري وصاحب العمل كل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني المبين في الملحق رقم ) 

 أنه إذا قدم الاستشاري  
ً
للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية للأعمال المشمولة في هذا العقد علما

حل بمستوى غير مناسب ووردت عليها تعديلات وملاحظات جوهرية  فتعتبر الفترة اللازمة لتعديل هذه  أعمال أي مرحلة من المرا

الملاحظات من المدة المقررة للاستشاري حسب الجدول الزمني وعليه تعويضها في المراحل اللاحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى  

ة أن يمنع الاستشاري من السير بالمرحلة التالية حتى يتم إنجاز هذه الملاحظات  أن تلك الملاحظات لا تسمح بالسير إلى المرحلة التالي

( المادة  المراحل اللاحقة وحسب ما ورد في  في  يتم تعويضها  لم  إذا  تأخير  /د(, كما يجب على  7وتحتسب على الاستشاري غرامة 

ة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل  صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خلالها بمراجعة أعمال المراحل المختلف

 موافق عليها إذا لم يبلغ الاستشاري بملاحظات صاحب العمل خلالها.

 :بدل الأتعاب - ( 17المادة ) 

يتقاض ى الاستشاري بدل أتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع الأعمال الواردة في هذا العقد وذلك بموجب النسب   - أ 

 المبينة في الملحق رقم )ا/ب( من هذه الشروط. 
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 من تاريخ تسليم شهادة الدفع وفي حال  30يتعين على صاحب العمل أن يدفع استحقاقات الاستشاري المرحلية خلال ) - ب
ً
( يوما

 من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفع يقدمها الاستشاري إلى صاحب العمل وإذا تأخر  60الدفعة النهائية خلال فترة )
ً
( يوما

خلال الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة، يترتب عليه أن يدفع إلى الاستشاري  صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة  

 من انتهاء المهلة المحددة لدفعها.
ً
 الفائدة القانونية عنها وذلك عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبارا

 :تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة ) 

يحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز الاستشاري للتدريب على أعمال الدراسات وفق برنامج  

يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم، ويخضع التدريب لتقييم صاحب العمل ، وفي حال ثبت  

ق لصاحب العمل الامتناع عن الدفع للاستشاري و/أو تأخير دفعات الاستشاري لحين  بأن التدريب لم يكن بالمستوى المطلوب يح

 الالتزام بتحقيق هذا البند .  

 :تسوية الخلافات بين صاحب العمل و الاستشاري  -( 19المادة ) 

 أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد يتم البت به بأحد الطرق التالية:

 التسوية الودية:    .1

إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخلاف عن طريق التسوية الودية فعلى الفريق الآخر خلال مدة   - أ

 ( يوما" من تاريخ تسلمه الإشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه الإشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها. 14)

 تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق الآخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية. -ب 

 المبينة  14إذا رفض الفريق الآخر التسوية الودية أو إذا لم يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه الإشعار خلال مدة الـ ) -جـ
ً
( يوما

في   المباشرة  الحالة  في هذه  الفريقين  الودية كأن لم يكن، ولأي من  التسوية  الفقرة، يعتبر طلب  )أ( من هذه  البند  في 

 إجراءات التحكيم. 

يتولى التسوية الودية موفق واحد أو أكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وفقا" لما يتفق عليه الفريقان،   -د

أو   الموفق  بتعيين  مؤسسة  أو  يقوم شخص  أن  على  يتفقا  أن  لهما  يجوز  الموفقين  أو  الموفق  اسم  على  يتفقا  لم  وإذا 

 الموفقين. 

للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات ووقائع وأسباب   -هـ

ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل إلى تسوية الخلاف وديا" بأسلوب يتسم  

 النزاهة والعدالة.بالاستقلال والحياد،وان يسترشد بمبادئ الموضوعية و 

على الفريقين والموفق الاحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق التسوية إلا حيثما يكون   -و

 نشره ضروريا" لأغراض التنفيذ والتطبيق. 

،فيقوما بإعداد الاتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية الودية بعد   - ز
ً
إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخلاف وديا

 لهما. 
ً
 توقيعه من الفريقين ملزما

 على قبول الطرفين للسير بإجراءات  30تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على الاتفاق ، أو بمرور ) - ع
ً
( يوما

( يوما" من تاريخ الاتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون  60للتسوية الودية ولم يتم الاتفاق على الموفق , أو بمرور)  
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التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه لا يوجد ما يسوغ الاستمرار في جهود التسوية  

الودية ، أو بإشعار خطي يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق الآخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية 

قريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في موضوع الخلاف أثناء قيامه  وفي جميع الحالات على الموفق أن يقدم ت

 بعمل الموفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق. 

 لا يجوز لأي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية،أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.  - ط

ــم   .2  التحكيــــ

حالة     في 
ً
وفقا ودية  تسوية  إلى  التوصل  )  عدم  المادة  بأسلوب  1-19لأحكام  الخلاف  تسوية  إلى  اللجوء  يتم  فعندئذ  أعلاه   )

 التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول. 

 :-تعديل التشريعات  - ( 20المادة ) 

يدفع للاستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض أي رسوم أو ضرائب    -أ

   جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ( أعلاه بعد موعد إيداع عروض المناقصات،   - ب 

 فعندها يحق للفريق الأول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات الاستشاري. 

 :الإخطارات العدلية -( 21المادة ) 

لا حاجة لتبادل الإخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي حق من حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة  

 مرسلة من أي فريق للفريق الآخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة إخطار عدلي في جميع الأحوال. 

 :أحكام عامة -( 22المادة ) 

على الاستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع والالتزام بمتطلبات الكودات السارية المفعول عند المباشرة بالعمل،   -أ   

 و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة للمشروع. 

 على الاستشاري أن يتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند إعداد تصاميم المشروع.  -ب

إن جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري التصرف    -جـ

 بهــا بــأي شكــل من الأشكال إلا بعد موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك.

إذا اكتشـف أي خطـأ أو نـقص في المخططات أو في وثائق العطاء سواء في مرحلة إعداد المخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ    -د  

 الفعلي للمشروع، فعلى الاستشاري تصحيح الخطأ أو استكمال النقص بصورة عاجلة وبدون مقابل.

 يلتـزم الاستشاري أن يـقوم بعـرض عام للدراسات في جميع المراحل.  -هـ

يجـب علـى الاستشاري التقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية ما أمكن عنـد إعداد وثائـق العطـاء في   -و 

جمـيع الحالات الـتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتجات بشكل مطابق للمواصفات، و في المشاريع التي تحتاج لاستعمال مواد  

  مل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد.مستوردة فعلى صاحب الع

 لا تشكل الع  العناوين: -ز
ً
 منه ولا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير شروط العقد أو مضمونها.  ناوين الواردة في هذا العقد جزءا

 تنصرف صيغة المف المفرد والجمع: -ح
ً
 لمقتض ى القرينة.  رد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا
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 يصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل المختلفة على النحو التالي: -ط

 الموافقة دون أية شروط.   -1

موافقة مشروطة مقرونة بملاحظات تسمح للاستشاري بالانتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ هذه الملاحظات في المرحلة   -2

التالية وفي هذه الحالة يتم احتجاز نسبة من مستحـقـات الـدفـعة لهذه المرحلة لحين تنـفيذ الملاحظات المطلوبة لا تزيد نسـبتها  

ستحقة لهـذه المرحلة على أن يـتـم دفع هذه المحتجزات عند استكمال الملاحظات ضمن أعمال  % مـن قيـمـة الدفعة الم10عـن

 المرحلة التي تليها.

 عدم الموافقة على المرحلة مع بيان الأسباب الكافية التي تبرر الرفض.  -3

    –  ولن يتم إفراد بند خاص بالضريبةيجب أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات    ضريبة المبيعات:  -ي
ً
علما

 %( بموجب الاتفاقية مع الجهة المانحة .   0بأن المشروع خاضع للضريبة بنسبة )

( المتعلقة بالوضع المؤسس ي ورؤساء الاختصاص ومساعديـهم  4، 3، 2، 1يطلب من الاستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) -ك

وحجـم الالتزام، الكوادر الفنية المسماة على المشروع وكل من لا يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا"  

 للرفض.

 تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة )إن طلبت(.    -ل

 يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من الاستشاري.  -م

يتعلق   - ن  بما  الأردنيين  المهندسين  نقابة  و  الإسكان  و  العامة  الأشغال  وزارة  عن  الصادرة  بالتعليمات  الالتزام  الاستشاري  على 

 بالأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخلافها. 

( من القانون 790(، )789(، )788تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في المواد )  -ص

 بغض النظر عن ما يرد في هذا العقد بهذاالخصوص.  1976( لسنة 43المدني الأردني رقم )

على الاستشاري أن يقوم بتصديق جميع المخططات الخاصة بالمشروع موضوع العقد من قبل نقابة المهندسين الأردنيين وان    -ع

 يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة على هذا المشروع )وصل النقابة( صورة عنه.  

 الدفعات الممنوعة:  - ف

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة "  6لقد صرح الاستشاري وتعهد للفريق الأول في الملحق رقم ) -1

 عنه أو من قبل استشارييه  
ً
 أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الاستشاري أو نيابة

ً
سواء مباشرة

أو أي من    عنهم 
ً
أو نيابة الباطن  الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا  من  إلى  أو ممثليهم  أو وكلائهم  موظفيهم 

الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم لا، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض 

لاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على ا

.
ً
 العقد أو من أجل تنفيذه فعلا

أو    
ً
الدفعات سواءً مباشرة بتقديم مثل هذه  أن يعد  أو  بتقديم أي دفعات ممنوعة  بأن لا يقوم  كما ويتعهد الاستشاري 

بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبل الاستشاري نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم  

 أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.    إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد
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 من الإجراءات التالية أو جميعها  1يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة )ف/ - 2
ً
( أن يتخذ أيا

 وذلك بمحض حريته واختياره: 

 /أ( من العقد. 12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) - أ

 يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة.  -ب
ً
 أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغا

ويقر   - ج الممنوعة  الدفعات  مبلغ  )ضعفي(  يساوي   
ً
مبلغــا الفور  وعلى  الأول  الفريق  إلى  يدفع  بأن  الاستشاري  يطالب  أن 

الاستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة مع مراعاة الفقرة  

( لن يتجاوز  2الغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )ف/( أدناه، يصرح الفريقان بأن مجموع المب 4)ف/

 )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة. 

يوافق الاستشاري على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين، فيما يخص هذا   -3

الفقرات )ف/ في  الواردة  لتلك   مماثلة 
ً
في شدتها عن نصوص  2( و)ف/1العقد موادا المواد  أن لا تقل هذه  ( أعلاه )على 

لمواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق  الفقرتين المشار إليهما(، شريطة أن تنص هذه ا

أي من هؤلاء الاستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد الاستشاري أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة  

 المواد. ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه

كانت   -4 إذا  الممنوعة  الدفعات  من  أي  على  المشروعية  يضفي صفة  أعلاه  المادة  نص  بأن  يتذرع  أن  يجوز لأي شخص  لا 

إلى أي حقوق   المادة أعلاه هي بالإضافة  في  المنصوص عليها  الفريق الأول  تمنعها،وأن حقوق  النافذة  القوانين والأنظمة 

 طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة. أخرى قد تترتب للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي 

 ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
ً
 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها ساريا

 الدفعات الأخرى:   -س 

( المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات الأخرى" والتي دفعها أو تم الاتفاق على دفعها  5لقد صرح الاستشاري في الملحق رقم) -1

 لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل  
ً
 مفصلا

ً
إلى " الآخرين "، وعلى الاستشاري تقديم وصفا

ابة عنه ، أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم  مباشر أو غير مباشر من قبله أو ني

أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها  

.أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد 
ً
 أو من أجل تنفيذه فعلا

 إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل  
ً
 خطيا

ً
كما يتعهد الاستشاري بأن يقدم تصريحا

 لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث. 
ً
 مفصلا

ً
 المثال وصفا

 من الإجراءات  1يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة )س/ -2
ً
( من هذه المادة أن يتخذ أيا

 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره: 

 /أ( من العقد. 12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ

 يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة.  -ب
ً
 أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغا

 يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الأخرى ويقر الاستشاري    -ج
ً
أن يطالب الاستشاري بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغا

( أدناه،  4بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.مع مراعاة الفقرة )س/
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( لن يتجاوز )ضعفي( مجموع  2يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )س/

 مبالغ الدفعات الأخرى. 

يوافق الاستشاري على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين، فيما يخص هذا     -3

)س/ الفقرات  في  الواردة  لتلك  مماثلة   
ً
موادا و)س/1العقد  في شدتها عن نصوص  2(  المواد  هذه  تقل  لا  أن  )على  أعلاه   )

لمواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق  الفقرتين المشار إليهما(، شريطة أن تنص هذه ا

الفور بنسخ كاملة   الفريق الأول على  أن يزود  يتعهد الاستشاري  أو المجهزين. كما  الباطن  أي من هؤلاء الاستشاريين من 

 ذه المواد.ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على ه 

لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا كانت القوانين   -4

والأنظمة النافذة تمنعها، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب  

 طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة. للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي  

 ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -5 
ً
 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها ساريا

 :إقرار المخالصة -( 23المادة ) 

على الاستشاري حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية  

يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويشترط أن لا يسري مفعول إقرار المخالصة إلا بعد  

 ة له بموجب هذه الدفعة. قبض الاستشاري للمبالغ المستحق

 

 

 :الإشعارات-( 24المادة ) 

تبلغ الإشعارات والمـراسلات التي يصدرها صاحب العمل إلى الاستشاري وتلك التي يقوم الاستشاري بإبلاغها إلى صاحب العمل وفقا  

لأحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيس ي لكل فريق منهما، أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق 

 م تحديده تاليا لهـذه الغاية ويت

 

 عنوان صاحب العمــل: ......................................................................

 

 عنوان الاستشاري: ...........................................................................
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 /أ( 1ملحق رقم )

 

 لإنجازها  الجدول الزمني لمراحل الدراسة والمدد المحددة

 

 المخرجات 
عدد الأيام )أيام  

 تقويمية( 
 اللغة 

ولية و  ات الأ ، وتتضمن الدراس الأولى ) الدراسة الاستطلاعية ( المرحلة 

   : التقييم الفني 

تبدأ من تاريخ أمر المباشرة بالعمل ولغاية إنجاز المطلوب في المرحلة الأولى    -

   على أن يتم تقديم عدة مقترحات وأفكار . 

:  تقديم  تتضمن  -  منفصلين  قسمين  من  مكوّن  والتقييم  الأولي  التقرير 

 ، والآخر حول تقييم أنظمة الصرف  
ً
الأول حول تقييم المسار الرئيس ي كاملا

الصحي القائمة في الموقع الأثري ، وتقديم التوصيات الأولية اللازمة لكلا  

 التقييمين.  

 العربية والإنجليزية 21

 --- - 7 التدقيق والمراجعة مراجعة لجنة  

تبدأ    ( :مسودة التصميم النهائي وإعداد وثائق العطاء)   المرحلة الثانية

من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الأولى وتشمل  

وإنجاز   الأولى  المرحلة  على  العمل  صاحب  يطلبها  التي  التعديلات  إجراء 

 أعمال المرحلة الثانية. 

 العربية والإنجليزية 30

دراسات الأثر البيئي والأثر ، وإجراء التدقيق والمراجعة مراجعة لجنة  

   ها من خلال صاحب العمل . دالأثري ،  التي سيتم إعدا
41  ---- 

ال النهائية(   ثالثة المرحلة  العطاء  ووثائق  تاريخ     :   )المخططات  من  تبدأ 

الثا المرحلة  أعمال  على  الخطية  العمل  صاحب  وتزويد ة  نيموافقة 

وتشمل إجراء  الاستشاري بمخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي  والأثري ،  

   .  توص ي بها نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والأثري التي  والحلول    التعديلات

 العربية   14

 ---– 7 التدقيق والمراجعة مراجعة لجنة  

تسليم نسخ ووثائق العطاء بالأعداد المطلوبة )  رابعة :المرحلة ال

 ( وتسليم التقرير النهائي 
10 

لوثائق   العربية 

لعربية  واالعطاء 

للتقرير   لإنجليزيةوا

 النهائي 

 75 مدة العمل للاستشاري  

 55 مدة مراجعات صاحب العمل  

 130 المدة الإجمالية للدراسة  
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   :ملاحظة

 الانشطة المحددة.   -( / ب3مع الاخذ بما ورد في ملحق العقد رقم ) -

درج ضمن المراحل   -
ُ
أي دراسات يراها الاستشاري ضرورية لإكمال المهام والخدمات المطلوبة، والتي لم تذكر أعلاه، يجب أن ت

   .والجدول الزمني المحدد أعلاه. ولن يحق للاستشاري المطالبة بأي وقت إضافي أو تعويض مالي لهذه المراحل

يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خلالها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال   -

 هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ الاستشاري بملاحظات صاحب العمل خلالها. 
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 / ب(  1ملحق رقم )
 بدلات الأتعاب   -أ

يتم دفع أتعاب الدراسة على النحو التالي، مع مراعاة أن الأتعاب المستحقة ستكون فقط عن العمل الذي تم  

 :إنجازه فعليًا

 نسبة المبلغ الواجب دفعه )% من قيمة العقد(  المخرجات 

المرحلة الأولى ) الدراسة الاستطلاعية ( ،  

وتتضمن الدراسات الأولية و التقييم  

 ي  الفن

 من قيمة العقد  20%

م النهائي  المرحلة الثانية )مسودة التصمي

 وإعداد وثائق العطاء(  
 من قيمة العقد  35%

المرحلة الثالثة )المخططات ووثائق العطاء  

 النهائية(  

 بموافقة واعتماد سلطة إقليم البترا   من قيمة العقد  35%
ً
رهنا

( لجميع المراحل ووفق تقرير التسليم  PDTRAالتنموي السياحي )

 .   والمستندات الداعمة

المرحلة الرابعة : ) تسليم نسخ ووثائق  

العطاء بالأعداد المطلوبة وتسليم التقرير  

   النهائي (

 . من قيمة العقد 8%

طرح العطاء أو مرور ثلاثة شهور على 

 تسليم الدراسة أيهما أسبق  
 % من قيمة العقد  2

 

 لا يوجد دفعة مقدّمة لهذه الدراسة .  –ب 
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 ( 2ملحق العقد رقم )

 نموذج كفالة السلفة 

 

 إلى السادة: ………………………………………………………………….......……………………...... 

 

 …...…………………………................يسرنا أعلامكم بأن مصرفنا يكفل الاستشاري: …………………………

 

………………………………………………………….........…….………………………………… .. 

 

 أردنيا فقط ……………...............…………………………… 
ً
 بمبــلغ: )                              ( دينارا

 .....……………………………………………………………………….............………………. أردنيا.

 وذلك مقابل كفالة سلفة بخصوص العطاء رقم: ………………..……………………………………….......... 

 الخاص بمشروع: ………….......………………………………………………………………………...... 

 لتأمين قيام الاستشاري بسداد السلفة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك بصرف النظر عن أي  

 اعتراض أو تحفظ يبديه الاستشاري.

 لحين  
ً
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد الاستشاري لأقساط دفعات السلفة، ويتم تمديدها تلقائيا

 سداد السلفة بالكامل.

 

 

 توقيـع الكفيل/ مصرف: …………..………............….......   

 .. .المفوض:……..….....………………….....................  

 ... ......التاريخ: ……………….......................................  
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 ( 3ملحق العقد رقم )

 الخلفية، نطاق العمل والمخرجات :

 الخلفية 

عدّ محمية البترا الأثرية )
ُ
درجت  PAPت

ُ
( أحد أبرز المواقع التراثية الوطنية في الأردن، وهي محمية بموجب قانون الآثار الأردني، كما أ

لليونسكو عام   الثقافي  العالمي  التراث  الوزراء عام  1985على قائمة  علنت موقعًا محميًا بقرار من مجلس 
ُ
وأ إلى 1993،  ، إضافة 

السبع الجديدة عام   الدنيا  قدّر بنحو  2007اختيارها ضمن عجائب 
ُ
ت كيلومترًا مربعًا، وتخضع   264. تمتد المحمية على مساحة 

 ( بالتنسيق مع دائرة الآثار العامة. PDTRAإدارتها لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي )

عدّ البترا الوجهة السياحية الأكثر استقطابًا للزوار في الأردن، حيث بلغ عدد الزوار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام  
ُ
 2023وت

ا مقارنة بالعام السابق، قبل أن يتأثر هذا النمو بالتطورات الجيوسياسية في نهاية  1.17أكثر من 
ً
 نموًا ملحوظ

ً
مليون زائر، مسجّلا

 
ّ
ل العمود الفقري للمحمية ويمتد عبر قلب  Main Trail% من الزوار على المسار الرئيس ي )98ز ما يقارب  العام. ويرك

ّ
(، الذي يُشك

 (. Al Khaznehكيلومترات ذهابًا وإيابًا(، ويضم أبرز المعالم، وفي مقدمتها الخزنة )  8كيلومترات ذهابًا )  4المدينة الأثرية، بطول يقارب  

إلى جانب ذلك، تزخر المحمية بشبكة من المسارات الثانوية التي تحتضن مواقع أثرية مميزة، وتشكيلات جيولوجية فريدة، ونظمًا  

بيئية غنية، إضافة إلى مناظر طبيعية استثنائية. ورغم سهولة الوصول إلى العديد من هذه المسارات من خلال المسار الرئيس ي، إلا  

بير، نظرًا لقصر متوسط مدة إقامة الزائر التي تبلغ نحو يوم ونصف. ومن هذا المنطلق، تعمل السلطة على أنها لا تحظى بإقبال ك

تعزيز الترويج لهذه المسارات بهدف إطالة مدة الإقامة، وتوزيع الحركة السياحية بشكل أكثر توازنًا، والتخفيف من الضغط على  

 المسار الرئيس ي. 

، بينما يتكوّن المسار  بيزن حاليًا، تتم حركة الدخول والخروج من المحمية عبر نقطة واحدة تبدأ من مركز الزوار وتنتهي في منطقة ال

الرئيس ي من سطح طبيعي غير ممهد من الرمل والحص ى، وتحدّه تضاريس طبيعية من منحدرات وأودية. ويُستخدم هذا المسار  

بشكل مشترك من قبل المشاة والحيوانات والعربات وخدمات النقل، وفي اتجاهين، الأمر الذي يزيد من الضغط على الموقع ويؤثر 

 ستيعابية، خاصة في أوقات الذروة. على قدرته الا 

وفي هذا السياق، تسعى سلطة إقليم البترا إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الهادفة إلى تحسين إدارة الحركة داخل الموقع، من خلال 

الزائر  تجربة  تطوير  جانب  إلى  الأخرى،  المسارات  استخدام  وتعزيز  بديل،  مخرج  وتفعيل  الرئيس ي،  المسار  على  الازدحام  تقليل 

يدة. وقد أظهرت الدراسات السابقة المتعلقة بسعة التحمل تحديات واضحة، خاصة في مناطق  واستحداث منتجات سياحية جد

حساسة مثل السيق والخزنة، حيث تتجاوز أعداد الزوار الحدود المسموح بها خلال فترات الذروة. وتشير هذه الدراسات إلى أن  

 ر في رفع القدرة الاستيعابية للموقع.تحسين تدفق الزوار وتنظيمه على مدار اليوم يمكن أن يسهم بشكل كبي 

( لتسهيل خروج الزوار عبر الطريق الخلفي  Shuttle Serviceوبناءً على ذلك، تدرس السلطة تطبيق نظام نقل بالحافلات الصغيرة )

نش ئ في الأصل كطريق خدمات وطوارئ، قبل إعادة تأهيله عام  بيزن المجاور لمنطقة ال
ُ
ليخدم أغراض النقل البديل.    2010، والذي أ

ويُتوقع أن يسهم تفعيل هذا النظام، بالتوازي مع استراتيجيات فعّالة لإدارة الحشود، في تخفيف الضغط عن المسار الرئيس ي، 

. وقد شملت الدراسات المنفذة تقييم جدوى هذا التوجه من خلال إعادة تأهيل وتحسين انسيابية الحركة، والارتقاء بتجربة الزوار

 دراسات النقل، إضافة إلى مسوحات أثرية متخصصة.الطريق، وإجراء تقييمات للأثر البيئي والاجتماعي، و 
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وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية، تعمل السلطة على تنويع المنتج السياحي في البترا من خلال محورين رئيسيين: أولهما تعزيز الترويج 

للمسارات الثانوية الحالية وتطويرها ضمن تجربة متكاملة، وثانيهما استحداث منتجات سياحية جديدة ومناطق جذب إضافية،  

تفعيل القرية الثقافية، مع دعم ذلك بنظام نقل موثوق يضمن سهولة الوصول والتنقل بين هذه  مثل تطوير منطقة البيضا و 

 المواقع وربطها بمركز المدينة. 

 :    النطاق الفني للعمل

 :أ. الهدف

هذا   التجربة المشروع  يهدف  يعزز جودة  بما  الأثرية،  البترا  محمية  في  الرئيس ي  بالمسار  للارتقاء  ومتكاملة  رؤية شاملة  تطوير  إلى 

السياحية ويضمن استدامة الموقع وفق أفضل المعايير الدولية. ويرتكز الهدف العام على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة  

متنو  إلى جانب تعزيز للزوار، مع مراعاة احتياجات فئات  الإعاقة،  السن، والأشخاص ذوي  النساء، والشباب، وكبار  عة تشمل 

مستوى الوصولية بما يتيح استخدام المسار بسهولة وأمان لمختلف القدرات البدنية. كما يشمل التقييم تقديم استشارات فنية  

الر  المسار  على  تؤثر  قد  التي  المرتبطة  للمشاريع  من  متخصصة  المعتمدة  الحماية  ومعايير  بإرشادات  التام  الالتزام  مع  ئيس ي، 

 اليونسكو. 

وفي هذا الإطار، يتضمن نطاق العمل مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تبدأ بتحليل الوضع القائم من خلال تقييم شامل للبنية 

التحتية الحالية والخدمات المتوفرة، بما في ذلك الممرات، ومناطق الجلوس، واللوحات الإرشادية، وعناصر الوصول الشامل. كما 

والبنية التحتية الرقمية، وإدارة نقاط إدارة التفويج    مثل :بار الدراسات والمشاريع الجارية ذات العلاقة،  يأخذ التقييم بعين الاعت 

. ويشمل ذلك أيضًا جمع آراء الزوار عبر الاستبيانات والمقابلات، والتشاور مع أصحاب  ، ونظام الإنذار المبكر  الدخول والخروج

   المصلحة من المجتمعات المحلية، وخبراء البيئة، ومشغلي القطاع السياحي.

، من خلال حماية الموارد الطبيعية والتنوع  والاجتماعية والاقتصادية    ويركز التقييم بشكل خاص على مبادئ الاستدامة البيئية

الطاقة استخدام  تعتمد على كفاءة  للبيئة  واقتراح حلول صديقة  النفايات   الحيوي،  وإدارة   ، الصحي  الصرف  أنظمة  وتصميم 

كما يتناول  وخلق أفكار وأنشطة من شأنها إيجاد فرص عمل   وتوظيف مواد مستدامة تتناغم مع طبيعة الموقع الأثري.    الصلبة ،

تطوير مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات الفئات المختلفة، وتعزيز توفر المعلومات سواء بصيغتها الرقمية أو 

 التقليدية، إضافة إلى دعم منظومة السلامة والطوارئ. 

والمظلات،   المقاعد،  التحتية مثل  البنية  تطوير عناصر  عبر  للمسار،  والوظيفية  الجمالية  الجوانب  تحسين  النطاق  يشمل  كما 

ومرافق إدارة النفايات، مع ضمان تكاملها مع معايير الوصول الشامل. وفي سياق مواكبة التطور التكنولوجي، يتضمن التقييم  

ل تطبيقات الهواتف الذكية التي توفر الخرائط التفاعلية والإرشادات الفورية، إلى جانب  توظيف الحلول الرقمية الحديثة، مث

 أنظمة معلومات رقمية على طول المسار. 

ويولي التقييم أهمية خاصة لتعزيز تجربة الزوار من خلال تطوير محتوى ثقافي وتعليمي غني، وتنظيم فعاليات وأنشطة تفاعلية 

نس ى. كما يؤكد على دور المجتمع المحلي كشريك رئيس ي في نجاح المشروع، من خلال إشراكه في  
ُ
تساهم في خلق تجربة متكاملة ولا ت
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تقديم الخدمات وإدارة بعض مكونات المسار، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات، بما يعزز إحساس الملكية ويضمن استدامة  

 المشروع على المدى الطويل.

 :ب. الأنشطة المحددة

 :   الدراسات الأولية والتقييم الفنيالدراسات الاستطلاعية و  :الأولى  المرحلة

o وتقييم أنظمة    الخدمات والمرافق والبنية التحتية الحالية المسار الرئيس ي من حيث السعة ، التشطيب ، حركة الزوار ،    تقييم ،

 ، ورابطه مع المعالم الأثرية المحيطة  .  الصرف الصحي الموجودة 

o   حول المسار الرئيس ي وأنظمة الصرف الصحي والبنية الرقمية وإدارة نقاط  والدراسات الجارية      المتوفرة الاستفادة من الدراسات

 ، نظام الإنذار المبكر .   الدخول والخروج 

o جمع آراء الزوار والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة . 

o   العمل والاتفاق على العمل خلال مرحلة مراجعة صاحب  ، ليتم مناقشتها مع صاحب  تقديم المقترحات والأفكار التحسينية 

 المقترح المعتمد ليتم العمل عليه خلال المرحلة الثانية .  

o   الاطلاع على المسوحات الأثرية والدراسات التي تمت على المعالم والمسار الرئيس ي والمناطق الخطرة على المسار بحسب الدراسة

 التي تمت بهذا الخصوص.  

 المخرجات المتوقعة من هذه المرحلة :  

الرئيس ي  • للمسار  شامل  تقييم  الممرات    :   تقرير  حالة  الاستيعابية،  السعة  يشمل  القائم،  للوضع  تفصيليًا   
ً

تحليلا يتضمن 

والتشطيبات، أنماط حركة الزوار، مستوى الخدمات والمرافق، وكفاءة البنية التحتية الحالية، إضافة إلى تقييم أنظمة الصرف  

 .  الصحي القائمة ومدى تكاملها مع الموقع الأثري والمعالم المحيطة

الذروة، ومشاكل الوصولية، ونقص    :   تحليل الفجوات والتحديات • تحديد نقاط الضعف والاختناقات، خصوصًا في مناطق 

  .الخدمات، وأي تعارض بين الاستخدام الحالي والحفاظ على القيمة الأثرية

توثيق وتحليل جميع الدراسات المتوفرة والجارية ذات العلاقة )المسارات، الصرف    :  تقرير مراجعة الدراسات السابقة والقائمة •

، إضافة إلى المسوحات الأثرية ودراسة الفيضانات خاصة    الصحي، البنية الرقمية، إدارة الدخول والخروج، أنظمة الإنذار المبكر

الأمطار والسدود على طول المسار  مياه  الخزنة وتصريف  البناء  ساحة  ما يمكن  المستفادة وتحديد  الدروس  (، مع استخلاص 

  .عليه

ملخص لنتائج المشاورات والاستبيانات والمقابلات مع الزوار، والمجتمعات المحلية،    :  تقرير أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي  •

  .ومشغلي السياحة، والجهات ذات العلاقة، مع تحليل احتياجاتهم وتوقعاتهم

تحليل مدى توافق المسار الحالي مع معايير الوصول الشامل، وتحديد    :   (Accessibility Assessment)   تقييم أولي للوصولية •

  .العوائق التي تواجه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى 

محدثة • توثيقية  البنية    :  (GIS/Base Maps) خرائط  تشمل  به،  المرتبطة  والمرافق  الرئيس ي  للمسار  دقيقة  خرائط  إعداد 

  .التحتية، الخدمات، النقاط الحساسة، والمعالم الأثرية

الأولية   • والتوصيات  والأفكار  المبدئية  :     (Preliminary Recommendations)المقترحات  الفنية  التوصيات  من  مجموعة 

ل أساسًا للانتقال إلى مرحلة التصميم والتخطيط التفصيلي
ّ
 ، وتتضمن :    لمعالجة التحديات المكتشفة، تشك
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o  الرئيس ي .  تصميم المسار 

o وإضافة مرافق خدمات وإستعلامات. مناطق استراحة: تصميم مناطق للجلوس والظل على فترات منتظمة 

o ق ) السد (. لي للسيق والمنطقة عند مدخل السي تطوير حلول وتصميم مفاهيمي وتفصي 

o  استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة تتماش ى مع البيئة التاريخية للبترا وتقلل التأثير البصري. 

o   . تصميم حلول الصرف الصحي 

o تقديم توصيات استراتيجية بشأن الاستخدام المستقبلي لساحة الخزنة استنادًا إلى أحدث نتائج التنقيبات الجارية   . 

o   الكنيسة  ، المسلات  قبر  مثل   ، إليها  الوصول  إمكانية  وتحسين  حول  الأثرية  بالمعالم  الرئيس ي  المسار  لربط  حلول  تقديم 

، بالإضافة إلى المنطقة المقابلة لمركز الزوار والتي تتضمن اسطبلات الخيول ، العيادة الطبية ، مع اقتراح حلول  البيزنطية ، ....  

 للوادي المحاذي لمركز الزوار والفاصل مع هذه المنطقة.  

 ( نسخ من أعمال هذه المرحلة .  5على الاستشاري تقديم )  ➢

 :   وإعداد وثائق العطاء   التفصيلي مسودة التصميم النهائي : الثانية المرحلة 

 من تاري30وفي مدة أقصاها )  ولىيقوم الاستشاري بعد الموافقة على المرحلة الأ 
ً
بتقديم    ولىخ الموافقة على اعمال المرحلة الأ ( يوما

( نسخ من وثائق  5( نسخ من المخططات النهائية والتقرير النهائي و )5مسودة الدراسة النهائية لصاحب العمل والتي تتألف من )

العطاء وجداول الكميات،إضافة الى نسخة واحدة من جدول الكميات المسعر وتقدير الكلفة في هذه المرحلة مع نسخة إلكترونية  

بة، وعلى المستشار في هذه المرحلة القيام بالدراسة والتصاميم اللازمة ومراحل تنفيذها على أن تبين مدة كل  لجميع الاعمال المطلو 

 سبيل المثال لا الحصر ما يلي : مرحلة ضمن وثائق العطاء، والتي تتضمن على 

 التعديل على التصميم المبدئي وحيثما يلزم وحسب ملاحظات ومتطلبات السلطة.  -1

مناسب كافة  تقديم    -2 بمقياس رسم  الإختصاصات  ولكافة  اللازمة  التفاصيل  كافة  بتقديم  الإلتزام  مع  التفصيلية   المخططات 

أخرى بحاجة    عمالوأي أمثل أعمال تأهيل المسار وتصريف مياه الأمطار ،  الخاصة بالبنية التحتية    وتشمل المخططات التفصيلية   

والمقاطع النموذجية بحيث تغطي كافة عناصر المشروع ) الأعمال المساحية، أعمال الطرق،  , بالإضافة الى جميع التفاصيل    إليها

.... الخ( اللازمة لعمل مكونات المشروع على  واعمال اللاندسكيب  أعمال تصريف مياه الأمطار وحماية الموقع من خطر السيول،  

     أكمل وجه.

إنجاز وتقديم الدراسات والتصاميم النهائية لجميع الأعمال وجداول الكميات بما في ذلك تقديم مذكرة الحسابات التفصيلية   -3

 لبنود كميات العطاء .

 ، المواصفات الفنية، المواصفات الخاصة..... الخ(. الوثيقة القياسية لشراء الأشغال مسودة نهائية من وثائق العطاء ) -4

 . ة المعتمدات والأفكار تقديم صور تصور ثلاثي الأبعاد للمقترح. 5

 المخرجات المتوقعة من هذه المرحلة :  

وثيقة شاملة تتضمن نتائج المرحلة الأولى بعد تطويرها، وتفاصيل الحلول  :  مسودة التقرير النهائي للدراسة والتصميم  .1

  .التصميمية المعتمدة، والأسس الفنية التي بُنيت عليها، إضافة إلى منهجية التنفيذ المقترحة

حزمة متكاملة من المخططات بمقاييس رسم مناسبة،  :   (Final Design Drawings) المخططات النهائية التفصيلية .2

  :تغطي جميع عناصر المشروع وبكافة التخصصات، وتشمل

 مخططات تأهيل وتطوير المسار الرئيس ي   •
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 مخططات الأعمال المساحية   •

 مخططات الطرق والممرات   •

 مخططات تصريف مياه الأمطار والحماية من السيول   •

تصاميم تفصيلية تشمل أنظمة تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وأي  : مخططات البنية التحتية والخدمات  •

 .تدخلات هندسية ضرورية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المسار

 المقاطع العرضية والطولية والتفاصيل التنفيذية   •

 مخططات الصرف الصحي .   •

إعداد جداول كميات دقيقة ومفصلة لجميع بنود المشروع، مرفقة بمذكرة حسابات  :  (BoQ) جداول الكميات  .3

  .تفصيلية توضح أسس احتساب الكميات

نسخة مسعّرة من جداول الكميات تتضمن التقدير الإجمالي لكلفة المشروع،  :  (Engineer's Estimate) تقدير الكلفة .4

  .بما يدعم اتخاذ القرار المالي

  :مسودة متكاملة لوثائق الطرح، وتشمل:  (Tender Documents) وثائق العطاء .5

 الوثيقة القياسية لشراء الأشغال   •

 الشروط العامة والخاصة   •

 المواصفات الفنية العامة والخاصة   •

 متطلبات التنفيذ والبرنامج الزمني   •

 معايير التقييم والترسية   •

إعداد مشاهد ونماذج ثلاثية الأبعاد توضح الشكل النهائي  :  (3D Visualizations) نماذج وتصوّرات ثلاثية الأبعاد .7

  .للمقترحات التصميمية، بما يساعد على تصور المشروع قبل التنفيذ ودعم اتخاذ القرار

 ملاحظة :  

اذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل  وبالتنسيق مع الاستشاري  تحديد هذه   .1

 المتطلبات  وواجبات الاستشارى بما فى ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبة وإضافتها إلى واجبات الاستشاري. 

 ( نسخ من أعمال هذه المرحلة .  5على الاستشاري تقديم ) .2

وأثر أثري على مخرجات هذه المرحلة من خلال السلطة وخلال فترة المراجعة لهذه المرحلة  سيتم إجراء دراسة تقييم أثر بيئي   .3

توصيات المنبثقة عن مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي والأثري خلال المرحلة  الوعلى الإستشاري تعديل الملاحظات والأخذ ب

 . الثالثة

 :   المخططات ووثائق العطاء النهائية :  الثالثة المرحلة 

وملاحظات دراسات التقييم البيئي والأثر    ومعالجة توصيات    ةنييقوم الاستشاري بإجراء التعديلات المطلوبة في المرحلة الثا

  (  14إن وجدت ويقوم بإعداد المخططات ووثائق العطاء النهائية بناءً على تعليمات صاحب العمل في مدة أقصاها ) الأثري  
ً
يوما

 
ً
افقة  3من تاريخ البدء بأعمال المرحلة، ويقوم الاستشاري بتقديم )   تقويميا ( نسخ من الوثائق والمخططات النهائية لأخذ المو

 عليها قبل تقديم العدد المطلوب من المخططات والوثائق للعطاء. 

 وتتألف مرحلة الدراسة النهائية مما يلي: 

 وثائق العطاء: -

 نسخ من وثائق العطاء، وتشمل الوثائق على سبيل المثال لا الحصر: ثلاث( 3يقوم الاستشاري بتحضير )
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 التعليمات للمناقصين.  - .1

 الشروط العامة والخاصة. - .2

 المواصفات الفنية الخاصة.  - .3

 جداول الكميات. - .4

 المخططات.  - .5

 منظور بمقياس رسم مناسب وبالتنسيق مع المهندس المتابع.  .6

 نسخة مسعرة من جداول الكميات. .7

( نسخ، ويجب أن يحتوي التقرير النهائي في ما يحتويه على ما يلي: وصف  3للمشروع وبعدد )  المبدئي  التقرير النهائي .8

 كامل للمشروع، جميع الدراسات والنتائج التي تم إعدادها, حساب الكلفة المقدرة لأعمال المشروع.

9.  ( إلكترونية  أتوكاد،  USB Flash Memoryنسخة  )مخططات  المطلوبة  الأعمال  لكافة   )PDF  كميات جداول   )

(Excel, PDF, Word( وشروط  مواصفات   )PDF, Word  لدى المعتمدة  والبرامج  الأجهزة  مع  تتناسب  بحيث   )

 صاحب العمل. 

 فيديو ثلاثي الأبعاد للتصميم النهائي للمسار الرئيس ي.   .10

العربية وحسب   ❖ باللغة  المراحل  لجميع  الكميات  والدراسات وجداول  التقارير  جميع  تقديم  الاستشاري  على  ملاحظة: 

 (. CDالنسخ المطلوبة لكل مرحلة بالإضافة الى نسخة إلكترونية على قرص مدمج ) 

 المخرجات المتوقعة من هذه المرحلة : 

  .نسخ من المخططات والوثائق النهائية لمراجعة واعتماد صاحب العمل قبل الإصدار النهائي (3):   نسخ أولية للاعتماد .1

  :وتشمل  نسخ(  3وثائق العطاء النهائية )  .2

  .تعليمات للمناقصين •

  .الشروط العامة والخاصة للعقد •

  .المواصفات الفنية الخاصة •

  .جداول الكميات •

  .المخططات التنفيذية النهائية •

  .منظور ثلاثي الأبعاد للمشروع بالتنسيق مع المهندس المتابع •

  .نسخة مسعّرة من جداول الكميات •

  :ويشمل نسخ(  3للمشروع ) المبدئي التقرير النهائي  .3

  .وصف شامل ومفصل للمشروع •

  .نتائج جميع الدراسات والتصاميم المعتمدة •

  .التقدير النهائي لكلفة المشروع •

   المخططات النهائية التفصيلية .4

  .جميع الرسومات التنفيذية بصيغ معتمدة وجاهزة للتنفيذ •

   جداول الكميات النهائية .5

  .جداول تفصيلية معتمدة، تشمل الكميات والحسابات النهائية •

  (3D Renderings) المنظور ثلاثي الأبعاد .6
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  .صور/نماذج مرئية توضح التصميم النهائي للمسار الرئيس ي •

   الحزمة الإلكترونية الكاملة .7

  :تشمل (USB) نسخة على •

o مخططات AutoCAD وPDF  

o جداول الكميات (Excel / PDF / Word)  

o  المواصفات والشروط (PDF / Word)  

o   جميع ملفات المشروع بصيغ متوافقة مع أنظمة صاحب العمل 

   فيديو ثلاثي الأبعاد .8

  .عرض مرئي متحرك يوضح التصميم النهائي للمسار الرئيس ي بشكل تفاعلي •

   نسخة أرشيفية إضافية .9

  .لكافة مخرجات المشروع  (CD) نسخة إلكترونية على قرص مدمج •

 :  تسليم نسخ ووثائق العطاء النهائية بالأعداد المطلوبة وتسليم التقرير النهائي المرحلة الرابعة : 

 ، تتضمن :  لمعتمدة والموافق عليها االنسخ النهائية  صاحب العمل   بتسليم بعد الموافقة على المرحلة الثالثة  يقوم الاستشاري 

 وثائق العطاء:  -

 6يقوم الاستشاري بتحضير ) .1
ً
إلكترونيا  و 

ً
العطاء ورقيا مع الأخذ بالاعتبار نماذج الوثيقة القياسية  –  ( ست نسخ من وثائق 

 ، وتشمل الوثائق على سبيل المثال لا الحصر:للأشغال الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

 التعليمات للمناقصين.  -

 الشروط العامة والخاصة. -

 المواصفات الفنية الخاصة.  -

 جداول الكميات. -

 المخططات.  -

 منظور بمقياس رسم مناسب وبالتنسيق مع المهندس المتابع.  .2

 التقرير النهائي: -

العمل ) .3 العربية والانجليزية  نسخ من التقرير النهائي    ثلاث(  3يقدم الاستشاري لصاحب  التقرير  باللغتين  ويجب أن يحتوي 

 النهائي في ما يحتويه على ما يلي:

 وصف كامل للمشروع.  -

 جميع الدراسات والنتائج التي تم إعدادها.  -

 حساب الكلفة المقدرة لأعمال المشروع.  -

النسخ    ملاحظة: وحسب  العربية  باللغة  المراحل  لجميع  الكميات  وجداول  والدراسات  التقارير  جميع  تقديم  الاستشاري  على 

 (.CDالمطلوبة لكل مرحلة بالإضافة الى نسخة إلكترونية على قرص مدمج )

 المخرجات المتوقعة من هذه المرحلة : 

  .نسخ من وثائق العطاء النهائية )ورقية وإلكترونية( (6) •

وثائق العطاء وتشمل: التعليمات للمناقصين، الشروط العامة والخاصة، المواصفات الفنية الخاصة، جداول   •

  .الكميات، المخططات
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  .منظور ثلاثي الأبعاد بمقياس مناسب •

 .  وصف كامل للمشروعوتشمل  نسخ 6ع باللغتين العربية والانجليزية بمجموع نسخ من التقرير النهائي للمشرو  (3)   •

  .جميع الدراسات والنتائج المعتمدة •

  .التقدير النهائي لكلفة المشروع •

  .لجميع مخرجات المشروع (CD) نسخة إلكترونية شاملة على قرص مدمج  •

 .جميع المخرجات باللغة العربية ووفق النسخ المطلوبة والمعتمدة •

 :ملاحظات

( لنظام المشتريات الحكومية  3يجب على الاستشاري توقيع استمارات الإقرار ومدونة الأخلاق والسلوك المستمدة من الملحق ) .1

 (، وفق2022( لعام )8رقم )
ً
 .ما هو معمول به في المملكة الأردنية الهاشمية ا

 .لمراجعة واعتماد جميع المخرجات   PDTRAالتنسيق الوثيق مع دائرة الآثار ويجب على الاستشاري   .2

 على الاستشاري أن يطبق قدر الإمكان معايير المباني الخضراء في الأفكار والتصاميم.   .3

  :واجبات الاستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم

يتعين على الاستشاري أن يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بها في جميع المراحل على النحو  

 التالي:

الفريق    .1 رئيس  التصميم و تسمية  بأسماء فريق  بالتنفيذ تقديم كشف  المباشرة  العطاء وقبل  المستشار المحال عليه  على 

فريق   لأعضاء  الشخصية  المقابلة  طلب  للسلطة  ويحق  كافة،  الفريق  لأعضاء  الذاتية  بالسير  الكشف   
ً
ومدعما والأعضاء 

ل المقابلةالشخصية و/ أو بعد المقابلة الشخصية أو أثناء سير  التصميم كما يحق لصاحب العمل رفض السير الذاتية قب

أجراء المقابلات  العمل، وفي هذه الحالة على الاستشاري المحال عليه العطاء تقديم ثلاث سير ذاتية جديده ليتم اعتمادها و 

 .   الشخصية بعد ذلك

لا يجوز للاستشاري إجراء أية تغييرات في تكوين فريقه دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة والالتزام بالكادر الذي   .2

 تقدمه بالعرض الفني. 

عداد الدراسات والتصاميم من جميع الجهات المعنية بالموضوع كأحكام التنظيم الخاصة  الحصول على المعلومات اللازمة لإ  .3

بمنطقة المشروع والمعلومات الأساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية من جميع الدوائر ذات العلاقة بالمشروع وكل ما  

 يلزم لإتمام العمل حسب الأصول.

الى كافة   .4 المرتبطة بتجميع المعلومات عن المشروع وأعداد العروض بالإضافة  التكاليف  يجب أن يتحمل الاستشاري جميع 

 تكاليف التنقلات والإقامة، وسلطة إقليم البترا غير مسؤولة في أي حال من الأحوال عن هذه التكاليف.

التنسيق مع الدوائر والمؤسسات والشركات ذات العلاقة كشركة الكهرباء والماء والاتصالات فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة    .5

 بها. 

يترتب على المصمم الحصول على جميع الموافقات اللازمة على المقترح التصميمي و كافة مراحل المشروع والمخططات من قبل   .6

 بأول وبكتاب رسمي. 
ً
 سلطة إقليم البترا  التنموي السياحي أولا

بالكلفة   .7 دراسة  وأعداد  الفنية  الناحية  من  دراسته  مقترح  أي  تقديم  عند  التصميم  بأعمال  القائم  الهندس ي  المكتب  على 

 التقديرية للتنفيذ. 
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الشامل   .8 المسح  تقرير  الموقع وإضافتها ضمن  و حساسية  التصميم  أثناء  والأثرية  البيئية  الشؤون  مراعاة  الاستشاري  على 

 للموقع. 

الجهات ذات العلاقة وعلى  .9 المتعلقة بالمشروع من  الفنية والمتطلبات  يترتب على الاستشاري الحصول على كافة الملاحظات 

 الاستشاري تقديم عرض تقديمي لكافة مراحل المشروع، عند تسليم كل مرحلة من مراحل التصميم وعند عقد الاجتماعات. 

 قياس رسم مناسب. م تقديم مخططات تصميمية للمشروع و ب .10

يوم من تاريخ انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض   90العرض المقدم من قبل الاستشاري يجب أن يكون ساري المفعول لمدة  .11

 و يشار إليه في دعوة العطاء.

 المادة التصميمية المطلوبة يجب تقديمها لكل مرحلة من مراحل المشروع بشكل منفصل.  .12

اللغة المعتمدة لتقديم العطاء واللغة المعتمدة في حال الفوز بالمشروع واللغة المعتمدة لتجهيز المخططات النهائية والمواصفات   .13

 ووثائق العطاء )الشروط العامة والشروط الخاصة،جدول الكميات، جدول الكميات مسعر( هي اللغة العربية.

على الاستشاري والاستشاريين الفرعيين له، والموظفين أن لا يقوم بالكشف عن أية معلومات سرية تتعلق بالمشروع خلال   .14

مدة التصميم أو في غضون سنتين بعد انتهاء مدة عقد التصميم، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة إقليم  

 البترا. 

 على المصمم مراعاة كودة ذوي الإحتياجات الخاصة خلال مراحل الدراسة والتصميم  .15

لى الاستشاري المصمم أن يلتزم بالكادر المحدد بالعرض المقدم من قبله أو يتم استبداله بعضو تنطبق عليه المؤهلات الفنية  ع-16

 .    لذلك دّرقيمة الراتب المق   من  بموافقة صاحب العمل و خلافا لذلك يطبق عليه نسبة خصم

 

 متطلبات على الإستشاري أخذها بالإعتبار ضمن عرضه الفني والمالي : 

 سوف يتم استبعاد أي عرض مخالف لأي من الشروط والأحكام الواردة في هذه الشروط المرجعية. .1

 يجب أن تكون الأسعار بالدينار الأردني. .2

يتم شراء وثائق العطاء من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفويض رسمي أصل صادر عن الشركة أو بموجب صورة مع   .3

 ختم أصل الشركة وحسب النموذج المعتمد ويكون ذلك من خلال مديرية العطاءات الخاصة بالسلطة.

يحق لصاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العرض أو أي جداول أخرى ذات صلة بهذا العطاء أو إلغاء العطاء بشكل   .4

الشركات   و  قانونية  أو  مالية  مطالبة  أي  الإلغاء  هذا  يترتب على  ولن  أسباب  إبداء  أو دون  إشعار مسبق  أي  بدون  صريح 

 بترا ستخضع للمواعيد النهاية و التي تم تمديدها. الاستشارية المقدمة للعروض مع سلطة إقليم ال

 يجب على الاستشاري تعبئة الجداول المرفقة التالية:  .5

 ( الوضع المؤسس ي. 2( العطاءات المحالة وجدول رقم )1جدول رقم ) -ب

) -ت رقم  ) 3جدول  رقم  وجدول  ومساعديهم،  الاختصاص  رؤساء  متطلبات  4(  المشروع حسب  على  المسماة  الفنية  الكوادر   )

 العرض الفني للمشروع.

إذا تبيّن بأن أي من الكادر المقدّم من الاستشاري معتمد لدى السلطة في مشاريع أخرى ، فللجنة الفنية عدم تقييم الكادر   -6

 ( .   0المقدّم ، واعتبار علامة التقييم لهذا الكادر المعتمد )

 : (فريق العمل)على الاستشاري تأمين الكوادر التالية ضمن فريق التصميم  .1

   متفرغ:  مدير المشروع / مهندس معماري  • 

يمتلك خبرة عامة لا تقل عن   العمارة، وأن  بكالوريوس في هندسة   على مؤهل علمي لا يقل عن 
ً
أن يكون حاصلا   سنة  15يجب 

 .تصميم مشروعين مشابهين على الأقلالعمل في   الخبرة العامه تشملو ، سنوات خبرة لاند سكيب  5وتتضمن 
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   متفرغ: ي مهندس مدن •

 على بكالوريوس في الهندسة المدنية، مع خبرة عامة لا تقل عن  
ً
صميم مشروع سنوات، تشمل العمل في ت  10يشترط أن يكون حاصلا

 . واحد مشابه على الأقل

 معماري لاندسكيب:  مهندس 

 على بكالوريوس في الهندسة ال
ً
صميم  سنوات، تشمل العمل في ت  8، مع خبرة عامة لا تقل عن  لمعماريةيشترط أن يكون حاصلا

 .مشروع واحد مشابه على الأقل

   متفرغ: مهندس عقود ومواصفات •

 على مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في الهندسة، مع خبرة لا تقل عن  
ً
ب الكميات  سنوات في حسا  10يجب أن يكون حاصلا

 .وإعداد وثائق العطاءات

   آثار متفرغ ويفضل أن يكون من أهل منطقة المشروع:خبير   •

 على بكالوريوس أو دراسات عليا في مجال الآثار، مع خبرة عامة لا تقل عن 
ً
في   سنة، وأن يكون قد عمل  15يشترط أن يكون حاصلا

 .مشاريع أثرية 3ما لا يقل عن 

   متفرغ: مهندس ميكانيك •

 على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، مع خبرة عامة لا تقل عن  
ً
مل في مشروعين سنة، وأن يكون قد ع  15يشترط أن يكون حاصلا

 .مشابهين على الأقل

   متفرغ:  مساح •

 على دبلوم في هندسة المساحة، مع خبرة عامة لا تقل عن 
ً
 .سنوات، 10يشترط أن يكون حاصلا

    متفرغ: GIS خبير  •

 على بكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية، 
ً
 .سنوات 10مع خبرة عامة لا تقل عن يشترط أن يكون حاصلا

 :كوادر إضافية )اختياري(  •

، ويمنح ذلك علامتين  مثل خبير هيدرولوجي وخلافه    يمكن للاستشاري إضافة أي كوادر أخرى يراها ضرورية لدعم إنجاز العمل

 .( ضمن التقييم2إضافيتين )+

إذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى الاستشاري وبالتنسيق مع صاحب العمل    ملاحظة:

، دون أن يترتب على السلطة  نوع المخططات والدراسات المطلوبةتحديد هذه المتطلبات وواجبات الاستشاري بما في ذلك  

 أي مطالبات مالية إضافية  

 

 الاعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميم : 

على الاستشاري اعداد المقترحات والتصاميم بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع الاخذ بعين الاعتبار سهولة صيانة   .1

 العناصر وتشغيلها بأقل كلفة ممكنة . 

والاقتصادية للمبنى وأخذ موافقة السلطات التنظيمية    و التاريخية و الثقافية   على الاستشاري مراعاة الناحية الجمالية  .2

 على مواد البناء المراد استعمالها ان لزم الامر . 

على الاستشاري مراعاة ملائمة المساحات لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مع مراعاة توحيد المساحات المقترحة   .3

 بالاستناد الى اسس تصميم واضحة.

 على الاستشاري مراعاة ملائمة المساحات للتشطيبات الداخلية. .4
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تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمدة في التصاميم ما هو مقـرر في المملكة الا في الحالات الخاصة حيث يتطلب ذلك  .5

 الحصول على موافقة مسبقة عليها من قبل  صاحب العمل. 

بواب التالية على الاقل )مع الاسترشاد بجدول  بالأ علـى الاستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحيث تكون مفصلة   .6

 الكميات النموذجي الصادر عن وزارة الاشغال العامة والاسكان(: 

على الاستشاري تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع للاعمال المعمارية والمدنية والكهربائية   .7

 والميكانيكية والتصريف وأية اعمال اخرى.    

 علـى الاستشاري اعـداد مـواصفات وتصــاميم الأعمال الخارجية وربط المداخل والمخارج مع الموقع العام. .8

) خلال عروض     يقوم الاستشاري )اذا كلـفه صاحـب العـمل( بالاشـتراك فـي دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين. .9

 .  عطاء التنفيذ ( 

 تكون جميع الاقيسة على المخططات بالنظام المتري .  .10

بعد استكمال الرفع المساحي والشبكية يتم عرض النتائج الاولية من قبل المستشار وبحضور ممثل المالك للتدقيق وذلك   .11

 باجتماع يعقد في حينه. 

 يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة الأولية والنهائية للمشاريع على لجنة فنية معنية يتم تحديدها لاحقا. .12

مسؤولية الاستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها في المراحل النهائية بحيث تكون متطابقة   .13

 مع المخططات التصميمية وتوصيات فحص التربة . 

  على الاستشاري انجاز المخططات ووثائق العطاء للمشروع ضمن المدة المحددة .14

 مراعاة توفير الظروف التشغيلية الملائمة )العزل، التهوية، الرطوبة ، الإنارة الطبيعية ، ... ( ، ومتطلبات البناء الأخضر.   .15

 .ملاحظة : يجب عمل إطار للنسخة الأصلية من المخططات
 

سيتم تكليف لجنة لتدقيق ومراجعة كافة مراحل الدراسات والتصاميم من خلال  مسؤوليات لجنة التدقيق:   ●

 تنحصر أعمال اللجنة بما يلي :  السلطة .

 مناقشة المتطلبات الأساسية للمشروع مع الجهة المعنية صاحبة العلاقة وتحديد المعطيات الرئيسية.   .1

 الإتفاق مع المستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة لأسس التصميم وحسب طبيعة المشروع.  .2

 متابعة المستشار المصمم خلال مراحل التصميم والدراسات المختلفة.  .3

 مراجعة وتدقيق كافة المقترحات والدراسات التفصيلية في كافة المراحل. .4

 التنسيب بإعتماد المراحل المختلفة للإنتقال للمراحل التي تليها.  .5

 مناقشة تقرير الكلفة التقديرية الأولية.   .6

 إستلام كافة الوثائق النهائية. .7
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 ( 4ملحق العقد رقم )

 نموذج كفالة حسن الأداء 
 

 إلى السادة:

 

 يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا......................................................................……………………...... 

 قد كفل بكفالة مالية، الاستشاري ..................................................................…………………....... 

 بخصوص العطاء رقم ................................................................................……………………. 

 المتعلق .........................................................................................…………………........ 

 بمبلغ: ) .....…........................…………..(  …………………………………………………..دينار أردني. 

 وذلك مقابل كفالة حسن الأداء لضمان التزام الاستشاري بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء أعلاه.

جانب  من  معارضة  أي  النظر عن  وبغض  آخر،  أي شرط  أو  تحفظ  أو  إنذار  بلا  قبلكم  من  طلب  أول  لدى  المذكور  المبلغ  لكم  ندفع  أن  نتعهد  وإننا 

 الاستشاري.

  -وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة )                      ( وتحدد مبدئيا":

 بتاريخ ...............…….. شهر ...………........  من عام ...............…………………… 

 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

 توقيع الكفيل/مصرف: ........................... 

 المفوض بالتوقيــع: ........................... 

 بحضــور وشهادة: ........................... 

ــــاريخ: ...........................   التـــ
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 ( 5ملحق العقد رقم )

 خلاصة بدلات أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء الأخرى 
 

 الكمية الوحدة الوصف الرقم
 المبلغ الإجمالي  سعر الوحدة 

 دينار فلس  دينار فلس 

1- 

 بالمقطوع : 

عطـاء  ووثـائق  والتصاميـم  الدراسـات  إعداد  أتعاب  بدلات 

الرئيس ي  تنفيذ   المسار  تأهيل  الصرفمشروع  ،  وأنظمة 

 جميع المتطلبات الواردة في العقد
ً
   .شاملا

     مقطوع  مقطوع 

    قيمة العطاء الإجمالية  -2

 
 )                                  ( دينار 

ً
 المجموع رقما

 المجموع كتابة ........................................................................... دينار

 

 اسم الاستشاري: ..................................................................................... 

 المفوض بالتوقيع: ..................................................................................... 

 الوظيفة: ............................................................................................

 تلفون:................................................ 

 فاكس: ..........................................

 ص.ب: .................................    البريد الإلكتروني:  ..................................... 

 ختم و توقيع المكتب الهندس ي 

 

لا يحق للطرف الثاني )الاستشاري( المطالبة بأي تعديل لأسعار البنود في حال زيادة أو نقصان كمياتها مهما بلغت تلك    ملاحظة:

 الزيادة أو النقصان ويستخدم نفس سعر الوحدة لأي كمية حسب الواقع. 
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 ( 6ملحق العقد رقم )

 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه……………………..................………………………………………… 

………………………………………………………………………….................…………………………. 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه …………………………….................……….…………………. 

…………………………………………………………………….................………………………………. 

 1س( من الشروط العامة  لعقد الخدمات الهندسيــة  )ع-22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
ً
( وعملا

أتعاب   أو  العمولات  بجميع  فيه  نقر  الأصول  حسب  موقع  قبلنا  من   
ً
موقعا  

ً
إقرارا نرفق  المادة  هذه  بأحكام 

ة وأي ش يء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق  الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشر 

 لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواءً تم دفعها أو 
ً
 مفصلا

ً
 وصفا

ً
على دفعها إلى " الآخرين" ونرفق طيا

 عنهم
ً
 عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابة

ً
أو    كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة

أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد  

أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل  

.
ً
 تنفيذه فعلا

 إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال  
ً
 خطيا

ً
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحا

 كما ونوافق 
ً
 لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولا

ً
 مفصلا

ً
وصفا

ينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المب

 ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.1/س/22قبلنا بأحكام المادة )

 فــــي            /        /
ً
 وعليه نوقع تحريرا

 اســـــم الاستشـــاري: ………………………..............................………………............................ 

 اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………...………………...............…………………................. 

 توقيع المفوض بالتوقيـــع: ……………………………………………................…………….………...... 

 الخاتـــــــــــــم: ………................................................................................................... 

 

على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور   ●

س( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه، وعلى  -22المحددة بالمادة )

 عن العرض.  الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل
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 ( 7ملحق العقد رقم )

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه……………………...............………………………………………… 

……………………………………………………………………..............………………………………. 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………................……………………………… 

………………………………………………………………...............……………………………………. 

 من قبلنا 1/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة )
ً
 بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقعا

ً
(، وعملا

شكل مباشر أو غير مباشر  حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواءً كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواءً ب

 أو بالواسطة ولم نقم بتقديم أي ش يء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواءً مباشر 
ً
ة

 عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو
ً
 عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم   ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة

ً
نيابة

لق بالدعوة إلى الفريق الأول، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتع

نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة  

.
ً
 من أجل تنفيذه فعلا

 أو بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبلن
ً
ا أو من قبل كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً مباشرة

 من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تم
ً
 ديده أو تنفيذه.   استشاريينا من الباطن أو أيا

ــي            /        /  فــ
ً
 وعليه نوقع تحريرا

 اســـــم الاستشـــاري:………………………………............................……………............................ 

 اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………………….......................……………………................... 

 توقيع المفوض بالتوقيـــع: ……………………………….....................…………………………………...... 

ـــم: ………..................................................................................................... ـــ ـــ ـــ  .. الخاتـ

 

على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور   * 

/ف( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه، وعلى  22المحددة بالمادة )

 صل عن العرض. الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منف
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 العطاءات الحكومية المحالة    -(   1جدول رقم )

 

يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة  

 عليه كما هو مبين أدناه: 

 

تاريخ  
إنجاز  
العمل  
 المتوقع

 
مدة  

العطاء 
 الأصلية 

 
تاريخ  
 المباشرة 

 
 اسم صاحب العمل 

 
 نسبة حجم الالتزام الحالي بالدينار

 
 رقم واسم العطاء

 
 الرقم

    
نسبة  
الإنجاز  
 لتاريخه 

   تصميم  إشراف  كليهما

          

          

          

          

          

 

 ملاحظات: 

 للرفض                              -
ً
 كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

  إذا كان النموذج لا يكفي، يمكن إرفاق صفحات أخرى. -

 

                                                                                                                                                              أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل                                                         

 

 الختم و التوقيع                                             اسم المفوض بالتوقيع 
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 الوضع المؤسس ي    -(   2جدول رقم )

 

يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسس ي مع  

 بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب 
 

اسماء الشركاء الذين   تاريخ الالتحاق 

التحقوا بالشركة أو  

 بالمكتب

أسباب  

 الترك 

تاريخ  

 الترك 

اسماء الشركاء الذين تركوا  

 الشركة أو المكتب 

اسماء الشركاء  

 بتاريخ آخر تعديل 

الرق 

 م

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 - ملاحظات: 

    ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد. -1

2-   .
ً
 ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيلوبأسماء الشركاء حاليا

 للرفض.  -3
ً
 كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 

                                                                                                                                                                أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل                                                         

 

 اسم المفوض بالتوقيع  

 الختم و التوقيع   
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 رؤساء الاختصاص ومساعديهم    -(   3جدول رقم )

 

يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق برؤساء الاختصاص  

 ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديلات التي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم 

 

تاريخ الترك إذا   أسباب الترك 

 تغير أي منهما

اسم رئيس الاختصاص  

 والمساعد 

 بتاريخ آخر تعديل 

تاريخ  

 الالتحاق

اسم رئيس  

الاختصاص والمساعد  

 الحالي 

 الرقم الاختصاص 

     
  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 - ملاحظات: 

 ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.                                 .1

  ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالاختصاصات وأسماء المهندسين. .2

 للرفض. .3
ً
 كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 

                                                                                                       وليتها بالكامل                                                                                                                سؤ ينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل م أشهد أن المعلومات المب

 

 اسم المفوض بالتوقيع 

 الختم و التوقيع 
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 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   -(   4جدول رقم )

 

يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناهالكوادر الفنية المسماة على  

العطاء والالتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي للالتزام بها خلال أعمال  

 العطاء

 

 سنوات الخبرة العملية  ملاحظات

سنوات  

الخبرة  

 الكلية 

 الرقم الاختصاص  اسم الكادر الفني 

    
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 - ملاحظات: 

 ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.                                  -1

  ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالاختصاصات وأسماء المهندسين. -2

 للرفض.   -3
ً
 كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

   

 أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل 

 

 اسم المفوض بالتوقيع 

 الختم و التوقيع


