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 لتقديم عروض الدعوة/ الإعلان نموذج 

 

 المملكة الاردنية الهاشمية 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 دعوة لتقديم عروض مناقصة 

 تطوير منطقة الدارة  مشروع  : اسم المناقصة

  2026/ 6ع   .م   رقم المناقصة:

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الجهة المستفيدة:

السياحيتود   .1 التنموي  البترا  إقليم  ضمن    سلطة  مخصصاتها  من  جزء  التنموي  استخدام  البترا  إقليم  سلطة  موازنة 

  ع . م)عطاء رقم    لتسديد المبالغ المستحقة  بموجب عقد     سلطة إقليم البترا التنموي السياحيل من قبل  و  المم    السياحي

   . منطقة الدارة تطويرمشروع  (6/2026

الى تقديم عروض بالظرف المختوم لـ  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  تدعو .2 تطوير  مشروع  المناقصين ذوي الاهلية 

تنفيذ الطريق البديل المكون من محلات تجارية مفتوحة الواجهات يعلوها  استكمال    أعمالوالمتضمن :  منطقة الدارة  

المحلا  أمام  للمشاة  بيئية  وممرات  القائم  السياحي  الشارع  مع  يرتبط  معبد  استكمال  شارع  أعمال  اإلى  بالإضافة  ت، 

ومواقف  ا موقع  تنسيق  وأعمال  الموفينبك  فندق  مقابل  الساحة  وم للمتداد  الصحية  سيارات  المياه  دورات  من  رافقها 

الجلوس أو  عبارة قوسية  ماكن  تنفيذ  السياحي من خلال  الشارع  مع  المواقف  البنية  وربط  أعمال  العمل  ، كما ويشمل 

     .المشروع وثائق ومتطلبات  التحتية من خدمات الكهرباء والماء والأنظمة الكهروميكانيكية وحسب 

الشراءستتم   .3 عامة    اجراءات  مناقصة  لأحكام    محليةمن خلال  الصادرة  وفقا  والتعليمات  الحكومية  المشتريات  نظام 

في  بمقتضاه والمصنفين  الأهلية  ذوي  المناقصين  لكل  مفتوحة  وهي  الأولى،إمجال  ،  بالفئة  الطرق  وصيانة  وعلى    نشاء 

المناقص تقديم صورة مصدقة عن شهادة التصنيف السارية المفعول، علما بان معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى  

 . 1المناقص الفائز محددة في  وثائق المناقصة 

دفع   .4 وبعد  أدناه،  المبين  العنوان  من  المناقصة  وثائق  الحصول على  المهتمين  للمناقصين  الشراء  يمكن  وثائق  غير    ثمن 

من    الثانيةدينار اردني، علما بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو الساعة    خمسمائة دينار(   500)مستردة مقدارها  

تقديم    ،11/05/2026    الموافق   الأثنين يوم   المناقصين  عند شراء    نسخةوعلى  المفعول  السارية  التصنيف  عن شهادة 

 وثائق المناقصة.

الموافق    الاثنينليوم  م  2.00آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو نهاية الدوام الرسمي الساعة   .5

استيضاحات  27/04/2026 اية  قبول  يتم  ولن  الى  ،  الاستيضاحات  تقدم  ان  على  التاريخ،  هذا  بعد  تصل 

tenders@pra.gov.jo . 
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في   .6 المناقصة  قبل  ما  اجتماع  يليها  المشروع،  لموقع  زيارة  بتنظيم  المستفيدة  الجهة  و/أو  المشترية  الجهة  مكتب  ستقوم 

 . 26/04/2026الموافق  الاحدمن يوم  ص11.00، وذلك الساعة مديرية اللوازم والعطاءات 

م يـــــــوم الثلاثـــــــاء الموافـــــــق 12.00الســـــــاعة يجـــــــب ايـــــــداع العـــــــروض فـــــــي صـــــــندوق العـــــــروض فـــــــي العنـــــــوان المبـــــــين أدنـــــــاه قبـــــــل  .7

  علما ان  12/05/2026
 
 "غير مقبول".  إيداع العروض الكترونيا

  90يجب أن تكون العروض سارية لمدة  .8
 
 من تاريخ أخر موعد لإيداع العروض . يوما

 
 إعتبارا

على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن  يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء  .9

 أحد البنوك العاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية: 

10.  

 تطوير منطقة الدارة  مشروع  اسم المناقصة: -

 2026 / 6  م ع رقم المناقصة:  -

 . سلطة إقليم البترا التنموي السياحي : اسم المستفيد -

   قيمة عرض المناقص الاجمالية( % من 3) قيمة تأمين دخول العطاء: -

  90 : مدة سريان التأمين -
 
 من تاريخ موعد تقديم العروض.  يوما

المناقص   - العطاءات  )  اسم  دائرة  عن  الصادرة  التصنيف  شهادة  في  وارد  هو  كما 

 ..........................................................  : ( الحكومية

 سوف يتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء. -

سيتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح العروض بحضور ممثلي المناقصين الذين    .11

 ]قاعة أمانة سر مجلس مفوض ي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي]في  يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه

 العنوان المذكور اعلاه هو:  .12

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 . المبنى الرئيس ي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي   –مخيمر  –وادي موس ى 

  .2157093 3 962+هاتف  

   diwan@pra.gov.jo البريد الإلكتروني   

mailto:diwan@pra.gov.jo
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 التعليمات للمناقصين –القسم الأول 

  Instructions to Bidders 

 جـدول المحتـويـات 

 13 أحكــام عــامة  . أ

 13 نطاق المناقصة  .1

 13 مصدر التمويل والدفع .2

 13 قواعد الأخلاق والسلوك  .3

 15 اهلية المناقصين  .4

 17 أهلية المواد والمعدات والخدمات  .5

 17 وثائـق المنـاقصـة  . ب

 17 محتويات وثائق المناقصة .6

 18 توضيح وثائق المناقصة، وزيارة الموقع، واجتماع ما قبل المناقصة  .7

 19 تعديل وثائق المناقصة .8

 20 إعـداد العـروض  .ج

 20 تكاليف اعداد وتقديم العرض .9

 20 لغة العرض .10

 20 الوثائق التي يتكون منها العرض .11

 21 كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار  .12

 21 العروض البديلة .13

 21 أسعار العرض والخصومات أو الزيادات .14

 22 عملات العرض والدفع .15

 23 الوثائق المكونة للعرض الفني  .16

 23 الوثائق المطلوبة لاثبات أهلية مؤهلات المناقص  .17

 23 فترة صلاحية العروض .18

 24 تأمين دخول العطاء .19

 25 اعداد وتوقيع العرض  .20

 26 تقـديـم وفتـح العـروض  .د

 26 إغلاق العروض  .21

 26 تقديم العروض  .22

 27 العروض المتأخرة  .23

 27 سحب وتعديل العروض .24

 28 فتح العروض .25
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34 
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 التعليمات للمناقصين  –القسم الأول 

 أحكــام عــامة  . أ

 نطاق المناقصة  .1

في   1.1 إليها  المشار  المشترية  الجهة  المناقصةتصدر  بيانات  في    جدول  تم وصفها  كما  الأشغال  لتنفيذ  المناقصة  هذه  وثائق 

المناقصة   بيانات  لصالح  جدول  وذلك  الأشغال"،  "متطلبات  الوثائق  هذه  من  الخامس  المستفيدة والقسم    الجهة 

أيضا اسم ووصف وعدد الحزم )العقود( المشمولة    جدول بيانات المناقصة، ويحدد  جدول بيانات المناقصةالمحددة في  

 في هذه المناقصة. 

 عند ورودها في وثائق الشراء:  1.2

: يعني ما يتم تبادله بشكل خطي من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال )كالتسليم باليد، أو البريد العادي خطيا .أ

او المسجل، او البريد الالكتروني، أو الفاكس، بما في ذلك ما يتم توزيعه واستلامه من خلال البوابة الالكترونية إذا  

 ( مع إثبات استلامها.جدول بيانات المناقصةما تم تحديد ذلك في 

 . ما لم يدل السياق على غير ذلك: تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛  المفرد والجمع  .ب

 : يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك. اليوم . ج

لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب   . د

 بانه اليوم الاول من المدة الزمنية.

 مصدر التمويل والدفع  .2

هذه    2.1 عن  ستنتج  التي  )العقود(  العقد  عن  والمترتبة  المستحقة  الدفعات  وتسديد  الاشغال،  شراء  عملية  تمويل  سيتم 

 جدول بيانات المناقصة.المناقصة من خلال مصدر التمويل المحدد في 

 قواعد الأخلاق والسلوك  .3

الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والمتعهدين، والموردين، والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين بالتقيد    تلتزم  3.1

بقواعد الأخلاق والسلوك خلال المشاركة في إجراءات الشراء و عملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين  

 ( لنظام المشتريات الحكومية، ووفقا لهذا الملحق: 3في الملحق رقم )

 لأحكام النظام   .أ
 
يجب على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأداء واجباتهم وفقا

 .وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء والتعليمات

يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد   .ب

 أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.

لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام النظام   .ج

 .أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه

يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصاميم أو وثائق الشراء أو   .د

العملية الشرائية، ولا يسري هذا الحكم على   التقدم للاشتراك في  العامة أو الخاصة في وثائق الشراء  وضع الشروط 

 عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.   
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 :لغايات هذه الفقرة تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي  3.2

أي شـ يء ذي قيمـة   -سـواء  بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر -ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقـي، أو التمـاس 

 للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

ممارســة الاحتيــال": تعنــي أي فعـــل أو امتنــاع عــن القيـــام بفعــل، بمــا فــي ذلـــك، التحريــف الــذي يـــؤدي عــن قصــد أو يمكـــن ان 

 يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.

"ممارسة التواطؤ": تعنـي أي ترتيـب بـين طـرفين أو أكهـر اهـدف الـى تحقيـق غـرض غيـر لائـق، بمـا فـي ذلـك، التـأثير بطريقـة غيـر 

 لائقة على تصرفات طرف آخر؛ 

بأي طرف   -سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر -" ممارسة الإكراه “: تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار 

 أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

ــة  ــات كاذبــــ ــة التحقيــــــق، أو الإدلاء ب يانــــ ــاء لأدلــــ ــر أو الإخفــــ ــر أو التغييــــ د أو التزويــــ ــخ عمــــ ت 
ُ
ــي الإتــــــلاف الم ــة": تعنــــ ــة الإعاقــــ "ممارســــ

للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، 

أو التهديـــــــد او التخويـــــــف لأي طـــــــرف لمنعـــــــه مـــــــن الكشـــــــف عـــــــن معرفتـــــــه بالمســـــــائل ذات الصـــــــلة 

بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو الأفعال التي تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام 

 الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق.

علــى لجنـــة الشـــراء أن تــرفض أي عـــرض  إذا اتاـــح لهــا أن المنـــاقص أو أي مـــن مويفيــه أو وكلائـــه، أو مستشـــاريه أو مقاوليـــه   3.3

الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أو أي منهم ، قد مـارس سـلوكا أو تصـرفا مـن التصـرفات المنصـوص عليهـا فـي 

 هذه الفقرة.

تتجاوز    3.4 لفترة زمنية لا  الشراء  في عمليات  المشاركة  من  او الاستشاري  المورد  أو  المتعهد  أو  المقاول  أو  المناقص  يتم حرمان 

الحالات   من  أي  في  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  الحكومية  المشتريات  نظام  في  لذلك  المحددة  الاجراءات  وفق  السنتين 

 التالية: 

 تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.  .أ

 التواطؤ مع اي من مويفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.  .ب

 ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.  .ج

 ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء. .د

الحصول   .ه في  أو شروعه  او محاولته  الشراء  الى حصوله على عقد  ادت  أو جناية  بجريمة  بإدانته  صدور قرار قضائي 

 عليه أو على عقد فرعي له. 

 صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي. .و

الخدمات    3.5 ومقدمي  الفرعيين،  والاستشاريين  والمقاولين  لا(  أم  المناقصون  عنهم  أعلن  )سواء  ووكلائهم  المناقصين  على 

بفحص   التطبيق  الواجب  التشريع  وفق  الصلاحية  صاحبة  للجهة  بالسماح  يلتزموا  أن  يتبعونهم،  أفراد  وأي  والموردين، 

جميع الحسابات والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة بعملية  

 التأهيل المسبق، أو بتقديم العروض، أو تنفيذ العقد.  
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 اهلية المناقصين  .4

( من التعليمات 4.6قد يكون المناقص منشأة فردية او شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للحكومة تخضع للفقرة )   4.1

في   بالائتلاف  إذا ما سمح  أكهر من شركة/ مؤسسة  بين   
 
إئتلافا أو يكون  بياناتللمناقصين،  ، وفي حالة  المناقصة  جدول 

 الائتلاف:  

على المناقص تقديم اتفاقية الائتلاف مصدّقة اصوليا او رسالة نوايا من اعضاء الائتلاف جميعهم للدخول رسميا في  .أ

من   بدلا  نوايا  رسالة  المناقص  قدم  حال  وفي  المقدم،  العرض  من  كجزء  الائتلاف  على  العقد  احالة  عند  الائتلاف 

اتفاقية   نموذج  ووفق  النهائية  الإحالة  قبل  أصوليا  مصدقة  الائتلاف  اتفاقية  تقديم  يجب  مصدقة  ائتلاف  اتفاقية 

 ، و  نماذج العرض(  –) القسم الرابع الائتلاف الوارد في 

 يعتبر جميع أعضاء الائتلاف مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد، و .ب

يلتزم أعضاء الإئتلاف بتسمية رئيس الائتلاف لمتابعة اجراءات عملية الشراء نيابة عن جميع اعضائه خلال عملية   .ج

 . العقدتقديم العروض وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف وخلال تنفيذ 

    .جدول بيانات المناقصةليس هناك حد لعدد أعضاء الإئتلاف ما لم يذكر غير ذلك في  .د

يجب أن لا يكون للمناقص تضارب في المصالح، وسيتم استبعاد اي مناقص يث ت انه في حالة تضارب في المصالح وذلك في     4.2

 أي من الحالات التالية: 

أو يدير هو أي مناقص آخر .أ أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير   يديره مناقص آخر 

 . مباشر

 على أي  .ب
 
 أو حصل سابقا

 
 دعم ومساعدة من مناقص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر.يحصل حاليا

 يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة. .ج

لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عرض المناقص الآخر، أو   .د

 التأثير على قرارات الجهة المشترية أو لجنة الشراء بشأن هذه المناقصة.

يشـــارك فـــي هـــذه المناقصـــة بـــأكهر مـــن عـــرض واحـــد ، وهـــو مـــا ســـيؤدي إلـــى إســـتبعاد جميـــع العـــروض التـــي شـــارك فيهـــا هـــذا  .ه

 المناقص،  ولا ينطبق هذا الحكم على المقاول الفرعي المشترك من أكهر من عرض .

أي من الجهات التابعة له أحد الاستشاريين الذين شاركوا في إعداد التصاميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من  .و

 الجهات التابعة للمناقص.

تنفيذ   .ز على  المستفيدة كمهندس للإشراف  الجهة  مع  التعاقد(  )أو بصدد  بالتعاقد  قام  له قد  التابعة  الجهات  أي من 

 العقد.

علـى علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالاستشــاري الــذي قـدم الخــدمات الفنيــة لإعــداد المشــروع أو الاشــراف علــى تنفيــذه،  .ح

 سواء كان أحدهما تابع للآخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.

4.3   ( الفقرة  في  إليها  المشار  الدول  باستثناء  دولة  لأي  الجنسية  حملة  من  يكون  أن  للمناقص  التعليمات 4.7يمكن  من   )

للمناقصين، ويعتبر المناقص بأنه يحمل جنسية دولة ما إذا كان قد تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتض ى  
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التسجيل   إئتلاف مع شركات أخرى( ومستندات  أو  أية وثائق شراكة  )أو  التأسيس  في أحكام وثيقة  قانونها كما هو مبين 

 على المقاولين والاستشاريين الفرعيين المحتملين لأي جزء من العقد. 
 
 بحسب مقتض ى الحال، وتنطبق هذة القاعدة أيضا

 .جدول بيانات المناقصةيجب ان يكون المناقص مصنفا في المجال والاختصاص والفئة المحددة في   4.4

الشراء    4.5 عمليات  في  الاشتراك  من  بالحرمان  قرار  المناقصة  في  بالمشاركة  الراغب  المناقص  بحق  قد صدر  يكون  لا  ان  يجب 

ساري المفعول، وسيتم استبعاد أي مناقص صدر بحقه قرار بالحرمان ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه خلال فترة  

 . البوابة الالكترونيةعلما بأن قرارات الحرمان متاحة على   الحرمان المحددة في القرار،

 يحق للمناقصين من الشركات المملوكة للحكومة أن تشارك في المناقصة إذا إستطاعت إثبات أنها:   4.6

، و  .أ
 
 وماليا

 
 مستقلة قانونيا

 تعمل بموجب القانون التجاري، و .ب

 ليست شركات تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.  .ج

 ويجب على الشركات المملوكة للحكومة أن ترفق بعرضها جميع الوثائق والمعززات ذات الصلة، بما في ذلك قرار تأسيسها.  

جدول  تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في     4.7

 بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.وذلك  بيانات المناقصة

 يجب على المناقص تقديم الأدلة التي تث ت أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك.   4.8

 

 أهلية المواد والمعدات والخدمات .5

يجب ان لا يكون منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب العقد من دولة شملتها "قائمة الدول     5.1

، وعلى المناقص تقديم الأدلة عن منشأ المواد والمعدات  جدول بيانات المناقصةالخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في  

 والخدمات بناء  على طلب الجهة المشترية أو الجهة المستفيدة. 

 

 وثائـق المنـاقصـة  . ب

 محتويات وثائق المناقصة  .6

تتكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على الأقسام المذكورة أدناه، ويجب ان تقرأ هذه الوثائق مقترنة مع أي ملحق      6.1

 التعليمات للمناقصين.  -( من القسم الأول  8يصدر وفق الفقرة )

 الجزء الأول: إجراءات المناقصة

 القسم الأول: التعليمات للمناقصين.

 القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

 القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل. 

 القسم الرابع: نماذج العرض. 

 الجزء الثاني: متطلبات الأشغال
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 القسم الخامس: متطلبات الأشغال. 

 الجزء الثالث: شروط ونماذج العقد 

 القسم السادس: الشروط العامة للعقد.

 القسم السابع: الشروط الخاصة للعقد.

 القسم الثامن: نماذج العقد. 

 تعتبرالدعوة لتقديم العروض الصادرة عن الجهة المشترية جزءا من وثائق المناقصة.   6.2

المناقصة،   6.3 وثائق  من  فقط  واحدة  نسخة  على  الا  الحصول  للمناقص  يجوز  عدم   لا  على  المترتبة  النتائج  المناقص  ويتحمل 

قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة والردود على طلبات التوضيح وإرسال محضر اجتماع ما قبل المناقصة )إن  

 ( من التعليمات للمناقصين 8قرة )وجد( أو اية ملاحق لوثائق المناقصة وفقا للف

على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن    6.4

 يقدم في عرضه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

 

 ، وزيارة الموقع، واجتماع ما قبل المناقصةتوضيح وثائق المناقصة .7

عند الحاجة لتوضيح أي من  جدول بيانات المناقصة    على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في   7.1

فيها،   نقصا  أو وجد  واضحة،  غير  أو  كاملة  غير  الوثائق  هذه  كانت  اذا  أو  المناقصة،  وثائق  في  الواردة  ويمكن    المعلومات 

وفقا   الاجتماع  هذا  مثل  هناك  كان  اذا  المناقصة  قبل  ما  اجتماع  خلال  التوضيح  طلب  أو  استفساراته  طرح  للمناقص 

( للمناقصين،   7.4للفقرة  التعليمات  من  أدناه  توضيح  (  طلب  أو  استفسار  أي  على   
 
خطيا ترد  أن  المشترية  الجهة  وعلى 

وعلى  ،  جدول بيانات المناقصةشريطة أن يرد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات وطلبات التوضيح المحدد في  

التوضيحات والردود     المذكور فيعلى الموقع الإلكتروني    دون الكشف عن هوية طالب التوضيحالجهة المشترية نشر هذه 

وإذا تطلب الامر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه التوضيحات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم  جدول بيانات المناقصة،  

 ( من التعليمات للمناقصين. 22.2( و)8في الفقرات )بذلك وفقا للإجراءات المذكورة 

يُنصح المناقص بزيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول لنفسه وعلى مسؤوليته على جميع المعلومات     7.2

 التي قد تكون ضرورية لإعداد العرض والدخول في عقد لتنفيذ المشروع، وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة. 

 من الجهة المستفيدة لزيارة موقع المشروع، شريطة أن تكون هذه الزيارة     7.3
 
سيتم منح المناقص وأي من مويفيه أو وكلائه إذنا

بأي   المطالبة  من  المشترية  الجهة  تام  بشكل  يعفون  ووكلائه  ومويفيه  المناقص  وأن  الخاصة،  المناقص  مسؤولية  على 

 تعويض عن أي ضرر أو خسارة )مهما كانت( يمكن أن يتكبدها أي منهم نتيجه لهذه الزيارة.

على المناقص تعيين من يمثله لحضور اجتماع ما قبل المناقصة الذي سيكون الغرض منه توضيح القضايا والإجابة على أية    7.4

في   كما هو محدد  الاجتماع  هذا  مثل  هناك  كان  ما  إذا  المرحلة،  تلك  في  ثار 
ُ
ت قد  مسألة  أية  بشأن  استفسارات  او  أسئلة 

 .  جدول بيانات المناقصة

يتم إعداد محضر لاجتماع ما قبل المناقصة إذا عقد، ويجب ان يحتوي هذا المحضر على الاسئلة والاستفسارات التي طرحها     7.5

المناقصون والردود عليها أثناء الاجتماع، وعلى الجهة المشترية أن ترسل المحضر مع اية ردود تم تحضيرها بعد الاجتماع إلى 
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( من التعليمات للمناقصين، وإذا تطلب الأمر تعديل  6.3جميع المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة وفقا للفقرة )

( أعلاه، فعلى الجهة  7.1وثائق المناقصة نتيجة لهذا الاجتماع أو طلبات التوضيح التي ترد إلى الجهة المشترية وفق الفقرة ) 

 ( من التعليمات للمناقصين. 22.2( والفقرة الفرعية رقم )8المشترية أن تقوم بذلك حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة )

وثائق   7.6  من  يتجزأ  لا  جزءا  المناقصة  قبل  ما  اجتماع  ومحضر  المناقصين  الى  المشترية  الجهة  ترسلها  التي  التوضيحات  تعتبر 

 المناقصة.

   

 وثائق المناقصة  تعديل .8

للجهة المشترية اصدار دعوة معدلة لدعوة العطاء الأصلية، ولها اصدار ملحق لتعديل وثائق المناقصة سواء من تلقاء نفسها     8.1

 أو بناء على طلب ايضاح  يقدمه أحد المناقصين. 

 من وثائق المناقصة، ويبلغ المناقصون الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق    8.2
 
يعتبر أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءا

 للفقرة )
 
 ( من التعليمات للمناقصين بالملحق ويكون ملزما لهم.  6.3المناقصة وفقا

تم     8.3 التي  نفسها  الإعلان  بوسائل  المناقصة  وثائق  على  التعديل  عن  أو  المعدلة  الدعوة  عن  بالإعلان  المشترية  الجهة  تقوم 

المناقصة،   عن  الإعلان  في    اوبواسطتها  المحددة  المناقصةبالوسيلة  بيانات  على  جدول  الملحق  بنشر  كذلك  وستقوم   ،

 . جدول بيانات المناقصة الموقع الالكتروني للجهة المشترية المحدد في

8.3   ( الفرعية  للفقرة  العروض وفقا  لتقديم  للمناقصين، وذلك لإعطاء  22.2للجهة المشترية تمديد آخر موعد  التعليمات  ( من 

ويتم اشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق .  المناقصين فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار

للجهة   الالكتروني  والموقع  الالكترونية  البوابة  على  ذلك  عن  والاعلان  التمديد،  بهذا  خطيا  المشترية  الجهة  من  المناقصة 

 وبنفس وسائل الاعلان التي سبق واعلن عن المناقصة من خلالها. جدول بيانات المناقصة  المشترية  المحدد في

 

 إعـداد العـروض   .ج

 تكاليف اعداد وتقديم العرض  .9

يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتقديم عرضه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من الأحوال مسؤولية      9.1

 أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة. 

 

 لغة العرض  .10

والمناقص   10.1 المشترية  الجهة  بين  به  المتعلقة  والمراسلات  الوثائق  وجميع  العرض  يكون  ان  اللغة   يجب  أو  العربية  باللغة 

في   ما هو محدد  المناقصةالانجليزية وفق  بيانات  التي تشكل  جدول  المطبوعة  المعززة والمواد  الوثائق  أن تكون  ، ويمكن 

اللغة  الى  بالعرض  العلاقة  ذات  للاجزاء  دقيقة   بترجمة  مرفقة  تكون  أن  اخرى شريطة  بلغة  المناقص  من عرض  جزءا 

 ، ولغايات تفسير العرض يتم اعتماد النصوص المترجمة. جدول بيانات المناقصةالمحددة في 

 الوثائق التي يتكون منها العرض  .11

 يتكون العرض الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:    11.1



 

15 

 2026  /  6مشروع تطوير منطقة الدارة 

 ( من التعليمات للمناقصين.12كتاب عرض المناقصة معبأ وفقا للفقرة ) .أ

) .ب للفقرتين  وفقا  المعبأة  الأسعار  )12جداول  و  في  14(  محدد  هو  كما  للمناقصين  التعليمات  من  بيانات  (  جدول 

 . المناقصة

 للفقرة ) . ج
 
 ( من التعليمات للمناقصين.19.1تأمين دخول العطاء وفقا

 للفقرة ) . د
 
 بها وفقا

 
 ( من التعليمات للمناقصين.   13العروض البديلة إذا كان مسموحا

 ( من التعليمات للمناقصين.20.3كتاب تفويض للشخص الموقع على العرض لإلزام المناقص وفقا للفقرة ) . ه

)  . و للفقرة  وفقا  عرضه  قبول  تم  حال  في  العقد  تنفيذ  على  وقدرته  المناقص  مؤهلات  تث ت  التي  من  17الوثائق   )

 التعليمات للمناقصين؛ 

 للفقرة ) .ز
 
 ( من التعليمات للمناقصين؛ و 16العرض الفني وفقا

 إقرار الدفعات الأخرى.  . ح

 إقرار الدفعات الممنوعة.  . ط

 . جدول بيانات المناقصةأية وثيقة أخرى محددة في  .ي

( من التعليمات للمناقصين، فإن العرض المقدم من إئتلاف مناقصين يجب  11.1بالأضافة إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة )   11.2

فيها  يعلن  الائتلاف  أعضاء  جميع  من  موقعة  نوايا  برسالة  أو  أصوليا،  المصدقة  الائتلاف  بإتفاقية   
ُ
مصحوبا يكون  أن 

الائتلاف،  اتفاقية  بها مسودة  ويرفق  الائتلاف،  العقد على  أحيل  في حالة  ائتلاف  اتفاقية  إبرام  نيتهم  وفي   الاعضاء عن 

قبل   أصوليا  الائتلاف مصدقة  اتفاقية  تقديم  يجب  ائتلاف مصدقة  اتفاقية  من  بدلا  نوايا  رسالة  المناقص  قدم  حال 

 الإحالة النهائية. 

 كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار  .12

القسم الرابع   12.1 النماذج الموجودة في  المناقصة وجداول الأسعار باستخدام  المناقص باعداد كتاب عرض  "نماذج    -يقوم 

النماذج   في هذه  الفراغات  تعبئة كافة  النص، ويجب  تغيير على  إدخال أي  النماذج بدون  تعبئة هذه  العرض"، ويجب 

 بالمعلومات المطلوبة. 

 العروض البديلة  .13

لا يجوز للمناقص تقديم أكهر من عرض واحد لنفس المناقصة سواء كان منفردا أو ائتلافا أو شراكة مع مناقص أخر،  وله    13.1

 . جدول بيانات المناقصةان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية  إذا سمح بذلك في 

يمكن للمناقص أن يقدم بدائل لفترة انجاز المشروع إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك وتم النص على ذلك بشكل واضح في     13.2

جدول بيانات  ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم توضيح طريقة تقييم فترات الانجاز المختلفة في  جدول بيانات المناقصة

 . المناقصة

، فإن المناقصين الذين يرغبون في تقديم بدائل فنية لمتطلبات وثائق المناقصة    جدول بيانات المناقصةإذا تم السماح في     13.3

عليهم أولا تسعير تصاميم ومتطلبات الجهة المشترية كما هي موصوفة في وثائق المناقصة، وعليهم تقديم كافة المعلومات  

الأسعار   وتحليل  الفنية  والمواصفات  التصميمية  الحسابات  ذلك  في  بما  البدائل  لهذه  كامل  تقييم  لإجراء  الضرورية 

البدائل الفنية المستجيبة جوهريا   المقترحة وأية تفاصيل أخرى ذات صلة، وفقط ستؤخذ بالاعتبار  وأساليب الإنشاء 
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للمتطلبات الفنية الاساسية والمقدمة من قبل المناقص الذي يقدم العرض المستجيب جوهريا ويحقق المعيار السعري  

 الأقل.

بتقديم حلول فنية بديلة لأجزاء محددة من الأشغال، سيتم تحديد هذه الأجزاء   جدول بيانات المناقصةإذا تم السماح في     13.4

"متطلبات الأشغال"، وسيتم توضيح طريقة تقييمها في    -وسيتم وصفها في القسم الخامس    جدول بيانات المناقصةفي  

 "معايير التقييم والتأهيل". -القسم الثالث  

في     13.5 بديلة  بتقديم عروض  المناقصةإذا سمح  بيانات  العطاء،   جدول  بتأمين دخول  البديل مغطى  العرض  يكون  ان  يجب 

وستقوم لجنة الشراء بدراسة العرض البديل المغطى بتامين دخول العطاء واستبعاد العرض غير المغطى بتأمين دخول  

 العطاء.

 أسعار العرض والخصومات أو الزيادات  .14

في     14.1 المقدمة  الزيادات  أو  والخصومات  الاسعار  تتطابق  أن  المناقصةيجب  عرض  المتطلبات    كتاب  مع  الاسعار  وجداول 

 المحددة أدناه.

( من التعليمات للمناقصين، وذلك بتعبئة سعر 1.1على المناقص تقديم عرض لتنفيذ كافة الأشغال الموصوفة في الفقرة )   14.2

القسم الرابع   "نماذج العرض"، وفي حالة العقد المبني على    -الوحدة والاجمالي لكل بند من بنود الأشغال الموصوفة في 

و  الكميات،  جدول  في  الموصوفة  البنود  لجميع  الأسعار  تعبئة  المناقص  على  يجب  القياس(  )عقد  يقم  الكميات  لم  إذا 

العرض الاخرى، وعلى   البنود غير المسعرة محملة على بنود  البنود، فيتم اعتبار تلك  أكهر من  المناقص بتسعير بند أو 

  .المناقص تنفيذها فيما إذا احيل عليه العقد دون مقابل

 للفقرة )   14.3
 
( من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي  12.1يكون المبلغ الذي يظهر في كتاب عرض المناقصة المعبأ وفقا

 للعرض، باستثناء أي خصم أو زيادة مقدمة. 

على المناقص ان يذكر اي خصم أو زيادة )ان وجدت(، وأن يحدد منهجية اقتطاع الخصم أو إضافة الزيادة في كتاب عرض     14.4

 ( من التعليمات للمناقصين. 12.1المناقصة وفقا للفقرة )

يعتبر سعر عقد الشراء )أسعار البنود المختلفة في العقد( ثابتا خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأي تعديل إلا في الحالات التي     14.5

جدول بيانات المناقصة  يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف التي تبرر تغيير السعر، كما هو محدد في  

، وإذا كان سعر عقد الشراء ثابتا يعامل أي عرض يتضمن تعديلا للسعر كعرض غير مستجيب، ويتم  وشروط العقد

 بالفقرة )
 
 ( من التعليمات للمناقصين. 28رفضه عملا

14.6   ( الفقرة  وضح 
ُ
أو لمجموعات من الحزم، وفي 1.1ت طرح للحزم المنفردة 

ُ
ت المناقصة  التعليمات للمناقصين ما إذا كانت  ( من 

% من الكميات المحددة لكل  100حالة طرح المناقصة للحزم، يجب تقديم الاسعار لجميع البنود الواردة في كل حزمة و لـ 

بند، وعلى المناقصين الذين يرغبون في تقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الحزم  

( من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن  14.4او نسبة الخصم على كل حزمة من الحزم المكونة للمجموعة وفقا للفقرة )

 تسلم العروض لجميع هذه الحزم وتفتح في الوقت ذاته .  
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بموجب    تكون    14.7 المقاول  على  المستحقة  الجمركية  والرسوم  والضرائب  للرسوم  شاملة  المناقص  عرض  في  المقدمة  الأسعار 

 .  جدول بيانات المناقصة، ما لم ينص على غير ذلك في مع مراعاة اية اعفاءات يقررها مجلس الوزراءالعقد، 

 

 عملات العرض والدفع  .15

 جدول بيانات المناقصة. يجب ان تكون عملة العرض بالدينار الاردني ما لم يذكر خلاف ذلك في  15.1

 تكون عملة )عملات( الدفع بنفس عملة )عملات( العرض. 15.2

العروض    15.3 بتقديم  ما سمح  إذا  اجن ية  اي عملة  من  لمتطلباتهم  مقنع  تبرير  تقديم  المناقصين  من  المشترية  الجهة  تطلب  قد 

( للفقرة  وفقا  الاردني  الدينار  غير  اخرى  )عملات(  تفصيلي  15.1بعملة  تحليل  تقديم  الحالة  هذه  في  وعليهم  أعلاه،   )

 لمتطلباتهم من العملة الاجن ية. 

 

 الوثائق المكونة للعرض الفني  .16

 يتضمن    16.1
 
، وأية  والبرنامج الزمني لتنفيذ الأشغال  بيانا لأساليب العمل والمعدات والمويفين على المناقص أن يقدم عرضا فنيا

"نماذج العرض"، وبالتفاصيل الكافية لتوضيح كفاية عرضه في تلبية    -  معلومات أخرى منصوص عليها في الجزء الرابع

 متطلبات الأشغال ومدة الانجاز.  

 الوثائق المطلوبة لاثبات أهلية ومؤهلات المناقص  .17

17.1  ( لـلفقرة  ا  أهليته وفق  المناقصة" المدرج في القسم 4لإثبات  ( من التعليمات للمناقصين، على المناقص إكمال "كتاب عرض 

 "نماذج العرض".  -الرابع 

"معايير التقييم والتأهيل"، على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في   -لاثبات مؤهلاته لتنفيذ العقد وفقا للقسم الثالث    17.2

 ".العرض"نماذج   -صفحات المعلومات المنايرة في القسم الرابع 

( من التعليمات للمناقصين، 32.1في حالة تطبيق الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة الفرعية )  17،3

الأفضلية تقديم جميع   يتقدمون بطلب للحصول على هذه  الذين  ائتلاف  في  أو  المتقدمين بشكل منفرد  المناقصين  على 

 معايير التقييم والتاهيل.  -المعلومات والوثائق التي تث ت تلبيتهم لشروط هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث 

17.4  ( الفرعية  للفقرة  وفقا  الاعاقة  ذوي  والاشخاص  والشباب  المرأة  لدعم  السعرية  الأفضلية  تطبيق  حالة  من  32.1في   )

ائتلاف الذين يتقدمون بطلب للحصول على هذه   المتقدمين بشكل منفرد أو في  المناقصين  التعليمات للمناقصين، على 

معايير    -الأفضلية تقديم جميع المعلومات والوثائق التي تث ت تلبيتهم لشروط هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث  

 التقييم والتاهيل. 
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 فترة صلاحية العروض  .18

في    18.1 المحددة  للفترة  العروض  تستمر صلاحية  أن  المناقصةيجب  بيانات  الذي   جدول  العروض  لتقديم  النهائي  الموعد  بعد 

( للفقرة  وفقا  المشترية  الجهة  )22.1تحدده  الفقرة  وفق  له  تمديد  أي  أو  للمناقصين  التعليمات  من  التعليمات  8(  من   )

وإذا لم يتم  بإعتباره غير مستوفٍ لشروط المناقصة،   عرض مدة صلاحيته أقل من ذلك  للمناقصين، وسيتم استبعاد أي 

 ( يوما بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. 90تحديد فترة صلاحية العروض في وثائق المناقصة تعتبر حكما )

إذا تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة النهائية خلال فترة صلاحية العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة    18.2

 لطلب تمديد صلاحية عروضهم،  18.1في الفقرة )
 
( أعلاه بعشرة أيام عمل على الأقل بمخاطبة المناقصين جميعهم خطيا

ويجب على المناقص الذي يوافق على تمديد فترة صلاحية عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء، وللمناقص  

دخول   تأمين  ويعاد  المنافسة،  من  ويستثنى  به  الخاص  العطاء  دخول  تأمين  مصادرة  دون  التمديد  طلب  برفض  الحق 

العطاء الى المناقص الذي يرفض تمديد فترة صلاحية عرضه بناء على طلب خطي منه، وليس للمناقص الذي يوافق على  

 التمديد الحق فى تعديل عرضه.  

 

 تأمين دخول العطاء .19

النسبة   19.1 أو  بالمبلغ  التأمين  هذا  يكون  ان  العطاء، ويجب  تأمين دخول  من  مع عرضه نسخة أصلية  يقدم  ان  المناقص  على 

 .جدول بيانات المناقصةوالعملة المذكورة في 

يجب أن يكون تأمين دخول العطاء قابلا للصرف عند الطلب، ويقدم على شكل كفالة بنكية، أو شيك بنكي مصدق وفقا لما   19.2

 ، على أن: جدول بيانات المناقصة هو محدد في

 يكون صادرا عن أحد البنوك العاملة في المملكة.  .أ

في حالة الكفالة البنكية، يجب ان تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العرض"، او اي   .ب

 قبل تقديم العروض. المشتريةنموذج آخر يعتمد من قبل الجهة 

بعد انتهاء فترة صلاحية العرض الاصلية او اي تمديد    جدول بيانات المناقصة يكون ساري المفعول للفترة المحددة في   . ج

 ( من التعليمات للمناقصين.18.2تم التمديد وفقا للفقرة ) إذا ما  لها

في الفقرة    ستقوم لجنة الشراء باستبعاد اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن القيمة المنصوص عليها 19.3

 ( أعلاه. 19.2( ووفق الصيغة التي توافق عليها لجنة الشراء وفق الفقرة الفرعية )19.1الفرعية )

 يجب اعادة تأمينات دخول العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي:  19.4

 .الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء .أ

 الى المناقصين الذين انتهت مدة صلاحية عروضهم وغير الراغبين في تمديدها، وتعاد بناء على طلبهم الخطي.  .ب

الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبليغ المحال عليهم بقرار الاحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض   .ج

الشراء   عقد  على  الفائز  المناقص  توقيع  بعد  الا  إليهم  العطاء  دخول  تأمينات  إعادة  يتم  لا  الذين  والثالث  الثاني 

 وتقديم تأمين حسن التنفيذ. 



 

19 

 2026  /  6مشروع تطوير منطقة الدارة 

الى المناقصين الذين تمت الاحالة عليهم، وتعاد التامينات إليهم بعد تقديمهم تأمينات حسن التنفيذ والتوقيع على   .د

 عقود الشراء. 

عندما تشير وثائق الشراء الى أن الاحالة يمكن تجزئتها الى عدد من الحزم )العقود(، لن يتم اعادة تامينات دخول العطاء الى   19.5

المناقصين المشاركين في الحزم التي لم تتم احالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، وللجنة الشراء اعادة تأمينات دخول  

 العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك الحزم غير المحالة.

 ستقوم لجنة الشراء بمصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:  19.6

إذا قام المناقص بسحب العرض الذي قدمه، أو قام بتعديله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه، أو إذا لم يلتزم به أو  .أ

 بجزء منه، خلال فترة صلاحية العرض أو أي تمديد وافق عليه، أو

 إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، أو .ب

إذا لم يقم المناقص الفائز بدفع الرسوم المقررة او تقديم تأمين حسن التنفيذ المطلوب او توقيع العقد  خلال المدة   . ج

 المحددة في كتاب القبول. 

إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في المناقصة،   . د

 أو

 في حالة انسحاب أحد أعضاء الائتلاف قبل الإحالة او قبل اصدار كتاب القبول  إذا كان المناقص الفائز ائتلافا.  . ه

الإئتلاف   يجب أن يكون تأمين دخول العطاء المقدم من إئتلاف مناقصين باسم الإئتلاف، وإذا لم يكن قد تم توقيع اتفاقية  19.7

وتصديقها أصوليا وقت تقديم العرض، فيجب أن يكون تأمين دخول العطاء بأسماء جميع أعضاء الائتلاف المذكورين في  

 ( من التعليمات للمناقصين.11.2( و )4.1رسالة النوايا المذكورة في الفقرتين )

 

 اعداد وتوقيع العرض  .20

( من التعليمات للمناقصين، 11على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعرض والمذكورة في الفقرة )  20.1

" عليها  ومكتوب  بوضوح  مميزة  النسخة  هذه  تكون  أن  البديلة  الأصلويجب  العروض  تكون  أن  يجب  كما  سمح   -"،  إذا 

"، ويجب على المناقص تقديم  البديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها "  -( من التعليمات للمناقصين13بتقديمها وفقا للفقرة )

، ويجب أن تكون مميزة بوضوح ومكتوب على كل واحدة منها  جدول بيانات المناقصةنسخ من العرض بالعدد المحدد في  

 "، وفي حالة وجود أي تعارض بين الوثائق الأصلية والنسخ،    يتم اعتماد الأصل. نسخة"

يعتبرونها سرية لأعمالهم، وقد يشمل   20.2 والتي  في عروضهم  الواردة  المعلومات  المناقصين وضع علامة "سري" على جميع  على 

 ذلك المعلومات المتعلقة بالملكية أو الأسرار التجارية أو المعلومات التجارية أو المالية الحساسة. 

أو مكتوبة بحبر لا يُمحى، وموقعة من قبل الشخص المفوض   العرضيجب أن تكون وثائق    20.3 الأصلية والنسخ كلها مطبوعة 

، ويجب  جدول بيانات المناقصةبالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العرض على تفويض خطي كما هو محدد في  

كافة   التوقيع على  ويجب  التوقيعات،  تحت  التفويض  على  الموقعين  الأشخاص  وويائف  أسماء  العرضكتابة   صفحات 

 التي تحتوي على إضافات أو تعديلات من الشخص المفوض بالتوقيع على العرض.  
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 لجميع    20.4
 
 قانونا

 
، فيجب على المفوض بتمثيل الإئتلاف أن يوقع العرض نيابة عن الإئتلاف ليكون ملزما

 
إذا كان المناقص إئتلافا

 لأعضاء الإئتلاف. 
 
 أعضاء الإئتلاف كما يتاح من التفويض الموقع من الممثلين المعتمدين قانونا

لغرض تعديلها إلا إذا وقعت من قبل  من قبل المناقص  لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أوكتابة فوق كتابة سابقة    20.5

 الشخص المفوض بالتوقيع على العرض.

 تقـديـم وفتـح العـروض  .د

 إغلاق العروض  .21

في    21.1 للعرض  الاصلية  الوثائق  يضع  ان  المناقص  "  مغلفعلى  عليه  ويكتب  في أصلداخلي  المطلوبة  النسخ  كل  يضع  وأن   ،"

" )نسخةمغلف داخلي آخر ويكتب عليه  للفقرة  بتقديمها وفقا  إذا سمح  البديلة  العروض  التعليمات  13"، وكذلك  ( من 

 "، ويتم وضع المغلفات داخل مغلف خارجي يتم إغلاقه.بديلللمناقصين ويكتب عليه "

 يجب أن تحمل المغلفات الداخلية والخارجية:  21.2

 اسم وعنوان المناقص.  .أ

 ( من التعليمات للمناقصين. 22.1وفقا للفقرة ) جدول بيانات المناقصةاسم وعنوان الجهة المشترية المحدد في  .ب

 . جدول بيانات المناقصة( من  1.1اسم المناقصة ورقمها كما هو مبين في الفقرة ) .ج

 تحذير: بان لا يتم فتحها قبل وقت وتاريخ فتح العروض. .د

لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مغلفات او فتحها مبكرا إذا كانت لا تحمل المعلومات المطلوبة او غير مغلقة   21.3

 كما هو مطلوب. 

 

 العروض تقديم   .22

يجب تقديم العروض إلى الجهة المشترية من خلال ايداعها في صندوق العطاءات من قبل المناقص أو من يمثله أو من خلال    22.1

في   الموضح  العنوان  على  المسجل  المناقصةالبريد  بيانات  في    جدول  المحددين  والتاريخ  الوقت  في  أو  بيانات  قبل  جدول 

 إذا كان ذلك منصوصا عليه في  المناقصة
 
، وعلى  جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصين تقديم عروضهم إلكترونيا

ولن  ،  في جدول بيانات المناقصة  المناقصين الذين يقدمون عروضهم إلكترونيا إتباع اجراءات التقديم الالكتروني المحددة

 للطرق والاليات المحددة في هذه الوثيقة. 
 
 تقبل العروض التي ترد للجهة المشترية الا وفقا

للمدير العام او الامين العام بناء على طلب مناقص او اكهر او لضرورة يراها مناسبة ان يمدد آخر موعد لتقديم العروض   22.2

( الفقرة  وفق  الشراء   وثائق  على  ملحق  بواسطة  التمديد  ويصدر  مبررا،  الطلب  كان  إذا  مناسبة  زمنية  من 8لفترة   )

التعليمات للمناقصين، ويعلن عن ذلك على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية و بنفس وسائل الاعلان  

صبح كل حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة  ،  التي سبق واعلن عن العطاء من خلالها
ُ
وفي هذه الحالة ت

 للموعد النهائي الجديد. 

يقوم امين سر لجنة الشراء باعداد كشف بأسماء المناقصين الذين أودعوا عروضهم في هذا الصندوق، وتسليمه الى لجنة   22.3

 الشراء قبل فتح العروض. 
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إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، فتسلم العروض في مثل هذه الحالة الى أمين   22.4

 سر لجنة الشراء الذي يتعين عليه حفظها في مكان آمن، وتنظيم كشف بها وتسليمه الى لجنة الشراء قبل فتح العروض.

 على المناقصين تقديم ما يث ت حصولهم على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل ايداع عروضهم.  22.5

 

 العروض المتأخرة  .23

 للفقرة الفرعية   23.1
 
لن يقبل أي عرض او أي تعديل عليه  يرد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض وفقا

الى  22.1) ويعاد  العروض  لتقديم  آخر موعد  نهاية  بعد  تقديمه  تم  أي عرض  في  ينظر  ولن  للمناقصين،  التعليمات  من   )

مصدره مغلقا، وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء في العروض الورقية يحق  

 للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتوياته. 

 

 سحب وتعديل العروض  .24

، وذلك بموجب طلب خطي مُوقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع بعد تسليمه  يجوز للمناقص سحب أو تعديل عرضه    24.1

 للفقرة )
 
 بالتفويض وفقا

 
( من التعليمات للمناقصين، ويجب أن يُرفق التعديل مع الطلب الخطي، ويجب  20.3مصحوبا

 أن تكون جميع الطلبات:

) .أ للفقرتين   
 
دمت وفقا

ُ
عدت وق

ُ
أ أن طلبات السحب لا تتطلب  21( و)20قد  )إلا  للمناقصين  التعليمات  تقديم  ( من 

 "؛ وتعديل"، " سحبنسخ(، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها علامات واضحة "

 ( من التعليمات للمناقصين. 22تم ايداعها في الصندوق قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض وفقا للفقرة ) .ب

السحب   24.2 حالة  في  لأصحابها  مفتوحة  غير  العروض  )  تعاد  للفقرة   
 
فتح 24.1وفقا جلسة  في  للمناقصين  التعليمات  من   )

 العروض.

في حالة تقديم العروض الكترونيا من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني يحق للمناقص سحب عرضه أو التعديل عليه   24.3

 الكترونيا قبل آخر موعد لتسليم العروض، مع مراعاة التقيد بالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

لا يحق للمناقص سحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العروض وتاريخ انتهاء فترة صلاحية العرض   24.4

 أو أي تمديد لها.

 فتح العروض  .25

بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في يتم فتح صندوق العروض بحضور النصاب القانوني للجنة الشراء، و   25.1

إذا كان مثل هذا الخيار متاحا كما هو محدد في   ( في جلسة  جدول بيانات المناقصةالحضور )شخصيا أو عبر الانترنت 

انتهاء الموعد النهائي  جدول بيانات المناقصةعلنية في المكان والتاريخ والساعة المحددة في   ، ويجب أن تعقد الجلسة فور 

 لتقديم العروض، مع إمكانية وجود فاصل زمني قصير إذا لزم الأمر لأسباب إجرائية.

في هذه   25.2 آخر، وعليها  الى موعد  تؤجله  أن  فلها  المحدد،  الموعد  في  الصندوق لأي س ب  فتح  من  الشراء  لجنة  تتمكن  لم  إذا 

، وعلى الموقع البوابة الالكترونيةالحالة أن تدون ذلك في محضر جلسة فتح العروض، وان تعلن عن هذا التأجيل على  

 جدول بيانات المناقصة. الالكتروني للجهة المشترية المحدد في 
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للجنة الشراء أن تقرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض أو اعادة الطرح إذا تبين لها أن عدد العروض المقدمة يقل    25.3

اللجنة   اقتنعت  أو من يمثله، الا إذا  المناقص  الى مقدميها مقابل توقيع  الحالة مغلقة  العروض في هذه  عن ثلاثة، وتعاد 

بعدم الجدوى من التمديد أو اعادة الطرح فلها في هذه الحالة فتح العرض أو العروض المقدمة واجراء الدراسة والاحالة  

 وفقا لاحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

25.4  ( الفقرتين  في  المذكورة  الحالات  )23باستثناء  و  وفقا 24(  العروض  فتح  تأجيل  يتم  لم  وما  للمناقصين،  التعليمات  من   )

 للفقرات )25.3( و )25.2للفقرتين )
 
(  25.6( و)25.5( أعلاه، تقوم لجنة الشراء بفتح العروض وقراءة الأسعار المقدمة وفقا

 للفقرة )25.7و)
 
( من التعليمات للمناقصين  22.1( من التعليمات للمناقصين، وإذا سُمح بتقديم العروض إلكترونيا وفقا

 جدول بيانات المناقصة.فسيتم فتحها وفق الاجراءات المحددة في 

ولن    25.5 المناقص،  إلى  ويعاد  السحب  بإشعار  المتعلق  العرض  يُفتح  ولن  "سحب"،  كلمة  تحمل  التي  المغلفات  البداية  في  فتح 
ُ
ت

 في جلسة فتح  
 
يُسمح بسحب أي عرض ما لم يحتوي إشعار السحب على تفويض ساري المفعول لطلب السحب ويُقرأ علنا

 العروض. 

يسمح    25.6 ولا  الاصلية،  العروض  مع  العروض  فتح  جلسة  في  علنا  قرأ 
ُ
وت "تعديل"  كلمة  تحمل  التي  المغلفات  فتح  بعدها  يتم 

 في جلسة فتح العروض.
 
 بتعديل أي عرض ما لم يحتوي على تفويض ساري المفعول لطلب التعديل ويُقرأ علنا

 تفتح مغلفات العروض الأخرى واحدا تلو الآخر، ويتم الإعلان عند فتح كل عرض عن كل مما يلي:  25.7

 اسم المناقص.  -

 فترة صلاحية العرض. -

 سعر العرض الإجمالي.  -

 سعر العرض لكل حزمة )عقد جزئي( حسب الحالة.  -

 العرض البديل )إذا ما سمح بالبدائل او تم طلبها(.  -

 اية خصومات أو زيادات.  -

 قيمة تأمين دخول العطاء ونوعه، وفترة صلاحيته.  -

 أية تفاصيل أخرى تعتبرها لجنة الشراء ضرورية.  -

  عند فتح كل عرض يجب على جميع أعضاء لجنة الشراء الحاضرين في جلسة فتح العروض توقيع كتاب عرض المناقصة و   25.8

جدول الكميات، ولن تأخذ لجنة الشراء اثناء التقييم الا العروض الأصلية، والعروض البديلة )إذا سمح بها وفقا  خلاصة  

رئت خلال جلسة فتح العروض.  13للفقرة )
ُ
 ( من التعليمات للمناقصين( والتعديلات المقدمة )إن وجدت( والتي ق

رفض     25.9
ُ
لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه )باستثناء العروض المتأخرة، والتي ت

 للفقرة )
 
 .( من التعليمات للمناقصين(23.1وفقا

 يتم إعداد محضر لفتح العروض، والذي يجب أن يتضمن الآتي عن كل عرض يتم فتحه:  25.10

 اسم المناقص.  -

 أي سحب أو تعديل.  -
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 سعر العرض. -

 سعر العرض على مستوى كل حزمة )عقد جزئي( حسب الحالة. -

 اية خصومات أو زيادات.  -

 البدائل.  -

 قيمة تأمين دخول العطاء ونوعه ومدة صلاحيته. -

 البوابة الالكترونية يتم توقيع المحضر من قبل أعضاء لجنة الشراء الحاضرين، وتنشر النتائج الأولية لفتح العروض على   25.11

 وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية.

 

 تقييـم ومقـارنة العـروض  .ه

 السرية  .26

عدم    26.1 ويجب  سرية،  بالإحالة  والتوصيات  العروض  ومقارنة  وتقييم  وتوضيح  بفحص  الخاصة  المعلومات  تظل  أن  يجب 

الإفصاح عنها إلى المناقصين أو الى اي شخص ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى وقت الإعلان عن الإحالة المبدئية على  

 ( من التعليمات للمناقصين. 41المناقص الفائز وفق الفقرة )

لا يجوز لأي مناقص أن يجري اي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول باية طريقة التأثير عليها اثناء تقييم العروض، وقد   26.2

تتس ب أية محاولة من أي مناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة الشراء في عملية الفحص أو التقييم أو المقارنة أو  

 إحالة العقد إلى استبعاد العرض المقدم منه. 

( أعلاه، وإذا رغب أي مناقص في الاتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة 26.2مع مراعاة الفقرة )  26.3

 ما بين فتح العروض وحتى احالة العقد فعليه الإتصال بها خطيا فقط.

 توضيح العروض  .27

للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها أن تطلب خطيا من أي مناقص توضيح ما جاء في عرضه ومنحه    27.1

 مهلة معقولة للرد، ولا يعتمد اي توضيح مقدم من أي مناقص إلا إذا كان بناء على طلب من لجنة الشراء. 

يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيين، وان لايؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في قيمة العروض المقدمة أو    27.2

طبيعتها وان لا يؤدي الى إجحاف أو ضرر في حقوق المناقصين إلا في إطار تصحيح الأخطاء الحسابية المكتشفة من قبل  

 .لجنة الشراء أثناء تقييم العروض

امتناع المناقص عن    27.3 أو غير قابل للمقارنة مع العروض الأخرى في حال  للجنة الشراء استبعاد العرض باعتباره غير واضح 

 توضيح العرض خلال المدة التي حددتها لجنة الشراء. 

 

 تحديد العروض المستجيبة جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة  .28

الشروط    28.1 مع  تام  بشكل  العرض  توافق  اذا  المناقصة  وثائق  في  الواردة  للمتطلبات  جوهريا  مستجيبا  العرض  اعتبار  يتم 

 .والمتطلبات والمواصفات الفنية والمعايير المنصوص عليها في هذه الوثائق
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كما هي   يعتمد قرار لجنة الشراء فيما إذا كان أي عرض مستجيبا جوهريا لشروط المناقصة على محتويات العرض نفسه  28.2

 ( من التعليمات للمناقصين. 11محددة في الفقرة )

 الشراء العروض المستجيبة جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق المناقصة بعد التحقق من الامور الآتية:    تحدد لجنة 28.3

 توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثله المفوض بالتوقيع بموجب تفويض رسمي.  .أ

ك  .ب إذا  الائتلاف  رئيس  قبل  من  العرض  النوايا  اتوقيع  رسالة  او  الائتلاف  اتفاقية  ارفاق  تم  وانه  ائتلافا،  المناقص  ن 

 بتشكيل الائتلاف في عرض المناقص.

 ( من التعليمات للمناقصين. 18التزام العرض بشروط  فترة صلاحية العرض المحددة في وثائق المناقصة وفقا للفقرة ) .ج

 عدم مشاركة المناقص في أكهر من عرض سواء كان منفردا أو كعضو في ائتلاف.  .د

أن العرض قد تقدم به مناقص زودته الجهة المشترية بوثائق المناقصة، وأن المناقص قد التزم بتقديم العرض وفقا   .ه

 لهذه الوثائق. 

 ( من التعليمات للمناقصين.4ان المناقص يحقق شروط الأهلية الواردة في الفقرة ) .و

 .بموجب أحكام النظام لعقوبة الحرمان أن المناقص لا يخضع  .ز

) .ح للفقرة  وفقا  العطاء  تأمين دخول  من  النسخة الاصلية  المناقص قد قدم كجزء من عرضه  التعليمات  19أن  من   )

 للمناقصين.

 ان العرض لا يحتوي على أي انحرافات أو تحفظات أو شروط او الغاءات جوهرية.  .ط

)  .ي  للفقرة  وفقا  الفنية  والمواصفات  والمتطلبات  الشروط  مع  جوهري  بشكل  يتوافق  العرض  التعليمات  16أن  من   )

جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها  -والتأكد على وجه الخصوص من أن جميع متطلبات القسم الخامس للمناقصين، 

 .دون أي انحراف أو تحفظ أو إلغاء جوهري 

وثائق    28.4 في  الواردة  والمعايير  الشروط  عن  أساسية  انحرافات  أي  على  يحتوي  كان  إذا   
 
جوهريا مستجيب  غير  العرض  يعتبر 

لبعض   القبول  كعدم  تحفظات  أي  على  يشتمل  أو  المناقصة،  وثائق  في  المحددة  والمعايير  الشروط  كمخالفة  المناقصة 

أو عدم   المناقصة،  متطلبات  كل  تحد من قبول  التي  الشروط  بوضع بعض  المناقص  قيام  أو  المناقصة،  وثائق  متطلبات 

الواردة في وثائق  الفنية والمالية  الوثائق المطلوبة ومنها شروط الأهلية ومعايير المؤهلات  أو  المعلومات  أو كل  تقديم بعض 

وإذا   ، )  الشراء  الفقرة  في  المذكورة  الشروط  من  اي  تنطبق  وعدم  28.3لم  واستبعاده  فيتم رفضه  العرض،  على  أعلاه    )

 
 
 . اخضاعه لمزيد من الدراسة والتقييم وإعتباره غير مستجيب جوهريا

افات غير الجوهرية   .29  الانحر

التقييم   29.1 ومتطلبات  وشروط  ومعايير  أسس  ملموس  بشكل  تخالف   أو  تغير  لا  كانت  إذا  جوهرية  غير  الانحرافات  تعتبر 

 المنصوص عليها في وثيقة المناقصة وبالتالي: 

 لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على النطاق أو الجودة أو الأداء المحدد في وثائق المناقصىة. . أ

 لا تحد بأي شكل من الأشكال من حقوق الجهة المشترية أو التزامات المناقص بموجب العقد. .ب
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  .ج
 
 مسـتجيبة

 
إذا تم تصحيحها لن تؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافس ي للمناقصين الآخرين الذين قـدموا عروضـا

 
 
 .جوهريا

علـى لجنـة الشــراء القيـام بتقيــيم ومقارنـة تفصـيلية للعــروض التـي تحتــوي علـى انحرافـات تــم إعتبارهـا غيــر جوهريـة بحيــث إذا  29.2

 .
 
 جوهريا

 
 تم تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها لجنة الشراء يمكن اعتبارها مستجيبة

إذا كان العرض مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة، للجنة الشراء أن تطلب من المناقص خطيا تقديم المعلومات أو   29.3

الوثائق الضرورية لتصحيح الانحرافات غير الجوهرية في العرض والمتعلقة بمتطلبات التوثيق خلال فترة زمنية معقولة،  

وفي حال تخلف المناقص عن تصويبها  ويجب أن لا يتعلق طلب هذه المعلومات أو الوثائق بأي من جوانب سعر العرض،  

 .
 
 خلال المدة المذكورة يعتبر عرضه مرفوضا

 جوهريــا يتضــمن انحرافــات غيــر جوهريــة لهــا تــأثير مــالي علــى تكلفــة العطــاء أو علــى  29.4
 
إذا كــان العــرض الــذي تــم اعتبــاره مســتجيبا

إنصــــاف المناقصــــين الآخــــرين، فيــــتم تقيــــيم هــــذه الانحرافــــات غيــــر الجوهريــــة ماليــــا ،وتعــــديل ســــعر العــــرض باضــــافة قيمتهــــا 

 لأغراض التقييم والمقارنة فقط.

 تصحيح الأخطاء الحسابية  .30

الأسس   30.1 وفق  الحسابية  الأخطاء  بتصحيح  الشراء  لجنة  تقوم  المناقصة  وثائق  لمتطلبات  مستجيبا جوهريا  العرض  كان  إذا 

 التالية: 

سعر الوحدة ويعدل السعر الاجمالي وفقا لذلك،    إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يتم اعتماد . أ

 لا ل س فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة،    لجنة الشراءواستثناءا على هذا إذا رأت  
 
أن هناك خطأ

 ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.

تعتمد   .ب الفرعية،  للمجاميع  والطرح  الإضافة  عملية  نتيجة  الكميات  جدول  في  المبالغ  مجموع  في  خطأ  هناك  كان  إذا 

 المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح السعر الاجمالي وفقا لذلك. 

إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالارقام، يعتمد السعر المحدد بالكلمات، إلا   .ج

 إذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر المحدد بالأرقام.

   .د
 
إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقما

 غير واضح، فيتم إحتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند. 

كنسبة من   .ه المبلغ  إحتساب هذا  يتم  كمبلغ مقطوع،  بالزيادة  أو  بالخصم   على عطائه سواء  
 
تعديلا المناقص  إذا قدم 

 السعر المقروء قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو زيادة.

العرض   .و بنود  على  المسعرة محملة  غير  البنود  تلك  اعتبار  فيتم  البنود،  أكهر من  أو  بند  بتسعير  المناقص  يقم  لم  إذا 

الاخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا احيل عليه العقد وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البنود أو لم يرفقها في  

 عرضه. 
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إذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط بالأرقام وجاءت غير واضحة، او كت ت اسعار الوحدة   . ز

بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة الشراء المختصة إتباع الإجراءات  

 التالية: 

 في حساب جملة المبلغ للبند، عندها يجوز تطبيق أعلى   .1
 
إذا كانت الأرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسا

 .سعر ورد لهذا البند، عند المناقصين الآخرين المشاركين بالمناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض

الفقرة   .2 الذي طبقت عليه  العرض  يتم  1(إذا بقي  النية للإحالة عليه، عندها   واتجهت 
 
العروض قيمة اقل  ( أعلاه 

 تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين.

 ( أعلاه.2يتم تعديل القيمة الإجمالية للعرض على أساس الفقرة ) .3

 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة الشراء المختصة الحق بما يلي:   .ح

 رفض العرض، او   .1

تبقى   .2 ان  شريطة  الآخرين  المناقصين  وأسعار  الرائجة  السوق  بأسعار  مستأنسة  المقاول  بمعرفة  الأسعار  تعديل 

 .القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق

التصحيحات، وإذا لم   30.2 المناقص الذي يتم ابلاغه بهذه  التشاور مع  التصحيحات الحسابية دون  تقوم لجنة الشراء باجراء 

يوافق المناقص على التصحيحات التي تجراها لجنة الشراء يتم رفض عرضه، وعلى لجنة الشراء ان تقرر في هذه الحالة  

 مصادرة تأمين دخول العطاء الخاص به.

 التحويل إلى عملة واحدة  .31

 جدول بيانات المناقصة. لأغراض التقييم والمقارنة، سيتم تحويل عملة )عملات( العرض إلى عملة واحدة كما هو محدد في  31.1

     الافضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة. .32

ودعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة، واي افضليات او  لأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  اتطبق    32.1

 ، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.  تسهيلات يقرها مجلس الوزراء او لجنة سياسات الشراء

 المقاولون الفرعيون  .33

الجهة  33.1 تنوي  قبلها   لا  من  اختيارهم  وتم  سبق  فرعيين  مقاولين  قبل  من  الأشغال  من  محددة  اجزاء  أية  تنفيذ  المستفيدة 

 .جدول بيانات المناقصة)المقاولون الفرعيون المسمون( ما لم ينص على ذلك في 

النسبة المئوية المحددة في    33.2 إقتراح التعاقد مع مقاولين فرعيين حتى  من إجمالي    جدول بيانات المناقصةيمكن للمناقصين 

لتنفيذ   تماما  مؤهلين  المناقص  قبل  من  المقترحون  الفرعيون  المقاولون  يكون  ان  ويجب  الأشغال،  أو حجم  العقد  قيمة 

بالمعلومات   تزويدها  المناقصين  من  تطلب  ان  الشراء  للجنة  يمكن  ذلك  أجل  ومن  الأشغال،  من  بهم  الخاصة  الأجزاء 

المناقص الفائز والجهة   الذي سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين  الفرعيين  المقاولين  والوثائق عن 

 . هؤلاء المقاولين الفرعيين أو التي تفوضها للتاكد من صحة مؤهلات المشترية

ت  33.3 في  الاعتبار  بعين  الفرعيين  المقاولين  مؤهلات  تؤخذ  الأجزاء  ألن  بتحديد  المشترية  الجهة  قامت  إذا  الا  المناقص،  هيل 

وفي هذه    جدول بيانات المناقصة،التخصصية من الاشغال التي يمكن تنفيذها من قبل مقاولين فرعيين متخصصين في  
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الثالث   القسم  في  المحددة  للمعايير  وفقا  التقييم  عملية  في  المتخصصين  الفرعيين  المقاولين  خبرة  احتساب  يتم    -الحالة 

 ."معايير التقييم والتأهيل"

على المناقص أن يحدد في عرضه نسبة الأعمال التي سيتعاقد عليها مع مقاولين فرعيين من أهالي المحافظة التي سيتم     33.4

 .  جدول بيانات المناقصةتنفيذ المشروع فيها والتي يجب ان لا تقل عن النسبة المحددة في  

 تقييم العروض  .34

الثالث    34.1 القسم  في  المحددة  المعايير والمنهجيات  باستخدام  العروض  بتقييم  الشراء  التقييم والتاهيل،    –تقوم لجنة  معايير 

 ولن يتم استخدام اية معايير أو منهجيات أخرى.  

 سوف تأخذ لجنة الشراء الامور التالية بعين الاعتبارعند تقييم اي عرض:  34.2

التقييم على أساس سعر   .أ يتم  الكميات،  العرضسوف  في ملخص جدول  )إن وجدت(  الاحتياطية  المبالغ  باستثناء   ،

 ولكن بما يشمل بنود الأعمال باليومية إذا تم تسعيرها بشكل تنافس ي. 

 ( من التعليمات للمناقصين.  30تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقا للفقرة ) .ب 

 ( من التعليمات للمناقصين.  14تعديل الأسعار بس ب الخصومات أو الزيادات التي يقدمها المناقصون وفقا للفقرة ) . ج

(  31تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من )أ( إلى )ج( أعلاه، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا للفقرة ) .د 

 من التعليمات للمناقصين. 

)  . ه للفقرة  وفقا  الكمي  للقياس  والقابلة  الجوهرية  غير  المطابقة  عدم  بس ب  السعر  التعليمات  29تعديل  من   )

 للمناقصين.  

 "معايير التقييم والتأهيل".  - معايير التقييم الإضافية المحددة في القسم الثالث . و

لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العروض التأثير المتوقع لتعديل الأسعار الواردة في شروط العقد والتي سيتم تطبيقها طوال    34.3

 فترة تنفيذ العقد. 

السعر    34.4 تحديد  منهجية  فإن  )عقود(،  مختلفة  لحزم  منفصلة  أسعار  بتقديم  للمناقصين  تسمح  المناقصة  وثائق  كانت  إذا 

الاسعار   أو خصومات( على  )زيادات  تعديلات  أية  ذلك  في  بما  للعقد،  المكونة  الحزم  من  المختلفة  للمجاميع  الأقل  المقيم 

 يتقدم بها المناقص في كتاب عرض المناقصة، سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل".

 

 مقارنة العروض  .35

35.1   
 
ا للفقرة الفرعية )تقوم لجنة الشراء بمقارنة أسعار جميع العروض المستجيبة جوهريا ( من  34.2، والتي تم احتسابها وفق 

   التعليمات للمناقصين، لتحديد العرض الذي يحقق المعيار السعري الاقل. 

 استبعاد العروض  . 36

من      36.1 أي  في  المناقص  عرض  استبعاد  سيتم  والتعليمات   النظام  في  او  الوثيقة  هذه  في  وردت  اخرى  حالات  اية  مراعاة  مع 

 الحالات التالية: 

 للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء.  -أ 
 
 اذا اعتبر العرض غير مستجيب جوهريا

 اذا كان المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان في حينه.   -ب
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 اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء.  -ج 

او    -د  تمثيله لمؤسسة  انه وكيلها سواء كان  او اخفى  بأنه وكيلها  الادعاء  او  او شركة  تمثيل مؤسسة  انتحل المناقص صفة  إذا 

 شركة أردنية او أجن ية . 

 إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات الحكومية .  -هـ 

في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول او وجود نقص بالعرض او غموض او شطب او إضافة أو   -و 

 تعديل بشكل لا يمكن من الإحالة. 

 إذا تبين أن المناقص تقدم بأكهر من عرض للعطاء نفسه سواء كان منفردا أو بائتلافا او شراكة مع مناقص آخر.   -ح 

 (  Abnormaly Low Bidsالعروض المنخفضة السعر ) . 37 

يكون سعره اقل من سعر الكلفة او الأسعار الدارجة، والذي   العرض المنخفض السعر بشكل غير طبيعي هو العرض الذي 37.1

يثير عند اقترانه بعناصر أخرى من العرض مخاوف جدية لدى لجنة الشراء حول قدرة المناقص على تنفيذ العقد بالسعر  

 .المقدم في عرضه

تقديم   37.2 المناقص  من  الطلب  الشراء  لجنة  على  يجب  طبيعي،  غير  بشكل  ا  منخفض  يكون  قد  الذي  العرض  تحديد  حالة  في 

في   المقدمة  تفصيلي للاسعار  تحليل  في ذلك  بما  به،  تقدم  الذي  للسعر  اعتمده  الذي  مبررات عن الأساس  او  ايضاحات 

وأي   والمسؤوليات  المخاطر  وتخصيص  الزمني،  والجدول  المقترحة،  والمنهجية  الأشغال،  بنطاق  ذلك  وعلاقة  عرضه 

 .متطلبات أخرى لوثيقة المناقصة

تقوم لجنة الشراء بتقييم تحليل الأسعار الذي قدمه المناقص، والتحقق من المبررات والايضاحات والادلة والمعلومات التي   37.3

 قدمها المناقص لتسعير عرضه، وللجنة في حال عدم القناعة بهذه المبررات استبعاد العرض وابلاغ المناقص بذلك. 

 العروض غير المتوازنة .38

إذا كانت أسعار البنود المختلفة في العرض الذي تم تقييمه على انه الأقل تكلفة مقيمة غير متوازنة بشكل جدي، أو كانت   38.1

( 
 
(، للجنة الشراء أن تطلب  Front Loadingأسعار البنود التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد مرتفعة نس يا

لاثبات   العرض،  لأسعار  مفصل  تحليل  تشمل  ان  الممكن  من  خطية،  توضيحات  تقديم  العرض  صاحب  المناقص  من 

 انسجام هذه الأسعار مع أساليب تنفيذ الاشغال والجدول الزمني المقترح، واية متطلبات اخرى لوثائق المناقصة.

 بعد تقييم تحليل الأسعار والتوضيحات التي يقدمها المناقص، فللجنة الشراء وفق تقديرها: 38.2

 قبول عرض المناقص، أو  .أ

 %( من قيمة العقد، أو20زيادة مبلغ تأمين حسن التنفيذ على نفقة المناقص بما لا يتجاوز ) .ب

 رفض العرض واستبعاد المناقص. .ج

 تأهيل المناقص . 39

على لجنة الشراء أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعرض المقيم الذي يحقق المعيار السعري الأقل والمستجيب    39.1

 لشروط المناقصة، مؤهلا لتنفيذ العقد وفقا لمعايير التأهيل المبينة في القسم الثالث 
 
 ."معايير التقييم والتأهيل" -جوهريا
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للفقرة    39.2 في عرضه وفقا  بها  المناقص والتي تقدم  المقدمة لاثبات مؤهلات  الوثائق والأدلة  يتم تحديد ذلك من خلال فحص 

( من التعليمات للمناقصين، ولن يأخذ التقييم في الاعتبار مؤهلات الشركات الأخرى مثل الشركات التابعة أو الأم، أو  17)

شركة   أي  أو  المناقصة(،  وثائق  في  بذلك  ا  مسموح  كان  إذا  المتخصصين  الفرعيين  المقاولين  )بخلاف  الفرعيين  المقاولين 

 أخرى مختلفة عن المناقص. 

إلى   39.3 المعايير  لهذه  تلبيته  عدم  وسيؤدي  عليه،  العقد  لإحالة  مسبقا   
 
أساسيا  

 
شرطا التأهيل  لمعايير  المناقص  تلبية  تعتبر 

إستبعاد عرضه، وفي هذه الحالة تقوم لجنة الشراء بدراسة العرض المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص  

 لتنفيذ العقد. 
 
 مؤهلا

 رفض كل العروض أو الغاء المناقصة .  40

 للجنة الشراء الحق في رفض أي عرض، أو رفض جميع العروض قبل إحالة العقد إذا:  40.1

 كان هذا العرض/ العروض غير مطابقة بشكل جوهري لمتطلبات وثائق المناقصة، او  .أ

 إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة.   .ب

 .البوابة الالكترونيةيتم تدوين رفض جميع العروض واسبابه في سجل اجراءات الشراء وينشر على    40.2

المناقصة    40.3 المناقصة  في أي مرحلة من المراحل قبل إصدار كتاب القبول، كما ان للجهة المشترية إلغاء  للجنة الشراء إلغاء 

قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء او الجهة المشترية  

بأي خسارة أو ضرر ناش ئ عن تقديم عرضه ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء او الجهة المشترية أي التزامات مادية  

 : أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية

 إذا لم تعد هناك حاجة للاشغال. .أ

 إذا تبين وجود خطأ أو نقص في وثائق المناقصة. .ب

 إذا ث ت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.  .ج

 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. .د

 يخضع قرار لجنة الشراء بالغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة الجهة المخولة بالتصديق على قرار اللجنة.    40.4

  يتم ابلاغ المناقصين بالغاء اجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء. 40.5

 .العطاء الى المناقصينوفي حالة رفض جميع العروض أو الغاء المناقصة يجب اعادة تأمينات دخول  40.6

 معايير الإحالة  .و

 معايير الإحالة . 41

41.1  ( الفقرة  مراعاة  المستجيب جوهريا 40,1مع  بالعرض  تقدم  الذي  المناقص  على  العقد  بإحالة  الشراء  لجنة  تقوم  اعلاه،   )

 .لوثائق المناقصة والذي حقق المعيار السعري الأقل، والذي ث ت أنه يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء

 الإعلان عن الاحالة المبدئية للعقد  . 42

المبدئية   42.1 الإحالة  رئيس لجنة الشراء عن  أو  العام  أو الأمين  العام  المدير  الذي يحقق  يعلن  العرض  المناقص صاحب  على 

التأهيل المناقصة والذي يلبي معايير    المعيار السعري الأقل والمستجيب جوهريا للمواصفات والشروط المحددة في وثائق 
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أيام عمل ولا تزيد على سبعة( وفق ما هو محدد في   التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن )خمسة  جدول بيانات  بالطريقة 

 ، ولا يشكل هذا الإعلان إشعارا باحالة العقد. المناقصة.

 يجب ان يتضمن الاعلان عن الاحالة المبدئية الآتي: 42.2

 اسم وعنوان المناقص الفائز؛  .أ

 سعر العقد للعرض الفائز؛  .ب

 أسماء جميع المناقصين الذين قدموا عروضا وأسعار عروضهم كما قرئت وكما تم تقييمها؛ .ج

 تاريخ انتهاء فترة الاعتراض على الاحالة المبدئية.  .د

 ( أعلاه، للجنة الشراء عدم الاعلان عن الاحالة المبدئية في اي من الحالات التالية: 42.1على الرغم مما ورد في الفقرة ) 42.3

 إذا تقدم عرض واحد في المناقصة. .أ

 التلزيم )الشراء المباشر(.  .ب

 إذا اقتضت الظروف المستعجلة ذلك أو إذا كانت هناك حالة طارئة. .ج

 :   فترة الاعتراض على قرار الاحالة المبدئية )فترة التوقف( . 43

( تصبح احالة العقد على المناقص الفائز نهائية إذا لم يتقدم أي مناقص باعتراض على قرار الاحالة  42,1بمراعاة الفقرة )  43.1

عنها )وفق   المبدئية خلال فترة الاعتراض على الاحالة المبدئية التي تبلغ مدتها خمسة الى سبعة أيام عمل من تاريخ الاعلان

 ما يتم تحديده في الاعلان عن الاحالة المبدئية(، وبعد المصادقة عليها من قبل المرجع المختص بالمصادقة. 

( أعــــلاه، تســــتمر حالــــة 42.1إذا تلقــــت لجنــــة الشــــراء اعتراضــــا علــــى قــــرار الاحالــــة المبدئيــــة خــــلال المــــدة المحــــددة وفــــق الفقــــرة ) 43.2

التوقــف  طــوال فتــرة النظــر فــي الاعتــراض وحتــى إنقضــاء خمســة أيــام عمــل بعــد تبليــغ المنــاقص المعتــرض بقــرار لجنــة الشــراء 

 بخصوص الاعتراض. 

الى لجنة مراجعة الشكاوى، تستمر حالة التوقف عن احالة    ةإذا تقدم أحد المناقصين بشكوى حول قرار الاحالة المبدئي   43.3

التي حددها نظام   الزمنية  الشكاوى وفق الاجراءات والاطر  الموضوع من قبل لجنة مراجعة  في  النظر  ينتهي  العقد، حتى 

 المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 التبليغ باحالة العقد . 44

واسم    44.1 الشراء  موضوع  متضمنا  العقد  احالة  عن  الاعلان  بنشر  المشترية  الجهة  تقوم  نهائية  العقد  احالة  تصبح  عندما 

 البوابة الالكترونية، المناقص الفائز وعنوانه وقيمة الاحالة على لوحة إعلاناتها أو على موقعها الإلكتروني وعلى 

تقوم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بمخاطبة المناقص المحال عليه العقد خطيا لاشعاره بالاحالة النهائية لدفع الرسوم    44.2

هذا   ويحدد  اليه،  يرسل  الذي  التبليغ  كتاب  في  المحددة  المدة  خلال  العقد  وتوقيع  التنفيذ  حسن  تأمين  وتقديم  المقررة 

 "(.المقبولة  الخطاب المسمى )كتاب القبول( المبلغ الذي سيتم دفعه إلى المتعهد مقابل تنفيذ العقد )المسمى "قيمة العقد

يشكل كتاب القبول مع عرض المناقص المقبول ووثائق المناقصة عقدا ملزما للطرفين الى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه،  44.3

 مالم ينص في قرار الإحالة على خلاف ذلك.

 طلب المناقص توضيح اسباب عدم اختياره . 45
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للمناقص الذي تقدم بعرض والراغب في معرفة أسباب عدم اختياره أو تجاهل أو رفض عرضه، أن يطلب خطيا من الجهة    45.1

 المشترية توضيح هذه الأسباب.

ايام عمل من تاريخ استلام   45,2 التوضيح من اي مناقص الرد عليه خطيا خلال ثلاثة  الجهة المشترية عند استلامها طلب  على 

 الطلب.

 

 تأمين حسن التنفيذ    .46  

وفي كتاب القبول تأمين حسن التنفيذ وفق شروط    جدول بيانات المناقصةعلى المناقص أن يقدم خلال الفترة المحددة في    46.1

الثامن   القسم  في  الموجود  التنفيذ  تأمين حسن  نموذج  أن يستخدم  آخر    -العقد، وعليه  نموذج  أي  أو  العقد"،  "نماذج 

جدول  يعتمد من قبل الجهة المشترية، وعلى المناقص كذلك تقديم تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي إذا كان مطلوبا في 

 "نماذج العقد". -، وعليه أن يستخدم النموذج الموجود في القسم الثامن بيانات المناقصة

يكون كل من تأمين حسن التنفيذ، وإذا كان ينطبق تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي، على شكل كفالة بنكية أو شيك     46.2

 .جدول بيانات العقدبنكي مصدق صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وبالقيمة المحددة في 

الفترة المحددة في    46.3 العقد دفع الرسوم المقررة المحددة كذلك في   جدول بيانات المناقصةعلى المناقص وخلال  وقبل توقيع 

 . جدول بيانات المناقصة

يعتبر الإخفاق في تقديم تأمين حسن التنفيذ، أو تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي إذا كان مطلوبا، أو عدم دفع الرسوم   46.4

 لإلغاء الاحالة ومصادرة تأمين دخول العطاء، وللجنة الشراء في هذه الحالة أن تحيل  
 
 كافيا

 
المقررة أو توقيع العقد س با

المؤهلات   يمتلك  صاحبه  المناقص  أن  ث ت  والذي  سعرا  يليه  الذي  المقيم  بالعطاء  تقدم  الذي  المناقص  على  العطاء 

 والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد أو حسب ما تقرره لجنة الشراء بهذا الخصوص. 

 توقيع الاتفاقية . 47

بعد استلام كتاب القبول وتقديم تأمين حسن التنفيذ ودفع الرسوم المقررة على المناقص ان يقوم بتوقيع العقد امام الجهة    47.1

 من تاريخ كتاب القبول.  جدول بيانات المناقصةالمسؤولة عن ادارة العقد خلال الفترة المنصوص عليها في 

تقوم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد  بعد تقديم المقاول الفائز لتأمين حسن التنفيذ، وإذا كان ينطبق تأمين حسن الأداء    47.2

 البيئي والاجتماعي، وتوقيع العقد بإخطار باقي المناقصين الذين لم تتم اعادة تأميناتهم )الثاني والثالث( لاعادتها إليهم. 

 حق المناقص في الاعتراض أو الشكوى  . 48

أو   48.1 الجهة المشترية  اجراء من  اتخاذ  امتناع عن  أو  لقرار  نتيجة  أو أي ضرر  به خسارة  انه قد لحقت  الذي يدعي  للمناقص 

الصادرة   والتعليمات  الحكومية  المشتريات  نظام  احكام  أو  المناقصة  وثائق  في  ورد  ما  خالفت  قد  الشراء  لجان  أن  يدعي 

 بمقتضاه، أن يتقدم باعتراض في المرحلة الاولى وبشكوى في المرحلة الثانية. 

على وثائق الشراء أو شروط الاعلان أو القرارات أو الاجراءات التي تتخذها  كتابيا أو الكترونيا  على المناقص تقديم اعتراضه    48.2

أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل    خمسة الجهة المشترية أو اي امتناع عن اتخاذ اجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال  

 أاهما أسبق.  الموعد النهائي لتقديم العروض



 

32 

 2026  /  6مشروع تطوير منطقة الدارة 

اعتراضه    48.3 تقديم  المناقص  الكترونيا  على  أو  يتعلق  كتابيا  قرار  اي  أو  المبدئية  بالاحالة  المتعلقة  الشراء  لجان  قرارات  على 

 جدول بيانات المناقصة.   بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال المدة المحددة في قرار لجنة الشراء أو في 

تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتض ى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة أقصاها سبعة أيام    48.4

 عمل. 

الشراء    48.5 لجنة  أو  المشترية  الجهة  عن  الصادر  القرار  قبوله  عدم  حال  في  الحال    -للمناقص  مقتض ى  بخصوص   -حسب 

( والبالغة  الشكوى  بدل  قيمة  دفع  وبعد  الشكاوى  500اعتراضه،  مراجعة  لجنة  الى  بشكوى خطية  التقدم  أردني  دينار   )

 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو لجنة الشراء. 

البت فيها،    48.6 الى حين  اجراءات الشراء  بالشكوى لإيقاف  الجهة المشترية خطيا  بإعلام  الشكاوى  ولرئيس  تقوم لجنة مراجعة 

تتطلب   العامة  المصلحة  اعتبارات  ان  تبين  إذا  بها  والسير  الشراء  اجراءات  تعليق  عدم  الشراء  شكاوى  مراجعة  لجنة 

 استكمال اجراءات الشراء او ابرام عقد الشراء حسب المقتض ى.  

أو وثائق  تتس  48.7 إليها وأي معززات  بالشكوى المقدمة  يمثله وتنظر  أو من  إلى مقدم الشكوى  الشراء  مع لجنة مراجعة شكاوى 

   ( ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورودها اليها.30مرفقة بها وتتخذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز )
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 جدول بيانات المناقصة - القسم الثاني  

Bid Data Sheet 

رقم الفقرة في  

التعليمات  

 للمناقصين 

 التعديل او التوضيح للتعليمات للمناقصين 

 ام عـامـة ـأحك . أ

1.1 

 تطوير منطقة الدارةمشروع  :  اسم المناقصة

 2026 /6 م ع   :رقم المناقصة

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحياسم الجهة المشترية:

 ..سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اسم الجهة المستفيدة:

  .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  :الجهة المسؤولة عن إدارة العقد

الواجهات    الأشغال: مفتوحة  تجارية  محلات  من  المكون  البديل  الطريق  تنفيذ  أعمال  العمل  يتضمن 

يعلوها شارع معبد يرتبط مع الشارع السياحي القائم وممرات بيئية للمشاة أمام المحلات، بالإضافة اإلى  

ومواقف   موقع  تنسيق  وأعمال  الموفينبك  فندق  مقابل  الساحة  إمتداد  استكمال  سيارات  الأعمال 

وربط المواقف مع الشارع السياحي من خلال تنفيذ    ومرافقها من دورات المياه الصحية واماكن الجلوس

قوسية والأنظمة  عبارة  والماء  الكهرباء  خدمات  من  التحتية  البنية  أعمال  العمل  ويشمل  كما   ،

 . وجداول الكميات  الكهروميكانيكية وحسب مخططات المشروع

  لا ينطبق   عدد الحزم )العقود(:

2.1 

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي :مصدر التمويل

 موازنة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اسم البرنامج الممول: 

 -----------------------------------------------  قيمة برنامج التمويل: 

 به.مسموح تقديم المناقصات على شكل الائتلاف:  4.1

4.4 

 الطرق. مجال التصنيف: 

 إنشاء وصيانة الطرق.الاختصاص:  

 اولى.  الفئة:

 يمكن الائتلاف مع مجال الأبنية اختصاص انشاء الأبنية بالفئة الثالثة والفئات الاعلى التي تليها. 
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 . ]تطلب شهادة التصنيف من المقاولين المحليين فقط [

4.5 
  البوابة الالكترونية عمليات الشراء على    المحرومين من المشاركة في   المناقصينيمكن الإطلاع على قائمة  

 .  لدائرة العطاءات الحكومية / وزارة الأشغال العامة والاسكان 

4.7 

 و

5.1 

 قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة: 

]أدخل  بموجب التشريعات أو قرارات مجلس الوزراء التي تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة:  :   . أ 

 قائمة الدول)إن وجدت([.

1.  ................................. 

2.  ................................. 

3.  ............................... 

 وثـائق المنـاقصـة    . ب

7.1 

 لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، فإن عنوان الجهة المشترية: 

 مكتب مديرية اللوازم والعطاءات . إلى:  

 .الثاني   رقم الغرفة/ الطابق:  

 . مبنى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الرئيس ي  المبنى:  

 . شارع الملكة رانيا العبداللهاسم الشارع:   

 . وادي موس ى المدينة:   

 71810الرمز البريدي:    

 المملكة الاردنية الهاشمية.الدولة:     

 . +96232157093 الهاتف:    

 . +96232157091:الفاكس    

 tenders@pra.gov.joالبريد الالكتروني:    

  .27/04/2026الموافق  الاثنيننهاية دوام يوم  هوالموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح 

 لا ينطبق  الالكترونية:  البوابة  /  .www.pdtra.gov.jo :الموقع الالكتروني للجهة المشترية 7.1

http://www.pdtra.gov.jo/
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7.4 

 اجتماع ما قبل المناقصة: 

 اجتماع ما قبل المناقصة.لن يعقد 

 إذا كان هناك اجتماع ما قبل المناقصة

 . ]ادخل عنوان المكان[مكان الاجتماع:  

 . ]ادخل التاريخ [تاريخ الاجتماع:  

 . ]ادخل الوقت[وقت الاجتماع: 

 زيارة الموقع: 

 ، وعلى النحو التالي :   أو الجهة المستفيدة زيارة للموقعالجهة المشترية و/  تنظم س

 .26/04/2026تاريخ الزيارة: 

 ص.11.00الساعة وقت الزيارة: 

8.3 
 :  لكترونيم البترا الإموقع سلطة إقليسيتم الاعلان عن التعديل على وثائق المناقصة بالوسيلة التالية: 

www.Pdtra.gov.jo 

 إعـداد العـروض    .ج

10.1 

 في حالة المناقصة المحلية: 

 . لغة العرض هي: اللغة العربية

. في المراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين " اللغة العربية" تعتمد   

 )ب( 11.1
كافة الجداول الموجودة ضمن وثيقة  مطلوب استكمالها وتسليمها من قبل المناقصين:  جداول التالية  ال

 العطاء والتي تنطبق على العطاء .

 )ي(  11.1

 

التالية:   الإضافية  الوثائق  عرضه  في  يُقدم  أن  المناقص  للنماعلى  معززات  المقاول  أي  من  المطلوب  ذج 

عة من المناقص .  تعبئتها 
ّ
 على أن تكون مختومة وموق

 : تنطبق  (ESHS) مدونة قواعد السلوك لموظفي المقاول 

يقدم ضمن عرضه   أن  المناقص  على  السلوكيجب  قواعد  المقاول    مدونة  مويفي  على  التي ستنطبق 

والاجتماعية البيئية  المقاول  لالتزامات  الامتثال  لضمان  الفرعيين  العقد،  (ESHS) ومقاوليه  بموجب 

القسم   في  عليه  المنصوص  السلوك  قواعد  مدونة  نموذج  استخدام  الغرض  لهذا  المناقص  على  ويجب 
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يجوز    –الرابع   أنه  باستثناء  النموذج،  هذا  تعديلات جوهرية على  أي  ادخال  يجوز  العرض، ولا  نماذج 

 .للمناقص تقديم متطلبات إضافية مراعاة لقضايا/ مخاطر محددة في العقد

إلى ذلك، يجب على المناقص أن يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذ مدونة قواعد السلوك هذه،   بالإضافة 

على أن يشمل ذلك الكيفية التي سيتم بها دمج المدونة في شروط التوييف/ التشغيل، والتدريب الذي  

 سيتم تقديمه، وآليات مراقبة تنفيذ المدونة، واقتراحات المقاول للتعامل مع أي انتهاكات لها. 

 يجب على المقاول تنفيذ مدونة السلوك المتفق عليها. 

: لا  (ESHS)لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية  (MSIP) استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ 

 تنطبق  

لإدارة المخاطر البيئية   (MSIPs) يجب على مقدم العرض تقديم استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ

  :الرئيسية التالية (ES) والاجتماعية

 . Traffic Planخطة إدارة المرور لضمان السلامة من الحركة المتعلقة بالمشروع   ▪

 خطة حماية مصادر المياه لمنع تلوث مياه الشرب؛  ▪

 إستراتيجية حماية حدود الموقع لمنع الآثار السلبية خارج الموقع؛ ▪

فتح   ▪ مثل  صلة  ذات  اشغال  اية  بدء  قبل  اللازمة  التصاريح  الموافقات/  على  الحصول  استراتيجية 

 محجر؛...الخ. 

( للموافقة عليها،  C-ESMPتقديم خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ) يتعين على المقاول بعد توقيع العقد

ا لشروط التنفيذ   ومن ثم تنفيذها، وفق  المتفق عليها وخطط  العقد، والتي تتضمن استراتيجيات الإدارة 

 الموضحة هنا. 

 للتعديل خلال فترة تنفيذ العقد. "يخضع "السعر المقدم من المناقص  14.5

 .بالدينار الأردنيالأسعار المقدمة من المناقص أسعار الوحدة و   يجب أن تكون  15.1

 لمدةفترة صلاحية العرض 18.1
 
  90  : يجب أن يبقى العرض صالحا

 
   يوما

 
 من تاريخ تقديم العرض. تقويميا

 19.2و 19.1

شيك بنكي مصدق، ويجب أن  ، أو  على شكل كفالة بنكية  يجب أن يشمل العرض تأمين دخول العطاء

التأمين  أحد    يكون  عن  بنكية  صادرا  كفالة  شكل  على  التأمين  كان  وإذا  المملكة،  في  العاملة  البنوك 

  وتكون قيمة وعملة التأمين"،  "نماذج العرض  -النموذج الموجود في القسم الرابع    فيجب ان يكون وفق

 .  %( دينار أردني من سعر عرض المناقص 3ما نس ته )

 /ج19.2
لفترة:   المفعول  ساري  العطاء  دخول  تأمين  يكون  أن     90  يجب 

 
تقويميا صلاحية    يوما  فترة  انتهاء  بعد 

 العرض.
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   [ نسخة غير أصلية بالإضافة إلى النسخة الأصلية من العرض.1يجب تقديم ] 20.1

 20.3 

 عن المناقص يجب أن يحتوي على: بتفويضالتأكيد الخطي 
 
 من سيقوم بالتوقيع نيابة

 . اسم الشخص المفوض  •

 وييفة الشخص المفوض في الشركة وصفته.   •

 عنوانه ورقم هاتفه.  •

 صورة عن الهوية الشخصية للشخص المفوض .  •

•   .
 
 يجب أن يكون التفويض مصادق أصوليا

 تقـديم وفتح العـروض   .د

22.1 

فقط:   العروض  تقديم  لأغراض  المشترية  الجهة  المبنى  عنوان   / السياحي  التنموي  البترا  إقليم  سلطة 

   وادي موس ى .  –الرئيس ي / مخيمر 

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى:   

 .  اللوازم والعطاءاتمكتب مديرية  رقم الغرفة/ الطابق:  

 المبنى الرئيس ي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي المبنى:   

 .شارع الملكة رانيا العبدالله  اسم الشارع:  

 وادي موس ى   المدينة:   

 .  71810الرمز البريدي:  

 المملكة الأردنية الهاشمية.الدولة:  

 آخر موعد لتقديم العروض: 

 .12/05/2026الثلاثاء الموافق  يوم

 مساء     12:00الوقت: 

 تقديم العروض الكترونيا: 

 
 
 .  "لا يسمح" للمناقصين بتقديم عروضهم إلكترونيا

25.1 

   مكان فتح العروض:

 :   العنوان والتاريخ والوقت التالي سيتم فتح مغلفات العروض في

 .إقليم البترا التنموي السياحيلسلطة الرئيس ي   بنىالمقاعة أمانة السر في رقم الغرفة/ الطابق: 

 المبنى الرئيس ي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي .  المبنى: 

 . شارع الملكة رانيا العبدالله اسم الشارع: 

 . وادي موس ى المدينة: 
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  موعد فتح العروض: 

 . 12/05/2026الثلاثاء الموافق  يوم

   مساء   12:00 الوقت:

 حضور جلسة فتح العروض: 

 ".غير متاح"سيكون خيار حضور جلسة فتح العروض عبر الانترنت 

 تقييـم العـروض    .ه

32.1 
 لا تنطبق  الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:  

 لا تنطبق   لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة : الأفضلية السعرية 

33.1 

 المقاولون الفرعيون: 

فرعي "  تنوي  لا" مقاولين  بواسطة  الأشغال  من  محددة  أجزاء  تىفيذ  المستفيدة  وتم  يالجهة  سبق  ن 

 إختيارهم من قبلها )المقاولون الفرعيون المسمون(.  

33.2 

 المقاولون الفرعيون: 

 %(33يتجاوز )  ، وبما لابتنفيذها  الفرعيون على المناقص تحديد أجزاء الأشغال التي سيقوم المقاولون   -

 من إجمالي قيمة العقد المقبولة. 

٪( من إجمالي حجم  10الذين يخططون للتعاقد مع مقاولين فرعيين لتنفيذ أكهر من )  المناقصينعلى   -

الأشغال أن يحددوا في كتاب عرض المناقصة النشاط )الأنشطة( أو أجزاء الأشغال التي سيتم التعاقد 

 عليها مع المقاولين الفرعيين، مع التفاصيل الكاملة للمقاولين الفرعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم. 

33.3 

 المقاولون الفرعيون: 

 لا تنطبق  

 أجزاء الأشغال التي تسمح الجهة المشترية للمناقصين باقتراح مقاولين فرعيين متخصصين لها هي:

 ...............................  . أ 

 ..............................  . ب 

 ..............................   . ج 

إضافة   ستتم  متخصصين،  فرعيين  مقاولين  تتطلب  قد  التي  أعلاه  المحددة  الأشغال  لأجزاء  بالنسبة 

 المؤهلات ذات الصلة للمقاولين الفرعيين المتخصصين المقترحين إلى مؤهلات المناقص لأغراض التقييم. 
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33.4 

التي   التي يجب على المناقص أن يتعاقد فيها مع مقاولين فرعيين من أهالي المحافظة  نسبة الاعمال 

 النسبة[.  ]أدخلسيتم تنفيذ المشروع فيها:   

 المحافظة أبناء الأردنية من العمالة تشغيل إلزامية نظام"   2016لسنة    131من نظام رقم    5وفق المادة    [

 من  نسبة إعطاء تتضمن العطاء في شروط وضع العمل صاحب علىفيها":   المنفذة الإعمار مشاريع في

التنافسية على بناء المحافظة أهالي من فرعي  لمقاول  المشروع  أعمال  على النسب هذه  وتعتمد  مبدأ 

 .بالمحافظة التخصص ذوي  من  المقاولين  توافر  ومدى المشروع خصوصية

 . من المناقص المقدم قيمة العرض من (% 10 ) عن النسبة هذه  لا تقل أن يجب و

42.1 

 الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد )العقود(:  

 ادخل الطريقة، ومن الممكن ان يشمل ذلك: [

  الاعلان على لوحة اعلانات الجهة المشترية. .أ

 .   الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشترية .ب

 احـالة العقـد    .و

 و  46.1

 و  46.2

 

  14  الفترة المحددة لاحضار تأمين حسن التنفيذ، ودفع الرسوم المقررة وتوقيع العقد:
 
 . يوما

44.2 
على  رسوم إعلان العطاء  ( من قيمة الإحالة ، بالإضافة إلى  0.006رسوم الطوابع بقيمة )  :الرسوم المقررة

   من يرسو عليه العطاء . 

48.3 
قرار   اي  أو  المبدئية  بالاحالة  المتعلقة  الشراء  لجان  قرارات  على  الخطي  اعتراضه  تقديم  المناقص  على 

 .   أيام عمل  5يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال 
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 معايير التقييـم والتـأهيـل  - القسم الثالث

Evaluation and Qualification Criteria 

 الأفضلية السعرية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة .1

 لا تنطبق  الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: 1.1

( مـن التعليمـات للمناقصـين، سـيتم 32.1بموجـب الفقـرة )في حالة تطبيق الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 منح الأفضلية لهذه المنشآت، وفق الأحكام التالية:

علــى المناقصــين المتقــدمين بشــكل منفــرد أو فــي ائــتلاف الــذين يتقــدمون بطلــب للحصــول علــى هــذه الأفضــلية أن يقــدموا  .أ

كجزء من بيانات التأهيل الخاصة بهم جميع المعلومات والوثائق التي تث ت تلبيتهم لشروط هذه الأفضلية الصادرة عن 

 لجنة سياسات الشراء.

لغايات تقييم ومقارنة العروض فقط، يتم منح هذه الأفضلية وفق النسب والآليات المحـددة فـي قـرارات مجلـس الـوزراء  .ب 

 ذات الصلة والاسس الصادرة عن لجنة سياسات الشراء.

 

 لا تنطبق الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة: 1.2

( مــن التعليمـــات 32.1بموجــب الفقـــرة )فــي حالــة تطبيـــق الأفضــلية الســعرية لـــدعم المــرأة والشــباب والاشـــخاص ذوي الاعاقــة 

 للمناقصين، سيتم منح هذه الأفضلية وفق الأحكام التالية:

علــــى المناقصــــين الــــذين يتقــــدمون للحصــــول علــــى هــــذه الأفضــــلية أن يقــــدموا كجــــزء مــــن بيانــــات التأهيــــل الخاصــــة بهــــم  .أ

المعلومــــات والوثــــائق التــــي تث ــــت فيمــــا إذا كــــان منــــاقص معــــين أو مجموعــــة مــــن المناقصــــين مــــؤهلين للحصــــول علــــى هــــذه 

 للشروط التالية الصادرة عن لجنة سياسات الشراء:
 
 الأفضلية وفقا

 أن يكون قد مض ى على تسجيل المنشأة مدة لا تقل عن سنتين، و .1

 ان يكون للمنشأة نشاط تجاري فعلي، وتقارير مالية معتمدة من محاسب قانوني، و .2

 ان تكون المنشأة مسجلة على البوابة الالكترونية لهذه الغاية، و .3

ان تكــون المنشــأة حاصــلة علــى شــهادة مشــاركة فــي البرنــامج التعريفــي لنظــام المشــتريات الحكوميــة صــادرة عــن دائــرة  .4

 العطاءات الحكومية، و

 ان تكون المنشأة مصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب تعليمات تصنيف المقاولين.  .5

 :نسب التفضيل والآلية التالية قيتطبلغايات تقييم ومقارنة العروض فقط، يتم  .ب

%( لسعر العرض المالي المقدم من منشأة تمتلـك فيهـا النسـاء أو الشـباب حصصـا لا تقـل نسـبتها 2تخفيض بنسبة ) .1

 %(.51عن )

%( لسعر العرض المالي المقدم من منشأة يكون فيها منصب المدير العام و/ أو المفوض بالتوقيع 2تخفيض بنسبة ) .2

 عن المنشأة منوط بالشباب أو النساء لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين قبل تاريخ الاشتراك في المناقصة.

%( لســعر العــرض المــالي المقــدم مــن منشــأة يمتلــك فيهــا ذوو الاعاقــة حصصــا لا تقــل نســبتها عــن 1تخفــيض بنســبة ) .3

(51.)% 
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في حالة السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف، تمنح الأفضلية لمرة واحدة فقط للعرض المقدم من الائـتلاف فـي  .ج

 حال كان احد أطرافه أو جميعهم من المنشآت المحققة للشروط الواردة في الفقرة )أ( أعلاه.

 

 معايير التقييم  .2

إلى المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من )أ(   طبق المعايير  34.2)و( من الفقرة )  -بالإضافة 
ُ
( من التعليمات للمناقصين ت

 التالية: 

 كفاية العرض من الناحية الفنية   2.1

والمستخدمين   الرئيسية  المعدات  توفير  على  الفنية  المناقص  لقُدرات   
 
تقييما للمناقص  الفني  العرض  تقييم  يشمل 

لتنفيذ العقد بما ينسجم والعرض المقدم من حيث أساليب العمل، وجدولة تنفيذه، وجدولة ومصادر توفير المواد،  

 .وبتفاصيل كافية وبما يتفق تماما مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم الخامس "متطلبات الأشغال"

 

 : لا تنطبق  العقود المتعددة   2.2

 للفقرة الفرعية )
 
( من التعليمات للمناقصين، وإذا ما تم تقسيم الأشغال الى عدة عقود، سيتم التقييم  34.4وفقا

 :على النحو التالي

 ( من التعليمات للمناقصين( 34.4معايير إحالة العقود المتعددة )الفقرة )   .أ

 )الحزمة: مجموعة من البنود(  حزم الأشغال  -

أساس   على  العروض  تقييم  وسيتم  الأشغال،  من حزم  أكهر  أو  واحدة  لحزمة  تقديم عرض  خيار  للمناقصين 

ة )إن وجدت(، وبعد النظر في كل مجموعات الحزم الممكنة،   قدم 
ُ
الحزمة، مع الأخذ في الاعتبار الخصومات الم

للحزم   سعرا  والأقل  المقيمة  للعروض  المقدمين  )المناقصين(  المناقص  على  )العقود(  العقد  إحالة  وسيتم 

المجمعة، شريطة تلبية المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة لحزمة أو حزم الأشغال بحسب مقتض ى  

 .الحال

 

 : لا تنطبق   معايير التأهيل للعقود المتعددة  . ب

على   والمحددة  العلاقة  ذات  للحزم  التاهيل  لمعايير  الأدنى  الحد  مجموع  هي  الحزم  لمجموعة  التأهيل  معايير 

 النحو الآتي:

 (: مجموع الحدود الدنيا لكل الحزم ذات العلاقة. 3.1القدرات المالية ) .1

 (: مجموع الحدود الدنيا لكل الحزم ذات العلاقة.3.2معدل الإنجاز السنوي في مجال المقاولات ) .2

 /أ(: مجموع الحدود الدنيا لكل الحزم ذات العلاقة.4.2الخبرة العامة في مجال المقاولات ) .3

4. ( المشابهة  الأشغال  مجال  في  المحددة  من  4.2الخبرة  أكهر  أو  واحد  تحديد  المشترية  الجهة  على  /ب(: 

 الخيارات التالية: 

(N).الحد الأدنى من عدد العقود : 

(V).القيمة الأدنى للعقد الواحد : 
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 للعقد واحد  .أ

 :( 1الخيار ) 

 .V)عقد، كل منها بقيمة ) N)عدد ) .1

 أو

 :( 2الخيار ) 

 .V)عقد، كل منها بقيمة ) N)عدد ) .1

، ولكن بقيمة إجمالية  V)من العقود، قيمة كل منها بحد أدنى )  N)أقل من أو يساوي عدد ) .2

 . (N x V)لجميع العقود تساوي أو تزيد عن 

 للعقود المتعددة  . ب

 (:1الخيار) 

قدم  عقد  كل  متطلبات  مجموع  هي  المجمعة  )العقود(  للعقد  الدنيا  المتطلبات  تكون  أن  يجب 

ا مختلفةN3)) و N2)) و N1)) المناقص عرضا له على النحو التالي، ويجب أن تكون   :...الخ عقود 

 . V1)عقد، كل منها بقيمة ) N1)(: عدد )1الحزمة )

 . V2)عقد، كل منها بقيمة ) N2)(: عدد )2الحزمة )

 . V3)عقد، كل منها بقيمة ) N3)(: عدد )3الحزمة )

 ....... إلخ

 أو

 :( 2الخيار ) 

قدم   .1 عقد  كل  متطلبات  مجموع  هي  المجمعة  )العقود(  للعقد  الدنيا  المتطلبات  تكون  أن  يجب 

ا مختلفةN3)) و N2)) و N1)) المناقص عرضا له على النحو التالي، ويجب أن تكون   :...الخ عقود 

 . V1)عقد، كل منها بقيمة ) N1)(: عدد )1الحزمة )

 . V2)عقد، كل منها بقيمة ) N2)(: عدد )2الحزمة )

 . V3)عقد، كل منها بقيمة ) N3)(: عدد )3الحزمة )

 ....... إلخ

 أو

2.  

- ( )1الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N1  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V1)من 

 (. N1 x V1ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )

- ( )2الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N2  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V2)من 

 (. N2 x V2ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )
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- ( )3الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N3  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V3)من 

 (. N3 x V3ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )

 ......إلخ. 

 

 أو

 (:3الخيار ) 

الدنيا للعقد )العقود( المجمعة هي مجموع متطلبات كل عقد قدم   .1 المتطلبات  يجب أن تكون 

تكون  أن  ويجب  التالي،  النحو  على  له  عرضا  ا  N3)) و  N2)) و  N1)) المناقص  عقود  ...الخ 

 :مختلفة

 . V1)عقد، كل منها بقيمة ) N1)(: عدد )1الحزمة ) -

 . V2)عقد، كل منها بقيمة ) N2)(: عدد )2الحزمة ) -

 . V3)عقد، كل منها بقيمة ) N3)(: عدد )3الحزمة ) -

 ....... إلخ

 أو

2.  

- ( )1الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N1  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V1)من 

 (. N1 x V1ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )

- ( )2الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N2  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V2)من 

 (. N2 x V2ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )

- ( )3الحزمة  عدد  يساوي  أو  من  أقل   :)(N3  ( أدنى  بحد  منها  كل  قيمة  العقود،  ،  V3)من 

 (. N3 x V3ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن )

 ......إلخ. 

 أو

3. ( في  ورد  لما  الامتثال  مراعاة  لكل  2مع  الفردي  العقد  لقيمة  الأدنى  بالحد  يتعلق  فيما  أعلاه   )

( من  أقل  أو  ا  العقود مساوي  إجمالي عدد  يكون  القيمة    N3 + N2 + N1حزمة،  لكن   ،)...  +

 + ....(. N3 x V3 + N2 x V2 + N1 x V1الإجمالية لجميع هذه العقود يساوي أو يزيد عن )

 

 : ) لا يسمح بالفترات البديلة في هذا العقد (   الفترات البديلة لإنجاز الأشغال  3.2

( الفقرة  بموجب  الأشغال  لإنجاز  البديلة  بالفترات  السماح  تم  سيتم  13.2إذا  للمناقصين،  التعليمات  من   )

  :تقييم هذه الفترات على النحو التالي
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 : غير مسموح في هذا العقد    البدائل الفنية لأجزاء محددة من الأشغال   4.2

( من التعليمات للمناقصين، سيتم تقييم البدائل على  13.4إذا ما تم السماح بالبدائل الفنية بموجب الفقرة )

 النحو التالي:

في حال تم السماح ، على المناقص تقديم البدائل الفنية وبيان أثارها المالية والزمنية بالتفصيل على المشروع ،   

 وعلى أن تقوم الجهة المشترية بتقييم هذه البدائل واتخاذ قرارها فيما إذا تم اعتمادها أو رفضها.  

 الفرعيون المتخصصون المقاولون     5.2

دة فقط وذات العلاقة بالأشغال التخصصية بالنسبة للمقاولين الفرعيين للأشغال   سيتم الأخذ بالخبرات المحدخ

ل الجهة المشترية وفق الفقرة ) ضاف  33التخصصية والذين سُمح بهم من قِب 
ُ
( من التعليمات للمناقصين، ولن ت

تأهيله،  لغايات  العرض  مقدم  المناقص  إلى  المتخصصين  الفرعيين  للمقاولين  المالية  والمصادر  العامة  الخبرات 

وينبغي أن يستجيب المقاولون الفرعيون للأشغال التخصصية لمعايير التأهيل بشكل تام بالنسبة للعمل المقترح  

 تنفيذه من قبلهم، وأن يلبوا معايير التاهيل التالية: 

 

 لا تنطبق   -  الشراء المستدام    6.2

مكن اختيار    –إذا ما تم تحديد متطلبات شراء مستدام في القسم الخامس    [ "متطلبات الجهة المشترية"، فإنه يُ

 أحد الخيارين التاليين: 

 سيتم تقييم هذه المتطلبات على أساس ناجح/ راسب فقط.  .1

 أو

على   .2 تطبق  نقدية  تعديلات  الى  تحويلها  راسب، سيتم  ناجح/  أساس  على  المتطلبات  هذه  تقييم  الى  بالإضافة 

 .  أسعار العروض التي تفوق هذه المتطلبات لغايات المقارنة فقط

 هيل أمعايير الت

مع المعايير المشار إليها في المعلومات   على الجهة المستفيدة استكمال الجداول التالية بمعايير التاهيل والمعلومات المطلوبة. .1

 التكميلية .  

وقيمتها   .2 شراؤها  المراد  الاشغال  حجم  وبمراعاة  والمهنية  الحرص  درجات  باعلى  المعايير  هذه  تحديد  المستفيدة  الجهة  على 

 لتنفيذها، وقدرات المناقصين المتاحة في السوق المحلي.   التقديرية ومدى تعقيدها والفترة الزمنية المحددة

الكافية   .3 المعرفة  ولداهم  المشاريع  وادارة  الشراء  اجراءات  في  خبرة  ذوي  مهندسون  المعايير  هذه  تحديد  في  يشارك  ان  يجب 

 بالسوق، وبالاشتراك مع مويفين ذوي خبرة في المجال المالي.  

4. ( الفقرة  اقتناع لجنة  2بمراعاة  المناقص  بها من قبل  الوفاء  يعني  التي  الدنيا،  بالحدود  المعايير  ان تكون هذه  ( اعلاه، يجب 

المبالغة في رفع مستوى هذه    الشراء بامتلاكه للقدرات المالية والفنية والخبرات اللازمة لتنفيذ العقد بصورة مرضية، ذلك ان 

المعايير يقلل من عدد المناقصين الذين يمكنهم المشاركة في عملية الشراء ويحد بالتالي من المنافسة ويؤدي ذلك بالضرورة الى 

وان كان سيزيد من عدد المناقصين المشاركين وبالتالي سيزيد من فرص    -ارتفاع الاسعار، إلا أن تخفيض مستوى هذه المعايير 
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من الممكن ان يؤدي الى احالة العقد على مناقص لا يمتلك القدرات والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد ويؤدي بالتالي    -المنافسة

 الى تعهر تنفيذ العقد. 

إذا ارتات الجهة التي تحدد معايير التاهيل عدم انطباق او الحاجة الى بعض المعايير الواردة في الجداول فان عليها ان تضع في  .5

 ". لا ينطبقالخلية المقابلة لهذا المعيار في عمود الملاحظات عبارة "
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 التأهيل:  .3

 متطلبات الوفاء الأهلية ومعايير التاهيل 

الرق ملاحظات التوثيق المطلوب 

 م
 المتطلبات  الموضوع

الكيان  

 الأحادي

 الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

كافة 

الأعضاء 

 مجتمعين 

 كل عضو  
أحد  

 الاعضاء

   الأهلية  .1

 جنسية المناقص  1.1

أن لا يكــــون المنــــاقص مــــن حملــــة جنســــية 

دولــــــــة شــــــــملتها قائمــــــــة الــــــــدول الخاضــــــــعة 

ـــــوانين  ـــــب القـــــ ـــــة بموجـــــ ـــــر والمقاطعـــــ للحظـــــ

 الاردنية

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

نماذج الأهلية  

 ( 1.2)( و 1.1)

 مع المرفقات 

 

 تضارب المصالح  1.2

أن لا يكــون المنــاقص فــي حالــة تضــارب فــي 

 للفقـــــــــــــــــــرة )
 
ــــن 4.2المصـــــــــــــــــــالح وفقـــــــــــــــــــا ـــ ـــــــ ( مـــــ

 التعليمات للمناقصين

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

كتاب عرض  

 المناقصة

 

 تصنيف المناقص  1.3

ــال  ــي المجــــــــ ــنفا فــــــــ ــاول مصــــــــ ان يكــــــــــون المقــــــــ

ـــــق  ـــ ـــــددة وفـــــ ـــ ـــــة المحـــــ ـــ ـــــاص والفئـــــ ـــ والاختصـــــ

 ( من التعليمات للمناقصين.4.4الفقرة )

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

شهادة )شهادات(  

التصنيف  

 المرفقة بالعرض

 

1.4 
مدى الأهلية  

 بالنسبة للحكومة 

ان لا يكـــــــون قـــــــدر صـــــــدر بحـــــــق المنـــــــاقص 

قـــــــــرار بالحرمـــــــــان ســـــــــاري المفعـــــــــول وفقـــــــــا 

 ( من التعليمات للمناقصين4.5للفقرة )

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

كتاب عرض  

 المناقصة

 

1.5 
الشركة المملوكة  

 للحكومة

( 4.6الوفاء بالشروط الواردة في الفقرة )

 من التعليمات للمناقصين 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

نماذج الأهلية  

 ( 1.2)( و 1.1)

 مع المرفقات  
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 يجب ان تتضمن العقود المتعثرة وفق ما تقرره الجهة المشترية كافة العقود التي: 1

 هما، و  لم يعترض المناقص على حالة التعثر التي أعلنها صاحب العمل، ودون أن يطلب المناقص إحالتها إلى آلية تسوية النزاعات بموجب العقد بين .أ
 العقود التي تم الاعتراض عليها من قبل المناقص، بيد أنه تم تسويتها كلياً ضد المناقص.  . ب

 ولا تشمل حالة التعثر العقود التي تم نقض قرار صاحب العمل بتعثرها من خلال آلية تسوية النزاعات. 
حله وفقاً لآلية تسوية النزاعات بموجب العقد المعني، وتم استنفاد كافة   ويجب أن تكون حالة التعثر مستندة على كافة المعلومات عن النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم

 حالات الاستئناف المتاحة للمناقص فعلاً.

 ملاحظات
التوثيق  

 المطلوب 

 الأهلية ومعايير التاهيل  متطلبات الوفاء

 الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

الكيان  

 الأحادي
أحد   الرقم الموضوع المتطلبات 

 الاعضاء
 كل عضو

كافة 

 الأعضاء

 مجتمعين 

 العقود المتعثرة  .2

نموذج   

العقود 

المتعهرة  

(2.1  ) 

- 
يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

نتيجـة تقصـير مـن  1لم يحصل تعهر لأي عقد

 2015يناير/   1جانب المناقص منذ 

العقود  

 المتعثرة 
2.1 

نموذج   

العقود 

المتعهرة  

(2.1  ) 

- 
يجب الوفاء  

 بالمتطلبات
- 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

أن لا يتــاثر المركــز المــالي للمنــاقص الــذي يلبــي 

( أدناه فـي حالـة الافتـراض 1.3المعايير المالية )

أن كافة الدعاوى المرفوعة عليـه سـيتم حلهـا 

 ضده.

انتظار 

إجراءات  

 التقاض ي 

2.2 

نموذج    يجب الوفاء   - يجب الوفاء   يجب الوفاء   لا يوجـــــــد ســـــــجل تـــــــاري ي ثابـــــــت عـــــــن قـــــــرارات  تاريخ   2.3 
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بقرارات محكمة/تحكيم صادرة ضد    المتكررالماضية، وقد يتسبب التقاضي    الخمس العقود المنجزة أو الجاري إنجازها على مدى السنوات    حول على المناقص توفير معلومات دقيقة حول أي تقاض أو تحكيم    2

 المناقص أو أي عضو من أعضاء الائتلاف في إعلان المناقص عديما للأهلية. 

 . التوضيحات أو  المعلومات من مزيد  على للحصول المعلومات هذه   استخدام للجهة المشترية   3

العقود 

المتعهرة  

(2.1  ) 

 2محكمــــــة او تحكــــــيم صــــــادرة ضــــــد المنــــــاقص بالمتطلبات بالمتطلبات بالمتطلبات

 ]أدخل السنة[يناير/   1منذ 

التقاض ي/  

 التحكيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج  

 الاقرار  

(2.2 ) 

يجب تقديم   -

من قبل   الاقرار

، ويجب  كل عضو

أيضا على  

المقاولين  

الفرعيين  

المتخصصين )ان  

وجدوا( تقديم  

 الاقرار. 

 

يجب تقديم   

الاقرار، ويجب  

أيضا على  

المقاولين  

الفرعيين  

المتخصصين  

)ان وجدوا(  

 تقديم الاقرار. 

ـــم  ـــة تــ ــــغال مدنيــ ــــود أشـ ـــن أي عقـ ــــريح عــ التصـ

تعليقهــــا أو انهاؤهــــا و / أو تــــم مصــــادرة تــــامين 

حسن التنفيذ من قبل جهة مشترية لأسباب 

تتعلــــق بخــــرق المقــــاول للالتزامــــات التعاقديــــة 

البيئيـة أو الاجتماعيــة فـي الســنوات الخمســة 

 2015/ يناير/ 1، والتي تبدأ من 3الماضية

اقرار الاداء  

البيئي  

 والاجتماعي 

4.2 
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 ملاحظات
التوثيق  

 المطلوب 

 الأهلية ومعايير التاهيل  متطلبات الوفاء

 الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

الكيان  

 الأحادي
 الرقم الموضوع المتطلبات 

 كل عضو أحد الاعضاء

كافة 

 الأعضاء

 مجتمعين 

 الوضع والأداء المالي   .3

النموذج   

( 3.1المالي )

 مع المرفقات 

والنموذج  

( 3.3المالي )  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

 

علــــــــى المنــــــــاقص أن يُبــــــــرهن أنــــــــه يملــــــــك أو  . أ 

يُمكنـــــه الوصـــــول إلـــــى: موجـــــودات ســــــائلة 

(Liquid Assets) وأصـول حقيقيـة غيـر ،

 مرهونة )خالية من الموانع والمحظورات(

(Unencumbered Real Assets) ،

  (Lines of Credit) مـدة وتسـهيلات معت

ووســـــــــائل ماليـــــــــة أخـــــــــرى )لا تتضـــــــــمن أي 

ـــــة  ـــــة مقدمـ (، بموجــــــب عقــــــود أخــــــرى دفعـ

علـــى نحـــو كـــاف لتلبيـــة متطلبـــات التـــدفق 

النقـــــدي لتنفيـــــذ العقـــــد والمقـــــدرة قيمتهـــــا 

الأفضـــل تحديـــد نســـبة تزيـــد عـــن [بنحــو

ــالي 100 ــارا  ]% مـــن قيمـــة العـــرض المـ دينـ

ــــود اردنيـــــا ـــك بالنســــبة للعقــــد/ العقـ ، وذلـ

موضــوع هـــذه المناقصــة علـــى نحــو صـــاف 

 .من الالتزامات الأخرى على المناقص

على المناقص أيضا أن يُبرهن، وعلى نحو  . ب 

مــرض للجهـــة المشـــترية، أن لديـــه مصـــادر 

القدرات  

 المالية 

3.1 



  

51 

 2026  /  6مشروع تطوير منطقة الدارة 

 

 

 

- 

 

 

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

 

 

 

 لا ينطبق 

 

 

 

يجب الوفاء  

 بالمتطلبات

ــــدفق  ــــات التـ ــــة متطلبـ ــة لتلبيـ ــ ــــل كافيـ تمويـ

النقــــــــــــدي الخــــــــــــاص بالأشــــــــــــغال الجـــــــــــــاري 

 ومــــــــــــــن أجــــــــــــــل الوفــــــــــــــاء 
 
تنفيــــــــــــــذها حاليــــــــــــــا

ــالعقود  ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــة بـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــات المتعلقـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ بالالتزامـــــ

 .المستقبلية

ــــذلك تقـــــديم الميزانيـــــات  . ج  ـــى المنـــــاقص كـ علــ

دققـــة، أو 
ُ
إذا لـــم تكـــن هـــذه الميزانيـــات -الم

ــة  ــ ــــوانين دولـ ــــب قـ ــــة بموجـ ــــة مطلوبـ المدققـ

تقـديم البيانـات الماليـة الأخـرى   -المناقص

ـــــــــن  ـــــــــترية عـــــ ــة المشـــــ ـــ ـــ ـــــــــن الجهـــــ ــة مـــــ ـــ ـــ المقبولـــــ

ــــنوات ـــي  ( الخمــــــ 5)  السـ ــية، والتــ ــ الماضـ

ث ــــــت صــــــحة وســــــلامة الوضــــــع 
ُ
يجــــــب أن ت

 المالي الحالي للمناقص.

النموذج   

( 3.2المالي )  

يجب الوفاء  

ادخل  [بنسبة 

٪ من  ]النسبة 

 المتطلبات 

ــــاء  ـــب الوفـــــ يجـــــ

ادخــل [بنســبة 

٪ مـــن ]النســـبة

 المتطلبات

ــــاء  ـــب الوفـــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

ــاء  ــ ـــ ــــب الوفـــــ ـــ يجـــــ

 بالمتطلبات

يجـــــب ان يكـــــون معـــــدل الانجـــــازات الســــــنوية 

ـــــاولات ـــــال المقـ  Average Annualلأعمـ

construction turnover  ] ادخــــل المبلـــــغ[ 

 
 
ــــك دينـــــارا اردنيـــــا ،  علــــى أن يــــتم احتســــاب ذلـ

بقســــمة إجمــــالي الــــدفعات المعتمــــدة التــــي تــــم 

ــــذ و/أو  ــــود قيــــــــد التنفيـــــ ـــ ـــن العقـ اســــــــتلامها عـــــ

ـــــــنوات  ـــ ـــــــلال السـ ـــ ـــــــزة خـ ـــ ادخــــــــــــل عــــــــــــدد [المنجـ

 .عدد السنواتالماضية على  ]السنوات

 

 

معدل دوران  

راس المال  

)معدل الانجاز    

السنوي( من  

 المقاولات 

3.2 
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ى لقيمة العقد الواحد، وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يلُبي كل عقد تم تنفيذه من قِبَل  لن يتم في حالة الائتلاف احتساب القيمة الإجمالية للعقود التي تم إنجازها من قبل أعضاء الائتلاف لتحديد تلبيتها لمتطلب الحد الادن 4

دد العقود، فإن عدد العقود المنجزة من قبل كافة الأعضاء والتي تساوي  كل عضو بمفرده الحد الأدنى لقيمة العقد الواحد كما هو مطلوب من الكيان الأحادي، ولتحديد ما إذا كان الائتلاف يلُبي متطلب إجمالي ع
 يمتها أو تزيد عن الحد الادنى لقيمة كل عقد سيتم جمعها. ق

 مة العقد. ي% من ق80الانجاز الجوهري يعني انجاز ما يزيد عن  5

 ص، من حيث القيمة، لتلبية هذا المتطلب. لن يتم أخذ العقود التي قام المناقص بالمشاركة في تنفيذها كعضو في ائتلاف، أو مقاول من الباطن، بعين الاعتبار باستثناء حصة المناق 6

 ملاحظات
التوثيق  

 المطلوب 

 الأهلية ومعايير التاهيل  متطلبات الوفاء

 الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

 الرقم الموضوع المتطلبات  الكيان الأحادي 
 كل عضو أحد الاعضاء

كافة 

 الأعضاء

 مجتمعين 

 الخبرات  .4

ــــوذج   ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نمـــــ

ــــرات  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الخبـــــ

(4.1) 

 

 

 

- 

ــــاء  ـــب الوفـــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

 

ـــــــاء  لا ينطبق ـــ ـــ ـــــــ ـــــــب الوفـــــ ـــ ـــ ـــــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

خبــرة المنــاقص فــي مجــال يجــب ان لا تقــل 

المقـــــاولات ســـــواء كـــــان مقـــــاولا رئيســـــيا، أو 

عــن عضو ائتلاف، أو مقاول من الباطن 

 .2015/ يناير/1سنوات، ابتداء  من   10

الخبــرة العامــة 

فـــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــال 

 المقاولات

 

 

4.1 

ــــوذج   ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نمـــــ

ــــرات  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الخبـــــ

 / أ(4.2)

 

ــــب  ـــ ـــ ــــــــــاءيجـــــ  الوفـــــ

ـــــــات  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ بالمتطلبـــــ

ـــــة  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ التاليـــــ

ــــطة  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ للأنشـــــ

ــــية  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الرئيســـــ

المدرجـــــــــــة أدنـــــــــــاه 

ـــــــة  ـــ ـــ ـــــــع قائمـــــ ـــ ـــ ]ضـــــ

ــــاء  لا ينطبق ـــب الوفـــــ يجـــــ

 4بالمتطلبات 

ـــــــاء  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــب الوفـــــ ـــ ـــ ـــــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

الحـــد الأدنـــى لعـــدد العقـــود المشـــابهة التـــي 

رضٍ  5تـــــم إنجازهـــــا جوهريـــــا ــُ وعلـــــى نحـــــوٍ مـــ

، أو 6كمقاول رئيس ي، أو عضـو فـي ائـتلاف

/ 1مقــــــــاول مــــــــن البــــــــاطن للفتــــــــرة مــــــــا بــــــــين 

ــــاير/  ـــ ــــد  ]أدخــــــــــل الســــــــــنة ينـ وآخــــــــر موعـــــ

 لتقديم العروض: 

، والحــــد الأدنــــى لقيمــــة عقــــد [N]عــــدد  .أ

الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

المحـــــــــــــددة فـــــــــــــي 

مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغال 

 المشابهة

 )أ(  4.2
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ـــــــطة  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ بالأنشـــــ

ــــية  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الرئيســـــ

ـــــات  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ والمتطلبـــــ

ــــة  ــــدنيا المقابلـــــ الـــــ

ـــــب  ـــــــ ـــــــ ـــــي يجـــــ ـــــــ ـــــــ التـــــ

ــــن  ـــ ــــا مـ ـــ ــــاء بهـ ـــ الوفـ

عضو واحد وإلا  

ـــــــل: "لا  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ادخـــــ

[ "ينطبق  

 ؛ [V]كل عقد منها

 أو   

مــــن العقــــود  [N]عــــدد أقــــل أو يســــاوي  .ب

 [V]والحد الأدنـى لقيمـة كـل عقـد منهـا

، شريطة أن تساوي القيمة الإجمالية 

 . [N*V]لكافة  العقود أو تزيد عن 

  

لعـدد العقـود    Nقم بـإدراج قـيم كـل مـن[

قـــم و للحـــد الأدنـــى لقيمـــة كـــل عقـــد،  Vو 

 .]بحذف )ب( أعلاه إذا لم ينطبق الأمر

عقــــود المتعــــددة، يــــتم تحديــــد ال]فــــي حالــــة 

ـــــة  ـــــود المطلوبـــــ ـــــدد العقـــــ ـــــى لعـــــ ـــــد الأدنـــــ الحـــــ

ـــــن  ـــــل مـــــ ـــــيم التأهيـــــ ـــ ـــــراض تقيـ ـــا لأغـــــ ــ ـــ وقيمهـ

( مــن 35.4الخيــارات المــذكورة فــي الفقــرة )

 التعليمات للمناقصين[.

 

 تشابه العقود

ــــى  ــــود علـــــ ــــتند تشــــــــابه العقـــــ ــــي أن يســـــ ـــ ينبعـ

ــــي ــــى [:الآتـــــ ـــــتنادا الـــــ ـــــامس اســـــ ـــــم الخـــــ القســـــ

ادخـــل الحـــد الأدنـــى "متطلبـــات الأشـــغال" 

بـــالحجم المـــادي،  مـــن المتطلبـــات المتعلقـــة

ومســــــــــــــــــــــــتوى التعقيــــــــــــــــــــــــد، والأســــــــــــــــــــــــاليب/ 

ــائص الأخـــــــرى  ــا، و/أو الخصــــ التكنولوجيــــ
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  المتعددة سيكون مجموع الحد الأدنى من المتطلبات للعقود الفردية المعنية، ما لم ينص على خلاف ذلك (لعقودللحزم )االحد الأدنى لمتطلبات الخبرة  7

ـــــي  ـــــات التـ ـــــن  المتطلبـ ـــــزءا مـ ـــــمل جـ ـــــي تشـ التـ

ــاولين  ــ ــــل المقـــــ ــــن قبـــــ ــا مـــــ ــ ــــاء بهـــــ ــــن الوفـــــ يمكـــــ

ـــمح بــــذلك  ـــين اذا سـ الفــــرعيين المتخصصـ

ـــــرة  ـــ ـــــــ ـــــي الفقـــــ ـــ ـــــــ ـــــات  34.3فـــــ ـــ ـــــــ ـــــن التعليمـــــ ـــ ـــــــ مـــــ

 .]للمناقصين

ــــوذج   ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نمـــــ

ــــرات  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الخبـــــ

 / ب(4.2)

 

ــــاء  ـــ ـــ ــــب الوفـــــ ـــ ـــ يجـــــ

 بالمتطلبات 

ــــطة  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ للأنشـــــ

ــــية  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الرئيســـــ

ـــــل التاليـــــة:  ]أدخـ

ـــــطة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الأنشـــــ

ــــية  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الرئيســـــ

ـــــــم أو  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ )الحجـــــ

العـــدد أو معـــدل 

ــا  ــ ــــاج كيفمـــــ الإنتـــــ

ينطبــق( مــن بــين 

ــــطة  ــــك الانشـــــ تلـــــ

المدرجـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي 

العمــــــــــــــــود الأول، 

ــــــــى  ـــ ـــد الأدنـ ـــــ ـــ والحـ

ــــات  ــــن المتطلبـــــ مـــــ

ــي  ــ ـــــــ ــة التـــــ ــ ـــــــ المقابلـــــ

ــــاء  - ـــب الوفـــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

 

ــــدد  [ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ حـــــ

ــي  الأنشـــطة التـ

يمكـــــــن الوفـــــــاء 

ـــلال  ـــن خـ ــا مـ بهــ

مقــــــــاول فرعــــــــي 

ــــص ،  ـــ ـــ متخصـــــ

ــــان  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ إذا كـــــ

ا بـــــــــه  مســـــــــموح 

ا للفقـــــــــرة  وفقـــــــــ 

33.3[. 

ـــــــاء  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــب الوفـــــ ـــ ـــ ـــــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

 

ـــــــدد  [ ـــ ـــــــطة حـ ـــ الأنشـ

ــــاء  ــــن الوفـ ــــي يمكـ التـ

ــــلال  ـــــــ ــــن خـــــ ـــــــ ــــا مـــــ ـــ ـــ بهـــــ

مقـــــــــــــــــــــــــاول فرعـــــــــــــــــــــــــي 

ـــــص ، إذا  ـــــــ ـــــــ متخصـــــ

ا بـــــــه  كـــــــان مســـــــموح 

ا للفقــــــــــــــــــــــــــرة  وفقــــــــــــــــــــــــــ 

3.33[. 

ــــطة  ـــ ــــي الأنشـ ـــ ــــرة فـ ـــ ــــن الخبـ ـــ ــــى مـ ـــ ــــد الأدنـ ـــ الحـ

الرئيســـــــــــية التاليـــــــــــة والتـــــــــــي تـــــــــــم انجازهـــــــــــا 

]أدخل قائمة الأنشـطة الرئيسـية بنجاح:  

ـــــدل  ــــدد أو معـ ـــم أو عـ ــــى حجــ ـــير إلـ التـــــي تشــ

سـواء كـان ذلــك ، ] الانتـاج كيفمـا ينطبـق

ــــود  ــــة عقـ ــــلاه أو أيـ ــــذكورة أعـ ــــود المـ ــــي العقـ فـ

ــــر ) ــــذ(أخـ ــــد التنفيـ ــــا او قيـ ــــزة جوهريـ  المنجـ

كمقـــــاول رئيســــــ ي أو عضــــــو فــــــي ائــــــتلاف أو 

ــــــاير/1مقـــــــــــاول فرعـــــــــــي بــــــــــــين  ــــل / ينـــــ ـــ ]أدخـــــ

ــــنة[  ـــ ـــــــ ــــديم الســـــ ـــ ـــــــ ــــائي لتقـــــ ـــ ـــــــ ــــد النهـــــ ـــ ـــــــ والموعـــــ

 .7العروض

 

4.2 

 )ب( 
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 .](/ج4.2(/ب و )4.2(/ أ و )4.2( و )3.2( و )3.1ملاحظة: ]بالنسبة لحزم )العقود( المتعددة حدد المعايير المالية والخبرة لكل حزمة وفق المعايير الفرعية )

يجـــب الوفـــاء بهـــا 

ــــل ـــن قبـ ــــو  مـ عضـ

ـــــــد، وإلا  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ واحـــــ

ـــــل لا  ادخـــــ

 ]"ينطبق"

ــــوذج   ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نمـــــ

ــــرات  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الخبـــــ

 / ج(4.2)

 

ــــاء  ـــ ـــ ــــب الوفـــــ ـــ ـــ يجـــــ

 بالمتطلبات

ـــة  ـــ ـــــــدد [التاليـــــ ـــ حـ

ــات  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ المتطلبـــــ

الاساســـــــية التـــــــي 

يجـب تلبيتهــا مــن 

 ]أحد الأعضاء

ــــاء  ـــب الوفـــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

ــــة  ــــدد [التاليـ حـ

ـــــــات  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ المتطلبـــــ

ـــــــية  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ الاساســـــ

ـــــب  ـــــــ ـــــي يجـــــ ـــــــ التـــــ

ـــن  ــ ـــ ـــ ــــا مـــــ ـــــــ تلبيتهـــــ

ـــــل  ـــــــ ـــــــ ـــــل كـــــ ـــــــ ـــــــ قبـــــ

 ]عضو

ــــاء  ـــب الوفـــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

ـــــــاء  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــب الوفـــــ ـــ ـــ ـــــــ يجـــــ

 بالمتطلبات

الخبـــــــــــرة فـــــــــــي إدارة الجوانـــــــــــب والتـــــــــــأثيرات 

البيئيــة والاجتماعيــة فــي المجــالات التاليــة: 

]أدخل كما هـو مناسـب متطلبـات الخبـرة 

ـــــــــة  المحــــــــــــــددة فــــــــــــــي إدارة ـــــــــب البيئيـــــ الجوانـــــ

ـــــــة ـــ ـــــــي ، ] والاجتماعيـ ـــ ـــــــك فـ ـــ ـــــــان ذلـ ـــــــواء كــــ ـــ سـ

ـــــود  ـــة عقـــــ ــ ـــ ـــلاه أو أيـ ــ ـــ ـــــذكورة أعـ ـــ ــــود المـ العقـــــ

 المنجـــزة جوهريـــا او قيـــد التنفيـــذ(أخـــرى )

كمقـــــاول رئيســــــ ي أو عضــــــو فــــــي ائــــــتلاف أو 

ـــــاير/ 1مقــــــــــاول فرعــــــــــي بــــــــــين  ]أدخـــــــــــل / ينـــــ

ـــــديم  الســــــــــــــــــــنة  ـــــــ ــائي لتقـــــ ـــ ـــــــ ـــــد النهـــــ ـــــــ والموعـــــ

 العروض.

خبــــــرة محـــــــددة 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إدارة 

الجوانــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

البيئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والاجتماعية

4.2 

 )ج( 
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 ممثل المقاول والمستخدمون الرئيسيون  .4

بشكل   مؤهلين  رئيسيين  ومستخدمين  مناسب  بشكل  مؤهل  مقاول  ممثل  لديه  سيكون  أنه  إثبات  المناقص  على 

 .مناسب )وبأعداد كافية(، كما هو موضح في المواصفات

على المناقص تقديم التفاصيل اللازمة عن ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين الذين يعتبرهم المناقص مناسبين  

لتنفيذ العقد، إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، ويجب على المناقص إكمال النماذج ذات الصلة في  

 "نماذج العرض". –القسم الرابع 

 على المناقص أن يطلب موافقة لاستبدال أي من المستخدمين الرئيسيين. 

 

 

 

الخبرة في تنفيذ الاشغال  

 ) المشابهة )بالسنوات 

إجمالي الخبرة في  

الاشغال  

 ) )بالسنوات 

 الرقم الوظيفة  المؤهل العلمي 

 بكالوريوس هندسة مدنية  سنة 15 سنوات  3
  مهندس مدنيمدير مشروع 

 1 متفرغ بدوام كامل للمشروع 

 سنوات  10 سنوات  3
بكالوريوس هندسة 

 معمارية

متفرغ   مهندس موقع معماري 

 2 بدوام كامل للمشروع  

سنوات في التصميم وإعداد   5

 المخططات 
 سنوات   10

بكالوريوس هندسة 

 كهربائية 

مهندس كهرباء بدوام جزئي 

حسب حاجة العمل ، ويتم  

الاتفاق على دوامه بالتنسيق مع 

 جهاز الإشراف 

3 

سنوات في التصميم وإعداد   5

 المخططات 
 سنوات  10

بكالوريوس هندسة 

 ميكانيكية 

مهندس ميكانيك  بدوام جزئي  

حسب حاجة العمل ، ويتم  

الاتفاق على دوامه بالتنسيق مع 

 جهاز الإشراف 

4 

 سنوات  10 سنوات  7
شهادة جامعية متوسطة في  

 هندسة المساحة 
 5 مساح متفرغ 

 سنوات  10 سنوات  7
دبلوم في الهندسة على  

 الأقل 
 6 حاسب كميات متفرغ 

 7 .أي كوادر إضافية يرغب المناقص في تقديمها خلال العرض الفني، وهي ملزمة له في حال الإحالة
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   ينطبق  :المعـدات 

القسم  معدات المناقص كما هو مطلوب في    تعبئة نموذجاللازمة و إثبات قدرته على توفير المعدات  على المناقص   •

المعدات  الفني   الثالث:  التقييم  التكميلية  /  المعلومات  وحسب  من  التنفيذ  مدة  طيلة  بتوفيرها  ملزم  وهو   ،

  ، الإشراف  جهاز  مع  بالتنسيق  المقترحة  و الحاجة  المعدات  حول  التفاصيل  من  المزيد  تقديم  المناقص  على  يجب 

 ."العرض"نماذج   -وذلك باستخدام النموذج ذي العلاقة في الجزء الرابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
19-9-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الرابع 

 نمـاذج العرض 

Bid Forms 
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 نمـاذج العرض  -القسم الرابع 

Bid Forms 

 جـدول النمـاذج

 77 نموذج كتاب عرض المناقصة

 80 الدفع بالعملات المختلفة  –ملحق )أ( 

 81 جداول الكميات 

 84 عينة لجدول كميات 

 86 البنود العامة  -الأعمال التمهيدية  –( 1جدول رقم )

 87 أعمال الحفريات والأعمال الأرضية  –( 2جدول رقم )

 88 الاعمال الإنشائية –( 3جدول رقم )

 89 الأعمال الكهربائية –( 4جدول رقم )

 90 الأعمال الميكانيكية  –( 5جدول رقم )

 93 العمال   –جدول أسعار العمل باليومية 

 94 المواد   –جدول أسعار العمل باليومية 

 95 معدات المقاول   –جدول أسعار العمل باليومية 

 96 ملخص أسعار العمل باليومية 

 97 ملخص المبالغ الاحتياطية 

 98 ملخص جدول الكميات 

 99 العرض الفني 

 100 تنظيم الموقع.

 101 . العمل بيان أسلوب

 102 جدول تحضير وتجهيز الموقع.

 103 جدول الانشاء.

 104 استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ للجوانب البيئية والاجتماعية.

 105 مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول. 

 107 نموذج معدات المناقص 

(/ ممثل المقاول والمستخدمين  1مستخدمو المناقص  رقم ) –نموذج 

 الرئيسيين 
108 

(/ السيرة الذاتية واقرار ممثل  2مستخدمو المناقص رقم ) –نموذج 

 المقاول والمستخدمين الرئيسيين 
110 

  

 112 مؤهـلات المناقص 

 113 معلومات المناقص   -( 1.1نموذج الأهلية )

   -( 1.2نموذج الأهلية )
 
 115 معلومات المناقص إذا كان ائتلافا
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 116 نموذج اتفاقية الائتلاف 

 117 العقود المتعهرة   -( 2.1نموذج )

 120 (/ إقرار الأداء البيئي والاجتماعي 2.2) –نموذج 

 122 الحالية / قيد التنفيذ    الاشغال  عقودلتزامات بموجب لانموذج ا 

 123 الوضع والأداء المالي   – (3.1النموذج المالي )

معدل دوران راس المال )معدل الانجازات السنوية(  -( 3.2النموذج المالي )

 من المقاولات 
126 

 127 الموارد المالية -( 3.3النموذج المالي )

 128 الخبرات العامة في مجال المقاولات   -( 4.1نموذج الخبرات )

 130 الخبرات المحددة في مجال الأشغال المشابهة   -/أ(  4.2نموذج الخبرات )

 132 الخبرات في مجال الأنشطة الرئيسية  -/ ب( 4.2نموذج الخبرات )

الخبرات المحددة في الجوانب البيئية    -/ ج( 4.2نموذج الخبرات )

 والاجتماعية 
134 

 135 نموذج تأمين دخول العطاء )كفالة بنكية(

 137 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الاخرى 

 138 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 
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 نموذج كتاب عرض المناقصة

 .............................. ......................................................................................... ............................................... : التاريخ

 . تطوير منطقة الدارةمشروع : اسم المناقصة

 2026/   6  م ع : المناقصةرقم 

 لا يوجد : رقم العطاء البديل

  سلطة اقليم البترا التنموي السياحي : إلى 

 :الآتينحن الموقعون أدناه نقر ب

( مـــن 22( و )8الصـــادرة وفقــا للفقــرتين ) قمنــا بدراســة وثـــائق المناقصــة، بمــا فـــي ذلــك الملاحــق: لقـــد لا تحفظـــات لـــدينا .1

كما قمنا بزيارة الموقع والتعرف علـى المنطقـة المحيطـة   ]أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق[؛ التعليمات للمناقصين

 وليس لدينا أي تحفظات  على هذه الوثائق. به،

 للفقرة )الأهلية .2
 
 ( من التعليمات للمناقصين؛4: نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقا

افق مع وثائق المناقصة .3 : نحن نعرض تنفيـذ الاشـغال التاليـة بمـا يتوافـق مـع وثـائق المناقصـة وجـدول متطلبـات التو

 للأشغال[الاشغال 
 
 ملخصا

 
 ؛8]أدخل وصفا

 ( أدناه هو: 5: المبلغ الإجمالي لعرضنا، باستثناء الخصومات المقدمة في البند )سعر العرض .4

 حالة تنفيذ الاشغال حزمة واحدة: في -الخيار الأول 

م بإدخال المبلغ الإجمالي للعرض بالكلمات والأرقام، موضحا المبالغ بالعملات المختلفة[  ▪
ُ
 ؛]ق

 أو

 في حالة تنفيذ حزم متعددة من الاشغال  -الخيار الثاني

الاشغال،   ▪ من  حزمة  لكل  الإجمالي  موضحا  المبلغ  والأرقام،  بالكلمات  حزمة  لكل  الإجمالي  المبلغ  بإدخال  م 
ُ
]ق

 المبالغ بالعُملات المختلفة[؛ و 

م بإدخال المبلغ الإجمالي لكافة الحزم بالكلمات والأرقام، موضحا المبالغ  المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الحزم   ▪
ُ
]ق

 ؛بالعُملات المختلفة[

 : الخصومات المقدمة ومنهجية تطبيقها هي:الخصومات .5

 ]حدد بالتفصيل كل خصم مقدم[؛الخصومات المعروضة:  .أ

]حـــدد بالتفصـــيل المنهجيـــة التـــي منهجيـــة تطبيـــق الخصـــومات: تطبـــق الخصـــومات باســـتخدام المنهجيـــة التاليـــة:  .ب 

 ستستخدم في تطبيق الخصومات[؛

 
 على حدة.  حزمةفي حالة التقدم بسعر لأكثر من حزمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لكل  8
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( مــن التعليمــات للمناقصــين، مــن 18.1: تســتمر صــلاحية عرضــنا طــوال الفتــرة المحــددة فــي الفقــرة )صــلاحية العــرض .6

ــد النهــــائي لتقــــديم العــــروض المحـــدد وفــــق الفقــــرة ) ــين، واذا لــــم يــــتم تحديــــد فتــــرة 22.1الموعـ ( مــــن التعليمــــات للمناقصـ

( يومـا مـن الموعـد النهـائي لتسـليم العــروض، 90( فستسـتمر صـلاحية عرضــنا لمـدة )18.1لصـلاحية العـرض فـي الفقـرة )

 وسيبقى عرضنا هذا ملزما لنا طوال فترة الصلاحية؛

وتــأمين حســن [: نلتــزم إذا تــم قبــول عرضــنا وإحالــة العقــد علينــا بإحضــار تــأمين حســن التنفيــذ تــأمين حســن التنفيــذ .7

 وفقا لوثائق المناقصة؛ ]، أو احذف ذلك اذا كان لا ينطبقالاداء البيئي والاجتماعي

نحــن لا نقــدم أي عــرض آخــر كمنــاقص منفــرد، ولا نشــارك فــي أي عــرض آخــر كعضــو فــي عــرض واحــد لكــل منــاقص:  .8

ــــة 4.3ائـــــتلاف أو كمقـــــاول فرعـــــي، ونلبـــــي متطلبـــــات الفقـــــرة ) ــــاءات البديلـ ــــلاف العطـ ــــين، بخـ ــــات للمناقصـ ــــن التعليمـ ( مـ

ا لـ الفقرة )  ( من التعليمات للمناقصين؛13المقدمة وفق 

 ( من التعليمات للمناقصين؛4.2: ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقا للفقرة )لا تضارب في المصالح .9

: لا نخضــــــع نحــــــن وأي مــــــن فروعنــــــا أو الشــــــركات التابعــــــة لنــــــا أو اي مــــــن المقــــــاولين الفــــــرعيين او المــــــوردين او الحرمــــــان .10

المستشـــارين او مقـــدمي الخـــدمات لأي جـــزء مـــن الأشـــغال لعقوبـــة الحرمـــان وفقـــا لنظـــام المشـــتريات الحكوميـــة، ولســـنا 

 فاقدين للأهلية بموجب القوانين الرسمية الاردنية.  

]أدخــل : لقــد دفعنــا أو ســندفع الرســوم التاليــة فيمــا يتعلــق بــإجراءات المناقصــة أو تنفيــذ العقــد: العمــولات والرســوم .11

 .]الاسم الكامل لكل مستلم وعنوانه الكامل والس ب الذي دفعت مقابله كل عمولة ومبلغ وعملة كل عمولة

 المبلغ والعملة                                   الس ب                                         العنوان                                               اسم المستلم      

------------------                                       ----------------                               -----------------                                   ----- 

------------------                                       ----------------                               -----------------                                   ----- 

------------------                                       ----------------                               -----------------                                   ----- 

 

  عقد ملزم:   .12
 
 ملزما

 
إننا ندرك أن هذا العرض يشكل مع قبولكم له في كتاب القبول الخطي الموجه منكم الينا عقدا

 بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

 أو أي عرض آخر تستلمونه. عدم الالزام بالقبول  .13
 
 : إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العرض الأقل سعرا

والفساد .14 يتصرف  الاحتيال  أي شخص  تورط  عدم  لضمان  اللازمة  الخطوات  اتخذنا  قد  أننا  هذا  بموجب  نشهد   :

 باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛ 

 ....................................................................................اسم المناقص: 

 ............................... ...................: اسم المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص 

 ............................................................................................. :التوقيع 

 ............................................................................................. :الوظيفة

 ..............................................................................................: التاريخ
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 الدفع بالعملات المختلفة  -ملحق )أ( 

 

 لا تنطبق  :  غالاسم جزء الاش

هذه    )قد  إحتياجات  تكون  عندما  الكميات،  جدول  أجزاء  أو  الأشغال  لإجزاء  منفصلة  جداول  تحضير   
 
مطلوبا يكون 

 الأجزاء من العملات الأجن ية والمحلية مختلفة بشكل جوهري، ولذا على الجهة المشترية إدراج إسم كل جزء من الأشغال(. 

 د ج ب أ  

 مبلغ العملة  إسم عملة الدفع 

سعر الصرف  

بالعملة 

 المحلية 

ما يُعادلها بالعملة 

 * 
ْ
 ب  المحلية ج= أ

النسبة المئوية من  

قيمة الاجمالية  ال

 للعرض = 

* ج / قيمة العرض   100 

 الاجمالي 

   1.00  الدينار الاردني

       1العملة الأجن ية رقم 

     2العملة الأجن ية رقم 

     3العملة الأجن ية رقم 

 100   إجمالي قيمة العرض 

المبالغ الاحتياطية  

 )بالعملة المحلية( 

لادخالها من   [

قبل الجهة  

 ]المشترية

1.00 
لادخالها من قبل   [

 ]الجهة المشترية

 

   القيمة الإجمالية للعرض )بما في ذلك المبالغ الإحتياطية(  
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 جـداول الكميات 

 

 حسب المرفق  
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 )لا ينطبق في هذا العقد(    جدول العمل باليومية

 عــام

( مـن الشـروط العامـة للعقـد، التـي لا تجيـز تنفيـذ أيـة اعمـال علـى أسـاس العمـل 13.6يجب الإشارة إلى الفقـرة الفرعيـة ) .1

فـي الجـداول،  باليومية إلا بأمر خطي من المهندس، ويجب على المناقصين إدخال أسـعار الوحـدة لبنـود العمـل باليوميـة

لمراجعــة )تعــديل(  التــي يطلبهــا المهنــدس، وتخضــع دفعــات العمــل باليوميــة لتطبيقهــا علــى أي كميــة مــن الأعمــال باليوميــة

ا للأحكام الواردة في شروط العقد
 .الأسعار وفق 

 عمال العمل باليومية

عند حساب الدفعات المستحقة للمقاول لتنفيذ الأعمال باليومية، سيتم احتساب سـاعات العمـل مـن وقـت وصـول  .2

إلــى وقــت العــودة إلــى مكــانهم الأصــلي ولكــن باســتثناء  العمــال إلــى موقــع العمــل لتنفيــذ بنــد معــين مــن الأعمــال باليوميــة

استراحات وجبات الطعام وفترات الراحة، وسيتم فقط احتساب وقت فئات العمال الذين يقومون مباشرة بالعمـل 

ا قيــاس وقــت رؤســاء العمــال الــذين يقومــون بالفعــل بالعمــل مــع  الــذي أمــر بــه المهنــدس والمــؤهلين لأدائــه، ويــتم أيضــ 

 .عمالهم ولكن ليس وقت مراقبي العمال أو غيرهم من أفراد الإشراف

يحــق للمقـــاول الحصـــول علـــى دفعـــات مقابـــل الوقـــت الـــذي يــتم فيـــه اســـتخدام العمـــال فـــي العمـــل باليوميـــة، محســـوبة  .3

العمـال، بالإضـافة الـى نسـبة مئويـة مـن هـذه  -بالاجور الأساسية التي أدخلها المقاول في جدول أسعار العمـل باليوميـة 

 :الاجور الاساسية تمثل ربح المقاول، والنفقات العامة، وما إلى ذلك، كما هو موضح أدناه

يجب أن تغطي الاجور الأساسية للعمال جميع التكاليف المباشرة التي يتحملهـا المقـاول، بمـا فـي ذلـك )علـى سـ يل  .أ

المثــال لا الحصــر( مبــالغ الأجــور المدفوعــة لهــؤلاء العمــال، ووقــت النقــل، والعمــل الإضــافي، وبــدلات الإقامــة، وأيــة 

دفع أجـور العمـال 
ُ
ا للقـانون الاردنـي، وتـ

مبالغ أخرى مدفوعة إلى أو نيابة عن مثل هؤلاء للمنـافع الاجتماعيـة وفقـ 

 .الأساسية بالعملة المحلية فقط

تغطي دفعات النسبة المئوية الإضافية التي يقدمها المنـاقص فـي عرضـه وتطبـق علـى التكـاليف التـي يتكبـدها وفـق  .ب

الفقــــرة )أ( أعــــلاه أربــــاح المقــــاول، والنفقــــات العامــــة، والإشــــراف، والتأمينــــات والبــــدلات للعمــــال، والعمــــل المكتبــــي 

واستخدام المستهلكات والمياه والإضاءة والطاقة؛ واستخدام وإصلاح السقالات وورش العمل والمخازن والأدوات 

الكهربائيــــــة المحمولــــــة؛ وإشــــــراف مــــــويفي المقــــــاول والمــــــراقبين وغيــــــرهم مــــــن مــــــويفي الإشــــــراف، ويجــــــب أن تكــــــون 

 :الدفعات بموجب هذا البند بنسب العملة التالية

 .]يحدد المناقص النسبة المئوية[: الدينار الاردني .1

 .]يحدد المناقص العملة الاجن ية والنسبة المئوية[: ]الاجن يةلة العم[ .2

 

 مواد العمل باليومية )اللوازم( 

يحـق للمقــاول الحصــول علــى دفعــات مقابــل المــواد المســتخدمة فـي الأعمــال باليوميــة )باســتثناء المــواد التــي يــتم تضــمين  .4

تكلفتها في النسبة المئوية الاضافية في تكاليف العمالة كما تم تفصيلها أعلاه( بالاسعار الأساسية التي أدخلها المقاول 

: المواد، مع دفع نسبة مئوية إضافية على الأسعار الأساسـية لتغطيـة النفقـات 2 –في جدول أسعار الأعمال باليومية 

 :العامة والأرباح. على النحو التالي

ــاريف المناولـــــــة،  .أ ــأمين، ومصــــ ــى أســـــــاس الســــــعر المفــــــوتر، والشـــــــحن، والتــــ ــعار الأساســـــــية للمــــــواد علــــ تحســــــب الاســــ

 والأضرار، والخسائر، وما إلى ذلك، حتى ايصالها إلى التخزين في الموقع. 
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يجــــب أن يحــــدد المنــــاقص دفعــــة النســــبة المئويــــة الإضــــافية التــــي يــــتم تطبيقهــــا علــــى المــــدفوعات المعادلــــة بالعملــــة  .ب

 :المحلية والتي تتم بموجب الفقرة )أ( أعلاه، ويتم صرف الدفعات بموجب هذا البند بنسب العملات التالية

 .]يحدد المناقص النسبة المئوية[: الدينار الاردني .1

 .]يحدد المناقص العملة الاجن ية والنسبة المئوية[: ]الاجن يةلة العم[ .2

 )لا ينطبق على هذا العقد(  معدات المقاول في العمل باليومية

يحق للمقاول الحصول على دفعات مقابل معدات المقاول الموجودة بالفعل في الموقع والتي يتم استخدامها في العمل  .5

معـدات المقـاول، وتعتبـر  -باليومية بمعـدلات الإيجـار الأساسـية التـي أدخلهـا المقـاول فـي جـدول أسـعار العمـل باليوميـة 

الأسعار المذكورة متضمنة البدل المستحق والكامل للاهتلاك والفوائد والتعويضات والتأمين والإصـلاحات والصـيانة 

والتوريدات والوقود ومواد التشحيم والمواد الاسـتهلاكية الأخـرى وجميـع النفقـات العامـة والأربـاح والتكـاليف الإداريـة 

 المتعلقة باستخدام هذه معدات، بما في ذلك تكلفة السائقين والمشغلين والمساعدين.

يجب تحديد معدلات الإيجار الأساسية لمعدات المقاول المستخدمة في العمل باليوميـة بالعملـة المحليـة، ولكـن سـيتم  .6

 :سداد الدفعات إلى المقاول بنسب العملات، على النحو التالي

 .]يحدد المناقص النسبة المئوية[: الدينار الاردني .أ

 .]المناقص العملة الاجن ية والنسبة المئوية يحدد[: ]الاجن يةلة العم[ .ب
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 ملخص المبالغ الاحتياطية المحددة في جدول الكميات 

 ضمن جدول الكميات  
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 ملخص جدول الكميات 

 ضمن جدول الكميات 
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   –)يتم تعبئته وتقديمه من خلال المناقص(  العـرض الفنـي
 
 مع مراعاة ما يرد في المعلومات التكميلية لاحقا

 

 يجب ان يشتمل العرض الفني الذي يقدمه المقاول في عرضه على الآتي:

 تنظيم الموقع. -

 . العمل بيان أسلوب -

 جدول تحضير وتجهيز الموقع. -

 جدول الانشاء. -

 استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ للجوانب البيئية والاجتماعية. -

 مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول.  -

 المعدات.  -

 جدول المستخدمين الرئيسيين.  -

اخرى.  -
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 تنظيم الموقع 

(ٍSite Organization ) 

 ] أدخل المعلومات الخاصة بتنظيم الموقع [
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 بيـان أسـلوب العمل 

 (Method Statement ) 

 ] أدخل بيان أسلوب العمل  [
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 جدول تحضير وتجهيز الموقع  

 (Mobilization Schedule ) 

يجــب أن لا يقــوم المقــاول بتنفيــذ جــدول تحضــير وتجهيــز الموقــع مــا لــم يعــط المهنــدس موافقتــه علــى انــه تــم اتخــاذ التــدابير 

المناســــبة لمعالجــــة المخــــاطر والآثــــار البيئيــــة والاجتماعيــــة، والتــــي يجــــب أن تشــــمل كحــــد أدنــــى تطبيــــق إدارة الاســــتراتيجيات 

( للجوانــــب البيئيــــة والاجتماعيــــة ومدونــــة قواعــــد الســــلوك لمســــتخدمي المقــــاول التــــي تــــم تقــــديمها MSIPsوخطــــط التنفيــــذ )

 كجزء من عرضه وتم الاتفاق عليها كجزء من العقد.

 

 جـدول الانشـاء

  (Construction Schedule ) 

 ] أدخل جدول الانشاء [

 :يجب أن يتضمن جدول الانشاء المعالم الرئيسية التالية 

موافقـــة "المهنـــدس" علـــى اســـتراتيجية الإدارة وخطـــط التنفيـــذ الخاصـــة بالمقـــاول، والتـــي تشـــكل مجتمعـــة خطـــة الإدارة  ▪

ا للفقرة الفرعية ) (C-ESMP) البيئية والاجتماعية للمقاول   جدول بيانات العقد.( من 1.4، وفق 

 تشكيل مجلس فض النزاعات. ▪
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 استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

 (ES-MSIP ) 

 

يتعين على المناقص تقديم استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، على أن تكون شاملة 

ــــي الفقــــرة ) ــــو مطلــــوب فـ ـــن 11.1ومــــوجزة )كمــــا هـ ــــتراتيجيات جـــــدول بيانـــــات المناقصـــــة/ح( مـ ــــف هــــذه الاسـ ـــب أن تصـ ، ويجـ

ــاولين  والخطـــط بالتفصـــيل الإجـــراءات والمـــواد والمعـــدات وعمليـــات الإدارة ..الـــخ التـــي ســـيتم تنفيـــذها مـــن قبـــل المقـــاول والمقـ

 الفرعيين.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لاحظة للمناقصم

محدد  كما هو    "السلوكقواعد  مدونة  "الحد الأدنى من محتوى نموذج    بشكل جوهري على  تعديلاللا يجوز  
قبل   المشترية،من  ذلك    الجهة  للمناقص  ومع  متطلبات  يمكن  مناسبإضافة  هو  كما  ذلك    أخرى  في  بما 

 .المخاطر الخاصة بالعقد /مراعاة القضايا

 اعد السلوك" ضمن عرضه. مدونة قو" تقديم نموذج   المناقصعلى  



 
 

74 
19-9-2024  

 نموذج 

 (" ES"مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول ) 

عقـدا  سلطة إقلـيم البتـرا التنمـوي السـياحيوقعنا مع ، قد  ...................................................................................نحن المقاول 

يتطلب العقد منا تنفيذ ، وضمن إقليم البترا  منطقة الدارة ، والتي سيتم تنفيذها في  تطوير منطقة الدارةلأعمال مشروع  

 التدابير اللازمة لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية المتعلقة بالأشغال.

ا مــن تــدابيرنا للتعامـل مــع المخـاطر البيئيــة والاجتماعيــة المتعلقـة  نطبــق بالأشــغال، وتتعـد مدونــة قواعـد الســلوك هــذه جـزء 

هـذه المدونـة علـى جميـع مسـتخدمينا وعمالنــا فـي موقـع العمـل أو الأمـاكن الأخـرى التــي يـتم فيهـا تنفيـذ الأشـغال، كمـا تنطبــق 

ا على مستخدمي كل مقاول فرعي، وأي أفراد آخرين يساعدوننا في تنفيذ الأشغال، ويُشار إلى جميع هـؤلاء الأشـخاص  أيض 

 .باسم "مستخدمو المقاول" ويخضعون لمدونة قواعد السلوك هذه

 .تحدد هذه المدونة السلوك الذي نطلبه من جميع مستخدمي المقاول 

يجــب  وهـي بيئـةمكـان العمـل لـدينا هـو بيئـة لا يـتم فيهـا التسـامح مــع السـلوك غيـر الآمـن أو العـدواني أو المسـ يء أو العنيـف، 

 أن يشعر فيها جميع الأشخاص بالراحة في إثارة القضايا أو المخاوف دون خوف من الانتقام.

 

 السلوك المطلوب

 :يجب على مستخدمي المقاول 

 .القيام بواجباتهم بكفاءة واجتهاد .1

الامتثـــال لمدونـــة قواعـــد الســـلوك هـــذه وجميـــع القـــوانين والأنظمـــة الســـارية، وأي متطلبـــات أخـــرى بمـــا فيهـــا متطلبـــات  .2

 حماية صحة وسلامة مستخدمي المقاول الآخرين وأي شخص آخر؛

 :الحفاظ على بيئة عمل آمنة من خلال .3

التأكــــد مــــن أن أمــــاكن العمــــل والآلات والمعــــدات والعمليــــات الخاضــــعة لســــيطرة كــــل مويــــف آمنــــة وخاليــــة مــــن  .أ

 المخاطر على الصحة؛

 ارتداء معدات الحماية الشخصية المطلوبة؛ .ب

 استخدام التدابير المناسبة المتعلقة بالمواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية؛ و .ج

 .اتباع الإجراءات المعمول بها في حالات الطوارئ  .د

الإبلاغ عن أوضاع العمل التي يعتقد أنها ليست آمنة أو صحية، وإبعـاد نفسـه عـن وضـع العمـل الـذي يعتقـد بشـكل  .4

ا وجديا على حياته وصحته؛
 
ا وشيك  معقول أنه يمثل خطر 

معاملـــة الآخـــرين بـــاحترام وعـــدم التمييـــز ضـــد مجموعـــات معينـــة مثـــل النســـاء أو الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة أو العمـــال  .5

 المهاجرين أو الأطفال؛

إكمــال الــدورات التدري يــة ذات الصــلة التــي ســيتم توفيرهــا والمتعلقــة بالجوانــب البيئيــة والاجتماعيــة للعقــد، بمــا فــي  .6

 ذلك المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة؛

 الإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلوك، و .7

عــدم الانتقــام مـــن أي شــخص يبلـــغ عــن انتهاكـــات لقواعــد الســـلوك هــذه، ســـواء لنــا أو للجهـــة المشــترية، أو يســـتخدم  .8

 آلية الشكاوى الخاصة بمستخدمي المقاول أو آلية معالجة الشكاوى الخاصة بالمشروع.
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 واجب الابلاغ عن الانتهاكات

ا لمدونـة قواعـد السـلوك هـذه، الابـلاغ عـن ذلـك علـى الفـور، ويمكـن 
 
ا يعتقد أنه قد يمثل انتهاكـ

 
على أي شخص يلاحظ سلوك

 :القيام بذلك بإحدى الطرق التالية

]أدخل اسم الخبير الاجتماعي للمقاول أو أي شخص آخر يعينه المقاول للتعامل مع هذه الأمور إذا الاتصال خطيا بـ  .1

ا بموجب العقد ]أدخـل رقـم أو عبر الهاتف على [، ادخل العنوان]على العنوان  ]لم يكن هذا الخبير الاجتماعي مطلوب 

ا في  الهاتف[  أو ]أدخل العنوان[؛أو شخصي 

 .للوصول إلى الخط الساخن للمقاول )إن وجد( وترك رسالة]أدخل الرقم[ اتصل بـ  .2

ا  سيتم الحفاظ على سرية هوية الشخص، ما لم يكن الإبلاغ عن الادعاءات واجبا بموجب القوانين السارية، ويمكن أيض 

تقديم شكاوى مجهولة المصدر، وسيتم أخذها بالاعتبار الواجـب والمناسـب، فـنحن نتعامـل بجديـة مـع جميـع تقـارير سـوء 

الســـلوك المحتمـــل وســـنحقق فيهـــا ونتخـــذ الإجـــراء المناســـب، وســـنقدم التوصـــيات اللازمـــة للجهـــات التـــي قـــد تســـاعد فـــي دعـــم 

 .الشخص الذي تعرض للحادث المزعوم، كما هو مناسب

لن يكون هناك أي انتقام من أي شخص يقوم بالإبلاغ بحسن نية عن أي سلوك محظور بموجب مدونة قواعد السلوك، 

ا لها
 
 .وان مثل هذا الانتقام سيكون انتهاك

اقب انتهاك مدونة السلوك  عو

قـد يـؤدي أي انتهـاك لمدونـة قواعـد الســلوك هـذه مـن قبـل مسـتخدمي المقـاول إلــى عواقـب جديـة، تصـل إلـى وتشـمل الفصــل 

 .والإحالة المحتملة إلى السلطات القانونية

 :لموظفي المقاول 

دونـة هـذه الم  لقد تلقيت نسخة من مدونة قواعد السلوك مكتوبة بلغة أفهمها، وأفهم أنه إذا كان لدي أي اسفسـار حـول 

 .لطلب التوضيح ]أدخل اسم مويف الاتصال بالمقاول ذو الخبرة ذات الصلة[فيمكنني الاتصال بـ 

 ]]أدخل الاسم اسم مستخدم المقاول:

 ----------------------  :التوقيع 

 .]يوم/ شهر/ سنةأدخل التاريخ:[ التاريخ:

  :المصادقة من قبل المفوض بالتوقيع عن المقاول 

 ]]أدخل اسم المفوض بالتوقيع  اسم المفوض بالتوقيع:

 ---------------------- :التوقيع 

 . ] أدخل التاريخ[  التاريخ:
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 نموذج معدات المناقص 

 

درجة في الجزء  
ُ
على المناقص توفير معلومات كافية لإثبات أن لديه القدرة على توفير المتطلبات من المعدات الرئيسية الم

درجة، أو المعدات  ولذا عليه  "معايير التقييم والتأهيل"،    -الثالث  
ُ
إعداد نموذج منفصل لكل بند من بنود هذه المعدات الم

 البديلة التي يقترحها. 

 * نوع المعدة

 اسم الشركة المصنعة:  الموديل ومعدل القوة:
 معلومات عن المعدة 

  القدرة:   سنة التصنيع:

الحالة الراهنة   الموقع الحالي: 

 تفاصيل الالتزامات الحالية:  للمعدة 

 اذكر مصدر المعدات  

   مملوكة   مؤجرة*       مستأجرة   
 
 صنعت خصيصا

 المصـــدر 

 

 ينبغي توفير المعلومات التالية، فقط إذا كانت المعدات ليست مملوكة من جانب المناقص. 

 

 شهر مثلا(.  12مستأجرة لفترة طويلة ) *

 

 

 

 اسم المالك: 

 

 

 المالك 

 عنوان المالك: 

اسم الشخص الذي يمكن الاتصال به وصفته  

 الوييفية:
 رقم الهاتف: 

 رقم الفاكس:   رقم التلكس:

 تفاصيل عن اتفاقات التأجير/ الاستئجار/ التصنيع الخاصة بالمشروع: 

  الاتفاقيات 
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 ( 1مستخدمو المناقص  رقم )  –نموذج 

 ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين 

 لتلبية  
 
 مناسبا

 
على المناقص تقديم الأسماء والتفاصيل الخاصة بممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين المؤهلين تأهيلا

الثالث   القسم  التي تضمنها  الويائف  حددة لكل من 
ُ
الم البيانات    -الاحتياجات  التقييم والتأهيل"، وينبغي توفير  "معايير 

 ( أدناه.2ذات الصلة بخبرات هؤلاء المستخدمين عن طريق استخدام النموذج رقم )

 مسمى الوظيفة: ممثل المقاول 

1- 

 اسم المرشح للوظيفة: 

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل 

 الوييفة[. 
 فترة التعيين  

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 

 الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة  ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 

 مسمى الوظيفة: أخصائي البيئة

2- 

 اسم المرشح للوظيفة:  

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل 

 الوييفة[. 
 فترة التعيين  

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 

 الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة  ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 

 مسمى الوظيفة: اخصائي الصحة والسلامة 

3- 

 اسم المرشح للوظيفة:  

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل 

 الوييفة[. 
 فترة التعيين  

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 

 الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة  ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 

 مسمى الوظيفة: الاخصائي الاجتماعي

 اسم المرشح للوظيفة:   -4

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل   فترة التعيين  
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 الوييفة[. 

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 

 ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 
الجدول الزمني المتوقع  

 لهذه الوظيفة 

 مسمى الوظيفة:  

5- 

 اسم المرشح للوظيفة:  

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل 

 الوييفة[. 
 فترة التعيين  

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 

 ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 
الجدول الزمني المتوقع  

 لهذه الوظيفة 

الخ..  مسمى الوظيفة   

. 
 اسم المرشح للوظيفة:  

لهذه   التعيين  فيها  سيتم  التي  والنهاية(  البداية  )تاريخ  الكاملة  الفترة  ]أدخل 

 الوييفة[. 
  فترة التعيين  

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[. 
مدة الالتزام بهذه  

 الوظيفة 
 

 ]أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوييفة[. 
الجدول الزمني المتوقع  

 لهذه الوظيفة 
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 ( 2مستخدمو المناقص رقم )  –نموذج 

اقرار ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين   السيرة الذاتية و

 .]ادخل اسم المناقص[: اسم المناقص

 "(1)مسمى الوظيفة يتم أخذه من جدول المستخدمين الرئيسيين أعلاه )نموذج رقم " *الوظيفة: 

 * الاسم:  تاريخ الميلاد:

علومات  الم

 الشخصية 

 العنوان:  البريد الالكتروني:

 المؤهلات الأكاديمية: 

 المؤهلات المهنية: 

  ]أدخل اللغات ومستويات مهارات التحدث والقراءة والكتابة لكل منها[. إتقان اللغة: 

 اسم صاحب العمل: 

 الوظيفة الحالية 

 عنوان صاحب العمل: 

المرجع لغرض التواصل )مدير / مدير شؤون  

 المويفين( 
 رقم الهاتف: 

 رقم الفاكس:  البريد الإلكتروني:

 المسمى الوييفي:  عدد السنوات مع صاحب العمل الحالي: 

 .قم بتلخيص الخبرة المهنية بالترتيب الزمني العكس ي، مع توضيح الخبرة الفنية والإدارية ذات الصلة بالمشروع

 الخبرة ذا الصلة 
فترة المشاركة في  

 المشروع 
 المشروع  الدور 

وصفا للخبرة ذات الصلة أدخل [

 ]بالوييفة المقترحة 

فترة المشاركة  أدخل [

 ]في المشروع

  أدخل الدور والمسؤوليات[

 ]في المشروع

التفاصيل  أدخل  [

 ]الاساسية للمشروع 
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 إقــــــرار 

أدناه،   الموقع  "أنا  إما  المقاول ]أدخل  " ممثل  أو  الرئيس ي"  ينطبق[المويف  أن  " كيفما  ا لمعرفتي واعتقادي  أنه وفق  ، أشهد 

 .تقدم معلومات صحيحة عني وعن مؤهلاتي وخبراتي ((2المعلومات الواردة في النموذج )مويفين رقم )

الجدول  في  محدد  هو  كما  متاحا  سأكون  أنني  النحو    التالي وأؤكد  على  الوييفة  لهذه  المتوقع  الزمني  الجدول  وطوال 

 :المنصوص عليه في العرض

 التفاصيل   الالتزام 

 الالتزام بفترة العقد 
]أدخل الفترة )تاريخ البداية والنهاية( التي يتوفر خلالها ممثل المقاول أو المويف الرئيس ي  

 .]للعمل بموجب العقد 

 ]أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوييفة[.  الالتزام بمدة  

 :وأفهم أن أي تحريف أو حذف في هذا النموذج قد

 يؤخذ في الاعتبار أثناء تقييم العرض؛ .1

 ينتج عنه عدم أهليتي للمشاركة في العرض؛  .2

 .ينتج عنه الفصل من العقد .3

 

 . ] : ]أدخل الاسماسم ممثل المقاول أو الموظف الرئيس ي

 -------------------------------- التوقيع:

 . ] أدخل التاريخ[  التاريخ:

 

   :المصادقة من قبل المفوض بالتوقيع عن المقاول 

 ]]أدخل اسم المفوض بالتوقيع   اسم المفوض بالتوقيع:

 -------------------------------- :التوقيع 

 . ] أدخل التاريخ[  التاريخ:
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 مؤهـلات المناقص 

 

 للقسـم الثالـث 
 
"معـايير التقيـيم والتأهيـل"، علـى المنـاقص تقـديم المعلومـات المطلوبـة  -لإثبات مؤهلاته لتنفيـذ العقـد وفقـا

درجة تاليا.
ُ
 في نماذج معلومات المناقص الم
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 معلومات المناقص   -( 1.1نموذج الأهلية ) 

 .................. ........................................................................................................................................................التاريخ: 

 ........................... .................................................................................................................................اسم المناقصة: 

 .............................. ...............................................................................................................................رقم المناقصة: 

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 اسم المناقص:  

 :] التأسيس بلد [بلد المناقص الفعلي أو المقصود لغرض التسجيل 

 اسم كل عضو في الائتلاف )إذا كان المناقص ائتلافا(:

 :السنة الفعلية لتأسيس الشركة

 ] :]في بلد التسجيلالعنوان القانوني للمناقص 

 معلومات عن الممثل المفوض للمناقص:  

 ................................................................... : الاسم

 العنوان: ................................................................. 

 الرقم الوطني :....................................................... 

 ...............................................  أرقام الهاتف / الفاكس: 

  البريد الإلكتروني: ..................................................... 

سخ من الوثائق الأصلية لكل من:   .1
ُ
 مرفق طي هذا النموذج ن

 للفقرة ) ▪
 
من   (4.3عقد التأسيس )أو الوثائق الموازية(، و/أو وثائق تسجيل الشخصية الاعتبارية المذكور وفقا

 التعليمات للمناقصين.بالنسبة للمناقص الدولي في حالة المناقصة الدولية .

 للفقرة )JVاتفاقية الائتلاف أو رسالة نوايا تشكيل الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافا ) ▪
 
من   (4.1(، وفقا

 التعليمات للمناقصين. 

 ( من التعليمات للمناقصين )مطلوبة من المقاول المحلي.4.4شهادة تصنيف المقاول وفقا للفقرة ) ▪

 للفقرة ) ▪
 
والتي  من التعليمات للمناقصين  (4.6الوثائق التالية إذا كان المناقص شركة مملوكة للحكومة، وفقا

ث ت
ُ
  :ت

 الاستقلالية القانونية والمالية للشركة.  •

 أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري.   •

 أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة أو المسؤولة عن إدارة العقد.  •

 .  مرفق كذلك الهيكل التنظيمي للشركة، قائمة بأعضاء مجلس الإدارة. 2  .    
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   -( 1.2نموذج الأهلية ) 
 
 معلومات المناقص إذا كان ائتلافا

 )يعبأ هذا النموذج لكل عضو في الائتلاف( 

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 :اسم الائتلاف 

  اسم عضو الائتلاف:

 :بلد تسجيل عضو الائتلاف

 سنة تأسيس عضو الائتلاف: 

 :العنوان القانوني لعضو الائتلاف في بلد التأسيس

 :معلومات عن المفوض بتمثيل عضو الائتلاف

 ................................................................... : الاسم

 العنوان: ................................................................. 

 الرقم الوطني :........................................................... 

 ................................................  أرقام الهاتف / الفاكس: 

 البريد الإلكتروني: ..................................................... 

سخ من الوثائق الأصلية لكل من:  .1
ُ
 مرفق طي هذا النموذج ن

تسجيل   ▪ وثائق  و/أو  الموازية(،  الوثائق  )أو  التأسيس  )  الجهةعقد  للفقرة   
 
وفقا المذكور  التعليمات    (4.3القانوني  من 

 للمناقصين،بالنسبة للمناقص الدولي إذا كانت المناقصة دولية . 

 ( من التعليمات للمناقصين )مطلوبة من المقاول المحلي(.4.4شهادة تصنيف المقاول وفقا للفقرة ) ▪

▪ ( للفقرة   
 
وفقا للحكومة،  الائتلاف شركة مملوكة  أحد أعضاء  كان  إذا  التالية  للمناقصين    (4.6الوثائق  التعليمات  من 

ث توالتي 
ُ
  :ت

 الاستقلالية القانونية والمالية للشركة.  •

 أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري.   •

 أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية أو المستفيدة أو المسؤولة عن إدارة العقد.  •
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 نموذج اتفاقية الائتلاف 

افق  ،]ادخل اليوم  [تم الاتفاق في هذا اليوم   فيما بين:  ]ادخل التاريخ [المو

 .]أدخل اسم المفوض [ويمثلها السيد   ]أدخل العنوان[    ...................................... وعنوانها .1

 .]أدخل اسم المفوض [ويمثلها السيد   ]أدخل العنوان[   ...................................... وعنوانها .2

 .]أدخل اسم المفوض [ويمثلها السيد   ]أدخل العنوان[   ...................................... وعنوانها .3

 على الآتي:

رقم   .1 الاشغال  لتنفيذ عقد  بينهم  فيما  ائتلاف   العقد[تشكيل  رقم  اسم ووصف موجز  [  المتعلق ب  ]أدخل  أدخل 

 . سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  والمبرم او الذي سوف يبرم مع ]للأشغال

وأحكام   .2 العمل وفق شروط  مع صاحب  العقد  بموجب  عليها  المتفق  بانجاز الأشغال  الائتلاف  أعضاء  يلتزم جميع 

 العقد.

يكون جميع أعضاء الائتلاف مسؤولين بالتضامن والتكافل نحو صاحب العمل فيما يخص كافة الاشغال المتعلقة   .3

بالعقد المشار اليه أعلاه، وفي حال تخلف أو تاخر أحد اطراف الائتلاف عن انجاز المسؤوليات المناطة به جزئيا أو  

كليا يلتزم بقية الاعضاء مجتمعين و/ أو منفردين دون تحفظ بانجاز جميع الالتزامات المحددة بالعقد الموقع  مع  

 صاحب العمل وفق أحكام وشروط العقد. 

الائتلاف   .4 أطراف  العضو[يسمي  اسم  بين    ]أدخل  تتم  مراسلات  اي  اليه  وتوجه  العقد،  لادارة  للائتلاف  رئيسا 

 صاحب العمل والائتلاف. 

ممثلا لرئيس الائتلاف، وهو مفوض بالتوقيع نيابة عن    ]أدخل اسم الممثل المفوض[يسمي أعضاء الائتلاف السيد   .5

لاف امام المحاكم  ت ، وتمثيل الائ]أدخل رقم المناقصة[الائتلاف على كافة الوثائق والعقود الخاصة بالمناقصة رقم  

المتعلقة   والقضائية  والمالية  والادارية  التعاقدية  الامور  كافة  في  الرسمية  وغير  الرسمية  والدوائر  المختصة 

 بالمناقصة المذكورة والعقد الخاص بها. 

لا يحق لأعضاء الائتلاف او اي طرف فيه إنهاء الائتلاف أو الانسحاب منه أو تبديل رئيس الائتلاف الا بعد انتهاء   .6

الاشغال   تسليم  حين  الى  قائمة  العمل  صاحب  تجاه  مسؤوليتهم  وتبقى  العقد  بموجب  عليهم  المحالة  الاشغال 

 استلاما نهائيا حسب شروط الاستلام المحددة في وثائق العقد.

 ]أدخل  التاريخ[حررت هذه الاتفاقية بتاريخ:  

 

 العضو الثالث                                                     العضو الثاني                                                                               العضو الاول   

 

 

 

 

 اسم المفوض بالتوقيع: 

 

 توقيع المفوض بالتوقيع: 
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 العقود المتعثرة -( 2.1نموذج ) 

 
 
تعثرة فعليا

ُ
علقة قيد التقاض ي، وسجل التقاض ي  العقود الم

ُ
 ، أو الم

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص: 

 . ]المتخصص  أدخل اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي [اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي المتخصص: 

 

 .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 للقسم الثالث 
 
تعثرة فعليا وفقا

ُ
 "معايير التقييم والتأهيل":  -العقود الم

   /)( في القسم  2.1كما هو مُحدد في الفقرة ) ]أدخل السنة[ لم يحدث تعهر لأي عقد منذ الأول من شهر كانون الثاني )يناير

 (.2.1"معايير التقييم والتأهيل"/ المعيار الفرعي ) -الثالث 

  /)كما هو مُحدد في             الفقرة    ]أدخل السنة[تعهر تنفيذ العقد/ العقود التالية منذ الأول من شهر كانون الثاني )يناير

 (، كما هو مبين أدناه:2.1"معايير التقييم والتأهيل"/ المعيار الفرعي ) -( في القسم الثالث 2.1)

المبلغ الكلي للعقد، والعملة،  

وسعر الصرف، وما يعادله  

 بالدينار الأردني

 تعريف العقد 
تعثر 

ُ
 الجزء الم

 من العقد 
 السنة 

أدخل الاسم الكامل للعقد،  [  :تعريف العقد ]لعقدالمبلغ الكلي لأدخل  [

  ]ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى 

أدخل اسم صاحب  [ : لاسم صاحب العم

 . ]العمل

أدخل عنوان صاحب  [:  عنوان صاحب العمل

 . ]العمل

ر الأداء/ التنفيذ 
ُ
أدخل الأسباب  [:  أسباب تعث

 . ]الرئيسية 

أدخل المبلغ  [

والنسبة المئوية من  

 ]المبلغ الكلي للعقد

 ]أدخل السنة[

 للقسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل": 
 
 انتظار اجراءات التقاض ي، وفقا

 ( للمعيار الفرعي 
 
 "معايير التقييم والتأهيل".   -القسم الثالث  ( من2.2ليست هناك حالات انتظار اجراءات التقاض ي وفقا

 ( للمعيار الفرعي 
 
"معايير التقييم والتأهيل" كما هو   -( من القسم الثالث 2.2هناك حالات انتظار اجراءات التقاض ي وفقا

 مبين أدناه:
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 سنة النزاع 
 مبلغ النزاع 

 )العملة( 
 تعريف العقد 

المبلغ الكلي للعقد، والعملة، وسعر الصرف،  

 وما يعادله بالدينار الأردني

أدخل  [

 ]السنة

 

أدخل المبلغ  [

والنسبة  

المئوية من  

المبلغ الكلي  

 ]للعقد

 

أدخل الاسم الكامل للعقد، ورقمه،  [  :تعريف العقد

 .  ]وأي معلومات تعريفية أخرى 

 . ]أدخل اسم صاحب العمل[ : لاسم صاحب العم

 .]أدخل عنوان صاحب العمل [:  عنوان صاحب العمل

 . ]أدخل موضوع التقاض ي[: موضوع التقاض ي

أدخل الجهة التي طلبت  [: الجهة التي طلبت التقاض ي

 . ]التقاض ي 

 
 
 . ]أدخل وضع التقاض ي الحالي[: وضع التقاض ي حاليا

 ]لعقدالمبلغ الكلي لأدخل  [

 

 للقسم الثالث 
 
 "معايير التقييم والتأهيل"  -سجل حالات التقاض ي التي تم البت فيها وفقا

 ( للمعيار الفرعي 
 
 "معايير التقييم والتأهيل".   -( من القسم الثالث  2.3ليست هناك حالات تقاض ي تم البت فيها وفقا

 ( للمعيار 
 
 "معايير التقييم والتأهيل" كما هو مبين أدناه.  -( من القسم الثالث 2.3هناك حالات تقاض ي تم البت فيها وفقا

تاريخ البت  

 في التقاض ي  

نتيجة البت  

في التقاض ي  

ولصالح مَن  

)المبلغ  

 والعملة( 

 تعريف العقد 
المبلغ الكلي للعقد، والعملة، وسعر الصرف،  

 وما يعادله بالدينار الأردني

أدخل  [

 ]السنة

 

أدخل المبلغ  [

 ]ولصالح من

أدخل الاسم الكامل للعقد، ورقمه،  [  :تعريف العقد

 .  ]وأي معلومات تعريفية أخرى 

 . ]أدخل اسم صاحب العمل[ : لاسم صاحب العم

 .]أدخل عنوان صاحب العمل [:  عنوان صاحب العمل

 . ]أدخل موضوع التقاض ي[: موضوع التقاض ي

أدخل الجهة التي طلبت  [: الجهة التي طلبت التقاض ي

 . ]التقاض ي 

تخذ بموضوع التقاض ي
ُ
أدخل  [:  مبررات القرار الم

 . ]المبررات الرئيسية للقرار 

 ]لعقدالمبلغ الكلي لأدخل  [
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 (/ إقرار الأداء البيئي والاجتماعي 2.2)  –نموذج 

 ]يجب  تعبئة الجدول التالي للمناقص، ولكل عضو في الائتلاف وكل مقاول فرعي متخصص[   

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 ]لمتخصص اأدخل اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي [اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي المتخصص: 

 

 .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 إقرار الأداء البيئي والاجتماعي  

 متطلبات الأشغال"" -"معايير التقييم والتأهيل" والقسم الخامس  –وفقا للقسم الثالث 

   :لم يقم أي صاحب عمل بتعليق أو إنهاء العقد و/ أو مصادرة تأمين حسن التنفيذ  لا تعليق أو إنهاء لعقد

"معايير التقييم    –منذ التاريخ المحدد في القسم الثالث   (ES) لعقد لأسباب تتعلق بالأداء البيئي أو الاجتماعي

 (.2.4والتأهيل"/ المعيار الفرعي )

 تم تعليق أو إنهاء العقد )العقود( التالية، و/ أو مصادرة تأمين حسن التنفيذ  الإقرار بتعليق أو أنهاء لعقد :

( الاجتماعي  أو  البيئي  بالأداء  تتعلق  لأسباب  العمل  )أصحاب(  صاحب  قبل  في  ESمن  المحدد  التاريخ  منذ   )

 (، كما هو مبين أدناه: 2.4"معايير التقييم والتأهيل"/ المعيار الفرعي ) –القسم الثالث 

 السنة 

جزء العقد  

الذي تم انهاؤه  

أو تعليق العمل  

 به.

 التعريف بالعقد 

المبلغ الكلي للعقد،  

والعملة، وسعر  

الصرف، وما يعادله  

 بالدينار الاردني 

أدخل  [

 ]السنة

أدخل المبلغ  [

 ]والنسبة 

 

أدخل الاسم الكامل للعقد، ورقمه،  [  :تعريف العقد

  ]وأي معلومات تعريفية أخرى 

 . ]أدخل اسم صاحب العمل[ : لاسم صاحب العم

 .]أدخل عنوان صاحب العمل [:  عنوان صاحب العمل

 . ]أدخل الأسباب الرئيسية  [: أسباب التعليق أو الإنهاء

المبلغ الكلي  أدخل  [

 ]لعقدل

 

 تأمين حسن التنفيذ الذي تم مصادرته من قبل صاحب العمل لأسباب تتعلق بالأداء البيئي والاجتماعي 

 التعريف بالعقد  السنة 

المبلغ الكلي للعقد،  

والعملة، وسعر  

الصرف، وما يعادله  
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 بالدينار الاردني 

أدخل  [

 ]السنة

أدخل الاسم الكامل للعقد، ورقمه، وأي معلومات [  :تعريف العقد

  ]تعريفية أخرى 

 . ]أدخل اسم صاحب العمل[ : لاسم صاحب العم

 .]أدخل عنوان صاحب العمل [:  عنوان صاحب العمل

 . ]أدخل المبررات الرئيسية للقرار[:  مبررات مصادرة تأمين حسن التنفيذ

المبلغ الكلي  أدخل  [

 ]لعقدل
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 لتزامات بموجب عقود الأشغال الحالية )قيد التنفيذ( لانموذج ا

على المناقص وكل عضو في الائتلاف تقديم معلومات عن التزاماتهم الحالية إزاء كافة العقود التي تم احالتها، أو التي تم  

مؤهلة لإصدار شهادة   مكتملة وغير  غير  أنها  إلا  الانتهاء  أوشكت على  التي  العقود  أو  بها،  الخاص  القبول  كتاب  استلام 

 إنجاز العمل الخاصة بها. 

  المالية  المطالباتمتوسط 

  الستة  مدى على   الشهرية

/   أردني دينار )  الماضية أشهر 

 ( الشهر في 

تاريخ  ال

التقريبي لإنجاز  

 العمل 

قيمة العمل  

المبلغ  ) المتبقي 

المكافئ بالدينار  

 الأردني( 

صاحب  اسم 

 العمل، 

عنوان  

الاتصال/ رقم  

الهاتف/  

 الفاك ، 

 اسم العقد 

 
 الرقم

     . 1 

     . 2 

     . 3 

     . 4 

     . 5 

 إلخ.      
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  والأداء المالي   الوضع  – ( 3.1النموذج المالي )  

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

 

 .]أدخل المناقصة [اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 البيانات المالية 1 .  

المبلغ، والعملة، وسعر الصرف،  (المعلومات عن ال )  ( سنوات السابقة، 

 المبلغ المكافئ بالدينار الأردني( 

نوع المعلومات المالية )بحسب نوع 

 العملة( 

  السنة  1 السنة  2 السنة  3 السنة  4 السنة  5

 بيان المركز المالي )معلومات مقتبسة من الميزانية العمومية(:

     
 إجمالي الموجودات 

 ) Total Assets    (  

     
 إجمالي الالتزامات

 ) Total Liabilities    (  

     

إجمالي حقوق المساهمين/ القيمة  

 الصافية

(Total Equity/Net Worth) 

     
 الموجودات المتداولة 

(Current Assets) 

     
 الالتزامات الحالية 

(Current Liabilities) 

     
 رأس المال العامل 

(Working Capital) 

اقع بيان الدخل:   المعلومات من و

     
 إجمالي العائدات 

(Total Revenue) 
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 الأرباح قبل استقطاع الضرائب 

(Profits Before Taxes) 

 معلومات عن التدفق النقدي: 

     

التدفقات النقدية من أنشطة  

 التشغيل 

(Cash Flow from Operating 

Activities) 

 

 . مصادر التمويل 2

 ومن أجل الوفاء  
 
على المناقص تحديد مصادر التمويل لتلبية متطلبات التدفق النقدي للأشغال الجاري تنفيذها حاليا

 .بالالتزامات الناتجة عن العقود المستقبلية
 

 الرقم مصدر التمويل  المبلغ )ما يعادل بالدينار الأردني( 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

  .الوثائق المالية:3

سخ من الوثائق والقوائم  المالية عن 
ُ
( من  3.2سنوات، وفقا للفقرة )]أدخل عدد السنوات  على المناقص تقديم ن

  :القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل"، والتي يجب أن

تابع )مثل الشركة الأم، أو   لجهة تعكس الوضع المالي للمناقص، أو عضو الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافا، وليس  . أ 

 عضو في مجموعة(. 

 أن يكون قد تم تدقيقها ومراجعتها بشكل مستقل ومصادق عليها وفقا للتشريعات السارية.  . ب

 أن تكون مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات، بما في ذلك كافة الملاحظات على البيانات المالية.  . ج 

نجزت بالفعل وتم تدقيقها. .د
ُ
 أن تتوافق مع الفترات المحاس ية التي أ

  سخ عن البيانات المالية عن ال
ُ
 . والمستوفية لكل المتطلباتسنوات المطلوبة أعلاه؛  (    )   مرفق ن
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 معدل دوران راس المال )معدل الانجازات السنوية( من المقاولات  -( 3.2النموذج المالي ) 

 

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

 

 .]أدخل المناقصة [اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 بيانات دوران راس المال )المقاولات فقط(  

 السنة  المبلغ والعملة  سعر الصرف  المبلغ المكافئ بالدينار الأردني

 ] أدخل السنة[ ]   أدخل المبلغ وحدد العملة[  

    

    

    

    

معدل دوران راس المال       

 *السنوي من المقاولات 

 ."معايير التقييم والتأهيل" -( من القسم الثالث 3.2انظر المعيار الفرعي ) *

 

  



 

 93       
19-9-2024  

 الموارد المالية -( 3.3النموذج المالي ) 

 

والتسهيلات   المرهونة  غير  الحقيقية  والأصول  السائلة  الأصول  مثل  المقترحة،  التمويل  مصادر  تحديد  المقاول  على 

المطلوب   النقدي  التدفق  للوفاء بمتطلبات  الحالية( والمتاحة  المالية الأخرى )صافية من الإلتزامات  المعتمدة، والوسائل 

 للقسم الثالث 
 
 "معايير التقييم والتأهيل".  -لتنفيذ الأشغال الخاصة بهذا العقد )العقود( موضوع هذه المناقصة، وفقا

 

 الرقم مصدر التمويل  الأردني(  ينار المبلغ )المكافئ بالد

  .1 

  . 2 

  .3 

  4. 

  5 
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 لخبرات العامة في مجال المقاولات ا  -( 4.1نموذج الخبرات ) 

  

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

 

 .]أدخل المناقصة [اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 

 

 

 

 تعريف بالعقد  دور المناقص   
سنة نهاية  

 العقد 

سنة بداية   

 العقد 

 العقد:............................................. اسم 

ــــل  ـــــــ ـــــــ ـــن قبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــذها مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــم تنفيـــــ ـــــــ ـــــــ ــــي تـــــ ـــــــ ـــــــ ــــغال التـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــوجز للأشـــــ ـــــــ ـــــــ ــــف مـــــ ـــ ـــ ـــــــ وصـــــ

 المناقص:.........................................

 قيمة العقد:.............................................

 اسم صاحب العمل:........................................

 عنوان صاحب العمل: ...........................................

  

 اسم العقد: .................................................. 

ــــاقص:  ـــ ــــل المنـــــ ـــ ــــن قبـــــ ـــ ــــذها مـــــ ـــ ــــم تنفيـــــ ـــ ــي تـــــ ــ ـــ ــــغال التـــــ ـــ ــــوجز للأشـــــ ـــ ــــف مـــــ ـــ وصـــــ

.................................................. 

 قيمة العقد: ..................................................

 اسم صاحب العمل: ..............................................

 عنوان صاحب العمل: ...........................................
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 الخبرات المحددة في مجال الأشغال المشابهة   -/أ( 4.2نموذج الخبرات ) 

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

 .]أدخل المناقصة [اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 العقد المشابه معلومات 

 تعريف بالعقد  

 تاريخ إحالة العقد 

 تاريخ الانجاز 

 مقاول فرعي 

 

 مقاول متخصص

 

 عضو ائتلاف 

 

 مقاول اساس ي

 
 الدور الذي تضمنه العقد 

 المبلغ الكلي للعقد   دينار أردني 

   دينار أردني 
نسبة المشاركة في إجمالي مبلغ العقد إذا  

   فرعياكان عضوا في ائتلاف أو مقاولا  

 اسم صاحب العمل 

 عنوان صاحب العمل 

 الهاتف / الفاكس رقم  

 البريد الإلكتروني  

 "معايير التقييم والتأهيل"   -/أ( من القسم  الثالث 4.2أوجه التشابه وفقا للفقرة )

 المبلغ  .1 

 الحجم المادي للأشغال المطلوبة  .2 

 مستوى التعقيد  .3 

 الاسلوب/ تكنولوجيا  .4 

 معدل أعمال البناء للأنشطة الرئيسة  .5 

 خصائص أخرى  .6 
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 في مجال الأنشطة الرئيسيةالخبرات   -/ ب( 4.2نموذج الخبرات ) 

 

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

   تطوير منطقة الدارةمشروع اسم المناقصة: 

 2026 / 6م ع    رقم المناقصة: 

 من التعليمات للمناقصين(:  34.3و 34.2)وفقا للفقرات : 9اسم المقاول الفرعي 

 

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

( و  34.2على جميع المقاولين الفرعيين للأنشطة الرئيسية، استكمال المعلومات الواردة في هذا النموذج وذلك وفقا للفقرات )

 "معايير التقييم والتأهيل".   -( من القسم الثالث   2.5( من التعليمات للمناقصين، والمعيار الفرعي )34.3)

 

 (: ...................................................... 1النشاط الرئيس ي رقم واحد )    1.

  معلومات

 العقد تعريف ب 

 تاريخ الإحالة  

 تاريخ الانجاز  

 مقاول فرعي 

 

 مقاول متخصص  

 

عضو في 

 ائتلاف 

 

 مقاول أساس ي 

 
 الدور الذي تضمنه العقد 

 المبلغ الكلي للعقد:  دينار أردني

نجزة 
ُ
 الكمية الفعلية الم

 ( × )ثانيا(أولا(

 

 النسبة المئوية 

 للمشاركة 

 ) )ثانيا

 الكمية الإجمالية في العقد

 )أولا( 

كمية )الحجم، العدد أو معدل ال

الإنتاج بحسب ما ينطبق عليه  

الحال( التي تم إنجازها بموجب  

 
 إذا كان الأمر ينطبق، 9
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العقد سنويا أو خلال جزء من   

 السنة. 

 (1السنة الأولى )   

 ( 2السنة الثانية )   

 ( 3السنة الثالثة )   

 (4السنة الرابعة )   

 اسم صاحب العمل  

 عنوان صاحب العمل  

 رقم الهاتف / الفاكس  

 البريد الإلكتروني  

 

 ............................................ (: 2.    النشاط الرئيس ي رقم اثنان ) 2

 ............................ استخدم النموذج السابق للنشاط الرئيس ي رقم واحد.  .............................................................................
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 الخبرات المحددة في الجوانب البيئية والاجتماعية   -/ ج( 4.2نموذج الخبرات ) 

 ]يجب تعبئة الجدول التالي للعقود التي نفذها المناقص وكل عضو في الائتلاف[  

 . ]أدخل التاريخ [التاريخ:  

 .]أدخل اسم المناقص[   اسم المناقص:

 . ]أدخل اسم عضو الائتلاف [اسم عضو الائتلاف:  

 

 .]أدخل المناقصة [اسم المناقصة: 

 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة:  

 أصل )  ( صفحات.  الصفحة )  ( من 

 ... /ج(: ......................................................4.2( وفقا للفقرة )1المتطلب الرئيس ي رقم واحد )    1.

  معلومات

 العقد تعريف ب 

 تاريخ الإحالة  

 تاريخ الانجاز  

 مقاول فرعي 

 

 مقاول متخصص  

 

عضو في 

 ائتلاف 

 

 مقاول أساس ي 

 
 الدور الذي تضمنه العقد 

 المبلغ الكلي للعقد:  دينار أردني

 تفاصيل الخبرة ذات العلاقة  

 

 /ج(: .......................................................... 4.2( وفقا للفقرة )2المتطلب الرئيس ي رقم اثنين )    2.

 /ج(: .......................................................... 4.2( وفقا للفقرة )3المتطلب الرئيس ي رقم ثلاثة )  . 3
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 نموذج تأمين دخول العطاء )كفالة بنكية( 

 )ترويسة البنك(  

 ]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[ 

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  :المستفيد )الجهة المشترية( اسم 

 ]أدخل التاريخ[. : التاريخ

 . تطوير منطقة الدارةالخاص ب  2026/  6رقم م ع    مشروع اسم ورقم المناقصة:

 ]أدخل الرقم[. :  كفالة دخول مناقصة رقم

 ]أدخل التاريخ[. تاريخ انتهاء الكفالة:

 ]ادخل اسم وعنوان فرع البنك[  اسم وعنوان البنك:

بأن   - إبلاغنا  تم  انه  المناقص[حيث  اسم  بتاريخ    ]أدخل  عرضه  اليكم  يقدم  المناقص"( سوف   " يسمى  يلي  ]أدخل  )فيما 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[.)فيما يلي يسمى "العرض"( لتنفيذ  التاريخ[ 

 وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العروض يجب أن تعزز بتأمين دخول العطاء.  -

نلتزم بموجب هذه الكفالة التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ    ]أدخل اسم البنك[وبناء على طلب المناقص، نحن   -

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي    ]ادخل العملة[]أدخل المبلغ بالأرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[  لا تتجاوز بمجملها مبلغ  

 يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( بموجب شروط المناقصة، لأن المناقص:  

أو عدل   .1 اي    عرضهقد سحب  او  المناقصة،  في كتاب عرض  المناقص  العرض المحددة من قبل  خلال فترة صلاحية 

 تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص قبل نهاية صلاحية العرض، أو  

 إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في عرضه.  .2

قد فشل او رفض، بعد تبليغه بقبول عرضه من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة العقد  خلال فترة صلاحية العرض   .3

 المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، او اي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص في: 

 توقيع العقد، أو   . أ

) .ب والاجتماعي  البيئي  الأداء  حسن  وتأمين  التنفيذ،  حسن  تأمين  للتعليمات  ESتقديم  ا  وفق  مطلوبا  كان  إذا   )

 للمناقصين.

 إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في المناقصة.  .4

 تنتهي صلاحية هذه الكفالة: -
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إذا كان المناقص هو الفائز: فور تسلمنا لنسخة من العقد الموقع مع المناقص ونسخ من تأمين حسن التنفيذ، وتأمين   .1

ا للتعليمات للمناقصين، أو  ESحسن الأداء البيئي والاجتماعي )   ( إذا كان مطلوبا وفق 

 إذا لم يكن المناقص هو الفائز: فور حدوث أول الأمرين:  .2

 استلامنا لهذه الكفالة من قبل المناقص، أو  .أ

 انتهاء المدة المحددة لهذه الكفالة.  .ب

أعلاه لانتهاء صلاحية هذه   - المحدد  التاريخ  أو قبل  في  أن يستلم من قبلنا  الكفالة يجب  للدفع بموجب هذه  أي طلب  إن 

 الكفالة.

 

 المفوضين( عن البنك[.]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض ) 
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 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .................................................................................. 

 أو

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: ........................................................................ 

  17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
 
 موقعا

 
 بأحكام هذه المادة نرفق إقرارا

 
( من الشروط  العامة للعقد، وعملا

المباشرة   المباشرة وغير  أو غيرها  أتعاب الوكلاء  أو أتعاب الاستشارات أو  العمولات  من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع 

لهذه    
 
مفصلا  

 
وصفا  

 
طيا ونرفق  الآخرين"   " من  إلى شخص  دفعها  على  الاتفاق  أو  دفعها  تم  والتي  مادية  قيمة  ذو  ش يء  وأي 

الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو  

أو وك أي مويفيهم  أو  نيابة" عنهم  أو  الباطن  من  مقاولينا  قبل  تقديم من  إلى  بالدعوة  يتعلق  فيما  ، وذلك  ممثليهم  أو  لائهم 

تجري   التي  المفاوضات  أو  المقاول  الإحالة  على  أو  نفسها  المزاودة   / المناقصة  أو عملية  العقد  هذا  بتنفيذ  الخاصة  العروض 

 لإبر 
 
 . ام العقد أو من أجل تنفيذه فعلا

  
 
المثال وصفا في ذلك على س يل  بما  أي دفعات  الفور عن وجود  على  الأول  الفريق  إلى   

 
 خطيا

 
نقدم تصريحا بأن  ونتعهد  كما 

 كما ونوافق على قيام الفريق  
 
 لس ب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أاهما يحدث أولا

 
مفصلا

الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام الفقرة )أ( منها  

 ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 في       /      / 
 
 وعليه نوقع تحريرا

 ........................................................  اسم المقاول:

 .............................................  اسم المفوض بالتوقيع:

 ...........................................  توقيع المفوض بالتوقيع:

 ..........................................................  الخاتــــم :

 

الأمور   من  أي  أو  أتعاب  أو  عمولات  أي  بدفع  قيامه  عدم  حال  وفي  الأخرى  بالدفعات  المتعلق  الإقرار  تقديم  المقاول  )على 

( بالمادة  عن  17/9المحددة  منفصل  مغلق  يرف  في  الإقرار  وضع  المقاول  وعلى  منه،  المقدم  الإقرار  في  ذلك  يذكر  أن  عليه   )

 العرض(.
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 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: ..................................................................................  

 أو

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا أدناه: ............................................................................ 

  17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
 
 موقعا

 
 بأحكام هذه المادة نرفق إقرارا

 
( من الشروط  العامة للعقد، وعملا

من قبلنا حسب الأصول، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق على دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات  

أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم نقم بتقديم أي ش يء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود 

أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء "مباشرة" أو بالواسطة، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك 

نيابة عنهم أو أي من مويفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق    قد تم من قبلنا أو نيابة عنا، أو من مقاولينا من الباطن أو

الأول، ويشمل ذلك على س يل المثال لا الحصر أي "مويف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا، وذلك 

أو   المقاول  على  الإحالة  أو  نفسها  المناقصة  عملية  أو  العقد  هذا  بتنفيذ  الخاصة  العروض  تقديم  إلى  بالدعوة  يتعلق  فيما 

.
 
 المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلا

كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء  مباشرة أو بالواسطة،  وسواء  

يتعلق   أي "مويف" فيما  إلى  أو ممثليهم  أو وكلائهم   من مويفيهم 
 
أيا أو  الباطن  أو من قبل مقاولينا من  أكان ذلك من قبلنا 

 بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 

 

 في       /      / 
 
 وعليه نوقع تحريرا

 .....................................................  اسم المقاول:

 ..........................................  اسم المفوض بالتوقيع:

 ........................................  توقيع المفوض بالتوقيع:

 ............................................  الخاتــــــــــــــــــــم :

 

 

الأمور   من  أي  أو  أتعاب  أو  عمولات  أي  بدفع  قيامه  عدم  حال  وفي  الممنوعة  بالدفعات  المتعلق  الإقرار  تقديم  المقاول  )على 

( بالمادة  عن  17/9المحددة  منفصل  مغلق  يرف  في  الإقرار  وضع  المقاول  وعلى  منه،  المقدم  الإقرار  في  ذلك  يذكر  أن  عليه   )

 العرض(.
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 الجزء الثاني 

 متطلبـات الأشغال 

Works’ Requirements 
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متطلبات الأشغال  –القسم الخام    

Works’ Requirements 

  

 جدول المحتويات 

 المواصفات الفنية  141

 المتطلبات البيئية والاجتماعية   143

 المخططات  146

 المعلومات التكميلية  147
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 المواصفـات الفنيـة 

Technical Specifications 

 

حسب الوصف الوارد للبنود ضمن جدول الكميات ، وحسب المواصفات الفنية العامة للأبنية ، ومواصفات الطرق  

، وأي مواصفات فنية خاصة مرفقة مع هذا العطاء.   والجسور    
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ينطبق(  لا ) المتطلبات البيئية والاجتماعية    

 المحتوى المقترح للسياسة البيئية والاجتماعية 
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 المخططــات 

Drawings 

 )حسب المرفق(  
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 المعـلومـات التكميـلية 

Supplemrtary Information 

ستكون آلية  سيتم تطبيق التأهيل الفني المسبق على المقاولين و بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات المطلوبة بموجب هذه الوثيقة   .1

 ستقوم اللجنة الفنية المختصة  
 
الإحالة حسب ما هو مبيّن في هذا الجزء ، وإنّ أي نقص في النماذج والمؤهلات المطلوبة سابقا

 على النحو التالي:بدراسة جوهريته حسب ما هو محدد في الشروط والبنود أعلاه ، و 

 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 

نظام   الى    
 
استنادا الصادرة  الحكومية  الاشغال  عطاءات  تعليمات  بموجب  وتقييمها  المناقصات  عروض  دراسة  يتم 

 الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودراية بهذه التعليمات، وعلى النحو التالي: 

تقيم أولا العروض الفنية للمناقصين، وتفتح بعد ذلك العروض المالية للمناقصين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل الفني     -أ 

 %.70علما بأن علامة التأهيل الفني 

 حسب شروط هذا العطاء، ويتم تدقيقها والتأكد من مطابقتها لمتطلبات   -ب
 
تفتح العروض المالية للمناقصين المؤهلين فنيا

 العطاء:

 بعد التدقيق المالي للعروض التي اجتازت علامة التأهيل الفني في وضع ملائم للتفاوض   -
 
يكون العرض المالي الأقل سعرا

  
 
بخصوص إحالة العطاء ثم العرض الذي يليه في السعر و هكذا، بحيث يدعى المقاول صاحب العرض المالي الأقل سعرا

علما بأن لجنة العطاءات و/أو صاحب   ويتم التفاوض حول عرضه وأية ملاحظات أو متطلبات تفرضها مصلحة العطاء

  .
 
 العمل غير ملزمين بأقل العروض سعرا

 لا يحق لأي من المناقصين الإتصال بصاحب العمل بشأن أي مسألة بالعرض المقدم منه.  -

بعد إنتهاء المدة    لا يحق لأي من المناقصين الإعتراض على إجراءات و/أو نتائج التقيم و/أو مخاطبة صاحب العمل بذلك -

 . المحددة للإعتراض حسب نظام المشتريات وبعد الإحالة النهائية

التقييم، ويجب على   - أية وثائق وتفسيرات إضافية من مقدمي العروض خلال مرحلة  العمل له الحق في طلب  صاحب 

المناقصين تقديم و توفير هذه الوثائق عند طلبها. إضافة الى أنه يحق للجنة التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل  

وكذلك الإتصال المباشر مع أي جهة أو شركة أو فرد ورد اسمه في العرض المقدم    ،المناقص اذا رأت اللجنة ضرورة لذلك

 من المناقص. 

 إذا كان يحتوي على أي تعديل أو إضافة أو حذف على وثائق العطاء.  العرضسيتم رفض   -
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ــــــي  ـــــ ـــــ ـــ  نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج التقييم الفنــــ

                      . على المناقصين تعبئة نموذج التقييم أدناه وإرفاقه ضمن العرض الفني •

        ملاحظات :                                                                                                                     •

على المقاول أن يلتزم بتقديم أية توضيحات لأي من محتويات هذا النموذج أو أية معلومات اضافية في حال   -

 .  طلب منه ذلك 

لصاحب العمل الحق في مراسلة  أي من المؤسسات و البنوك ... الخ التي يدرجها المناقص في عرضه ضمن هذا   -

 النموذج و ذلك لغايات التحقق من صحة المعلومات الواردة فيه .

o  : يتكون نموذج التقييم أدناه من البنود الرئيسية التالية 

  (علامات 10 الوضع المالي للمناقص )الملاءة المالية( )، و  معلومات عامة عن المناقص  القسم الأول: -

 علامة ( 20الخبرات السابقة ) القسم الثاني : -

 علامات( 5المعدات )  القسم الثالث: -

 علامة( 30الكادر المطلوب من المناقص للمشروع ) جهاز المقاول العامل( ) القسم الرابع :  -

 علامة(  25) وخطة إدارة المخاطر منهجية العمل القسم الخام  : -

 علامات( 10التقييم العام للعرض الفني و محتوياته ) القسم السادس :  -
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 علامات(  10والوضع المالي للمناقص )الملاءة المالية( :  )   القسم الاول : معلومات عامة عن المناقص

 علامات(    3: ) معلومات عامة  .1

 ..................................................... ................................اسم الشركة )المناقص(: ................................

 .......... ............ ........ فئة .................. تصنيف الشركة حسب دائرة العطاءات الحكومية : درجة ............. 

 ................ ............................اختصاص : ..........................                                                  

 ......................................................... ....................................... تاريخ التأسي  :.................................

 ................................................... ...................................عنوان المكتب الرئيس ي : ................................

 ...................................................... .............................................ص.ب : ..........................................

 .................................................... ...........................................فاك  : ..............................................

 ................................................. ............................................. ..................................................:هاتف

 ................................................ ............................................الموقع الالكتروني : ...................................

 ........................................... ............................................البريد الالكتروني : .........................................

 معلومات الشخص الأول الذي يتم مراسلته لغايات التناقص : 

 ................................. ............................................الاسم : ..................................................................

 ............................... ..........................................الصفة : ....................................................................

 ...................................... ..........................................هاتف : ............................................................... 

 ...................................... ......................................البريد الالكتروني : ....................................................

 معلومات الشخص الثاني الذي يتم مراسلته لغايات التناقص :  

 .......................................... ..........................................الاسم :  ..........................................................

 ......................... ........................................ الصفة : ............................................................................ 

 ............................... ............................................ هاتف : .................................................................... 

 ...................................... ......................................البريد الالكتروني : ....................................................
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 علامات(   7)  الوضع المالي للمناقص )الملاءة المالية(:  .2

المطلوبة،  بالوثائق  وتدعيمها  الخ.   ..... المالية  والتسهيلات  الميزانيات  يشمل  بما  لشركته  المالي  الوضع  بيان  المناقص  على 

بحيث يبيّن ملاءته المالية لتنفيذ المشروع في حال حدوث أي من المخاطر المتعلقة بتأخر دفع المطالبات المالية من قبل  

الطارئة  الظروف  من  أي  أو   ، العمل  تعليق  أو   ، العمل  )صاحب  المالي  النموذج  جدول  بتعبئة  وذلك    الوضع  –  (3.1، 

 والأداء المالي.

 علامة(   02القسم الثاني : الخبرات السابقة والمماثلة ) 

المناقص   ، و يجب على  المشروع  النتائج المرجوة من  لتحقيق  اللازمة  الخبرة  يتعلق بمجالات  المناقص فيما  تقييم خبرات  يتم 

خبراته   بادراج  الاهتمام  المناقص  على  يجب  كما  أهمية،  اكهر  أنها  حيث  الأحدث  الخبرات  إدراج  السابقة  خبراته  سرد  عند 

نفذها   التي  السابقة  المشاريع  كذلك حجم  العطاء،   موضوع  للمشروع  المطلوبة  لتلك  المماثلة  التقنية  المجالات  في  السابقة 

 في كل منها . 
 
 المناقص سواء  بمفرده أو ضمن ائتلاف سابق بحيث يتم بيان دور المناقص تحديدا

 على المناقص تعبئة الجدول التالي بالمعلومات المطلوبة لكل مشروع من مشاريعه السابقة دون إغفال أية معلومة مطلوبة 

فقط ، بحيث تكون الأحدث ضمن العشر سنوات    بمشروعين مماثلينملاحظة : على المناقص أن يقوم بتعبئة الجدول التالي  

 الماضية وأن تكون مماثلة للمشروع موضوع العطاء . 

%( لطبيعة الأعمال المطلوبة لهذا العطاء 60يعرف المشروع المماثل على أنه مشروع مماثل بشكل كلي أو )جزئي بما لا يقل عن  

اثباث  كما يُطلب من المقاول    وأعمال كهروميكانيك  (، Landscapingوبحيث يشمل على أبنية وطرق وأرصفة وأعمال تشجير )

  أو سريان تنفيذ المشروع تسليم الأشغال  
 
 .في حال كان يجري تنفيذه حاليا

 الرقم
اسم المشروع  

 المماثل 

وصف المشروع  

 المماثل 

 )
 
 ) وصفا مختصرا

دور 

المناقص في  

 المشروع 

قيمة 

  شروعالم 

عند  

   الإحالة

)بالدينار 

 الأردني( 

مدة  

المشروع  

 المماثل 

 بالأشهر() 

اسم صاحب  

العمل لكل  

مشروع مماثل  

 و عنوانه 

عطاء القيمة 

النهائية لكل  

 مشروع 

)بالدينار 

  الأردني( 

علامة  

 التقييم 

1        10 

2        10 
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 علامات(  5القسم الثالث : المعدات ) 

يتعين على المناقص إدراج الاليات والمعدات التي تلزم لتنفيذ أعمال المشروع وبما يضمن استمرارية العمل في الموقع لحين  

 إنجاز الأشغال موضوع هذا العطاء. 

الاليات والمعدات   

 المستخدمة 

الوضع الحالي للاليات ) عاملة،  العدد 

 ، ملك أو استئجار( متوفرة

 ملاحظات

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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 علامة(  30القسم الرابع : الكادر المطلوب للمشروع ) جهاز المقاول العامل( ) 

العامل في الموقع ، حيث يتم التقييم بنا- الذين يقترحهم ضمن جهازه  المهنيين  المهندسين و التقنيين و  المناقص إدراج مؤهلات  الخبرات لأفراد هذا الكادر في يتعين على  ء على المهارات و 

 المجالات الفنية و التقنية المطلوبة للمشروع وحسب المتطلبات والمؤهلات الواردة في الشروط الخاصة الإضافية. 

ى الأفضلية بواقع )-
 
( في الجدول أدناه للمناقص في حال تقديم أي من أبناء المجتمع المحلي ممن تنطبق عليهم  1( علامتان في للشاغر رقم )2( و)6-2( علامة واحدة للشواغر أدناه )1تعط

 الشواغر أدناه : 

 المؤهلات  اسم الموظف  العدد  الوظيفة  #
الخبرات الفنية المؤهلة  

 للمشروع 

سنوات الخبرة في  

 الشركة 

علامة  

 التقييم 

 10     1 متفرغ بدوام كامل للمشروع  مهندس مدنيمدير مشروع   1

 4     1 مهندس موقع معماري متفرغ بدوام كامل للمشروع   2

3 
مهندس كهرباء بدوام جزئي حسب حاجة العمل ، ويتم  

 الاتفاق على دوامه بالتنسيق مع جهاز الإشراف 
1   

 

    
 4 

4 
مهندس ميكانيك  بدوام جزئي حسب حاجة العمل ، ويتم  

 الاتفاق على دوامه بالتنسيق مع جهاز الإشراف 
1     4 

 4     1 مساح متفرغ  5

 4     1 حاسب كميات متفرغ  6
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ملاحظة : على المناقص إرفاق السيرة الذاتية لكل شخص يتم إدراجه في الجدول أعلاه ضمن الكادر العامل على  

 المشروع في الموقع . 

 علامة(  25)  وخطة إدارة المخاطر  القسم الخام  : منهجية العمل

ينبغي على المناقص أن يوضح الطرق و الوسائل و منهجية العمل التي سوف يستخدمها لإدارة و تنفيذ أعمال المشروع  

 موضوع العطاء .

 منهجية العمل يجب ان تشمل :  

 علامات( Primavera Software( )3برنامج العمل ) باستخدام   -

 علامات(،  4توضيح الوسائل المتبعة من قبل المناقص في مراقبة أعمال المقاول و مسؤولياته ) -

 علامات( ،  4خطة إدارة العمل )  -

 علامات( ، 4خطة السلامة العامة ) -

 علامات(  ،  4تحليل المخاطر والاحتمالية ) -

 علامات(،  4خطة االمناقص لمراقبة و ضبط الجودة و الوقت لحين انتهاء أعمال المشروع ) -

 علامات( .    2الأرشفة( ) ( حفظ الملفات  -

 علامات(  10القسم السادس : التقييم العام للعرض الفني و محتوياته )  

 لسلامة تقديمه و صحة المعلومات المقدمة من المناقص و التزامه  
 
يشمل التقييم العام الانطباع العام عن العرض وفقا

 بالمتطلبات الأساسية للتقييم الفني ، كما يشمل الاهتمام بأمور إخراج العرض من حيث الطباعة و الترتيب و التنسيق. 

التقييم المدرجة ضمن كل جدول تعطى للبنود المحددة كما هي واردة بشكل   إلى أن علامات  المناقص الانتباه  يجب على 

 دقيق و لن تعطى أية علامات لأي إضافات لا علاقة لها بالبند كما تم وصفه . 

 

 

 توقيع ممثل المناقص: 

افق على صحة المعلومات الواردة في هذا العرض .  أنا الموقع أدناه أو

 الاسم : 

 التوقيع :  

 التاريخ :  
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على المقاول  الفائز بالعطاء  تسمية ثلاثة مختبرات لاجراء الفحوصات المخبرية  ليقوم صاحب العمل بإعتمـاد إحـداها ويـتم  .2

التعاقـــد معهـــا مـــن قبـــل المقـــاول حيـــث يكـــون المختبـــر مصـــنف مـــن قبـــل دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة فئـــة أولـــى  ) أ ، ب( وتكـــون 

 أسعار الفحوصات المخبرية محملة على أسعار العطاء .

يجـــب أخـــذ العينـــات مـــن الموقـــع مـــن قبـــل شـــخص مؤهـــل ومخـــتص فـــي هـــذا المجـــال وبحضـــور ممثـــل المقـــاول والمشـــرف وممثـــل  .3

 المختبر  المعتمد إذا امكن .

 وادخالها الى المختبر بمحضر رسمي يوقع من الطرفين. الإشرافيجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول وممثل  .4

على المختبر أن يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة واصدار تقرير مـن نسـختين تسـلم واحـدة إلـى المشـرف وأخـرى  .5

 للمقاول.

 يتحمل المختبر المعتمد مسؤوليه النتائج الصادره عنه في حال قيامه بأخذ العينه وفحصها. .6

 (.Working Spaceلا يحق للمتعهد المطالبة بعلاوة لحفريات ) مسافات العمل ( ) .7

 في حال عدم مطابقة المواد للمواصفات القياسية الأردنية يحق للمهندس المشرف رفضها بالإضافة للحسم المترتب عليها. .8

ا. .9  تكتب الأسعار الإفرادية والإجمالية على جداول الكميات بالأرقام والكلمات مع 

، وفــي حــال وجــود بنــدين مختلفــين لــنفس العمــل يحتســب العمــل علــى الســعر  أي عمــل مــرتين ضــمن بنــدين مختلفــين لا يكــال .10

 الأقل. 

ا في جداول الكميات. .11  لا تدفع أية علاوات غير منصوص عليها حصر 

تعتبــر المواصـــفات القياســـية الأردنيــة الصـــادرة وتعـــديلاتها الأحــدث كمرجعيـــة لجميـــع المــواد ســـواء أدرجـــت أم لــم تـــدرج ضـــمن  .12

 البنود )في حال وجود مواصفة قياسية أردنية صادرة لهذه المادة(.

ا حســابات الأحمـــال المطلوبــة والمـــواد المســتعملة وطريقـــة التنفيــذ والتركيـــب مـــن  .13 علــى المقـــاول تقــديم مخططـــات تنفيذيــة مبينـــ 

السـقايل والهياكـل وجميــع الاكسسـوارات والزوايــا الظـاهرة والمخفيــة والبرااـي والمـواد المطلوبــة المسـتخدمة للعمــل علـى أكمــل 

 وجه في الموقع للحصول على موافقة المهندس المشرف قبل المباشرة بالعمل بوقت كاف.

لا يحــــق للمقــــاول تقــــديم أيـــــة مطالبــــات مرحليــــة وذلــــك مـــــن تــــاريخ تقديمــــه لكتــــاب الإشـــــعار بإنهــــاء الأعمــــال للمهنــــدس للبـــــدء  .14

 بإجراءات الإستلام الأولي، إنما يلتزم المقاول بتقديم دفعة الانجاز حسب "شروط العقد وأحكامه".

على المقاول أن يأخذ بعين الاعتبار عند تقديم الاستفسارات بخصوص أيـة بنـود بحاجـة لدراسـة وموافقـة مـن قبـل صـاحب  .15

العمــل خاصــة فيمــا يتعلــق باســتحداث أو اســتبدال لبنــود بســ ب الضــرورة الفنيــة، أن يقــدم الاستفســارات قبــل فتــرة كافيــة 

 ومعقولة لدراسة البنود من الناحية الفنية والمالية قبل الموافقة عليها " قبل الإحالة " قبل إيداع العروض.

علـــى المقـــاول التنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة لأخـــذ الموافقـــة المســـبقة علـــى العـــاملين كافـــة لـــدخول حـــرم الموقـــع وأخـــذ موافقـــة  .16

 المهندس الخطية بالخصوص.

لا يجوز للمقاول البدء بأعمال الحفر في الموقع إلا بعد قيام صاحب العمل بإعتماد بوالص التأمين للعطاء المقدمة من قبل  .17

المقاول ولا يتحمل صاحب العمل أيـة مسـؤولية أو تبعـات ماليـة أو أيـة تعويضـات تنـتج بسـ ب تـأخير المقـاول بتقـديم بـوالص 

 التأمين.

على أن لا تقل هذه الفترة عـن أسـبوعين مـن تـاريخ ( PRIMAVERA)باستخدام برنامج زمني عمل على المقاول تقديم البرنامج   .18

ف المقاول عن ذلك يتم حسم مبلغ وقدره )أمر المباشرة
ّ
 دينار عن كل يوم تأخير .  مائتي( 200، وفي حال تخل

يحق لصاحب العمل الحق في عدم النظر بالمطالبات الزمنية المقدمة من قبل المقاول لتمديد مـدة العطـاء فـي حـال لـم يقـدم  .19

 المقاول برنامج سير العمل الموضح لكافة  فعاليات المشروع بالشكل المطلوب خلال الفترة الزمنية اللازمة.
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تعتبر بنود الكميات المبينة في جداول الكميات للعطاء بنود ذات أسعار ثابتة ولا يتم تطبيق تعديل ســعر البنــود فــي حالــة  .20

أن يكــون الســـعر المقــدم يشــمل كافـــة العناصــر المــؤثرة بشـــكل مباشــر وغيـــر ب ـــتأكيـــد علــى المنــاقص للالزيــادة أو النقصــان و 

مباشــر علـــى أســـعار البنــد وأن الكميـــات الـــواردة هـــي كميــات تقريبيـــة لغايـــات التســـعير، ويحــق لصـــاحب العمـــل زياد هـــا أو 

فــي ســعر البنــد، ولا يترتــب علــى صــاحب العمــل  لغاؤها أو استخدامها في أي جــزء آخــر مــن العطــاء دون تغييــر إ  ا أو هقصاإن

   أي كلف إضافية أو متطلبات نتيجة ذلك.

 فيما يتعلق ب نود الحفريات: .21

 اتخاذ جميع متطلبات وإجراءات السلامة بحسب كودة السلامة العامة في أعمال التدعيم والحماية في الحفريات. -أ

 اتخاذ جميع متطلبات إجراءات السلامة بحسب كودة السلامة العامة. -ب

علـــى المقـــاول التحقـــق مـــن قـــوة تحمـــل التربـــة ومنســـوب التأســـيس وذلـــك بفحصـــها مـــن خـــلال مكتـــب فحـــص تربـــة معتمـــد   -ج

حيثمــا يلــزم وبحســب تعليمــات المهنــدس وفــي حــال كانــت نتيجــة فحــص التربــة مخالفــة لمــا تــم التصــميم عليــه يقــوم المقــاول 

بمخاطبــة المهنــدس المشــرف وصــاحب العمــل بتقريــر فحــص التربــة الجديــد ليــتم إجــراء الــلازم اذا تطلــب إعــادة التصــميم 

مـــن قبــــل المكتــــب المصــــمم حســـب الأصــــول وبخصــــوص الوقــــت الـــذي يحتاجــــه المقــــاول لإجــــراء فحـــص التربــــة ومــــدة إعــــادة 

التصميم إذا تطلـب الأمـر ذلـك "فإنـه يحـق للمقـاول المطالبـة بتمديـد المـدة الزمنيـه ولا يحـق لـه المطالبـة بـأي تبعـات ماليـة 

 ".نتيجة ذلك

 التأخير غير المبرر في إنجاز أعمال العطاء.العمل الإضافي و/أو الإشراف مهما بلغت في حال  دوامإلزام المقاول بتحمل كلف  .22

ــرة غيـــر متـــوفرة لـــدى  .23 ــة تتطلـــب مهـــارة وخبـ ــام بأعمـــال مختصـ ــي حـــال القيـ ــاد المقـــاوليين الفـــرعيين إلا فـ ــى عـــدم اعتمـ التأكيـــد علـ

 المقاول الرئيس ي شريطة أخذ موافقة صاحب العمل على الاعتماد.

 إذا تبين نقص في المواصفات العامة والخاصه تعتمد المواصفات الوارده في كودات البناء الوطني الأردني بحدها الأدنى. .24

ــادي .25 ــه لوحـــات إرشـ ــاول تـــوفير وتركيـــب أيـ ــ ةعلـــى المقـ ــ ةوتحذيريـ ــع وبالعـــدد الـــلازم  ةللســـلام ةلازمـ المروريـــة وللســـلامة داخـــل الموقـ

مســتخدمي الطـــرق المحيطــة بالمشــروع وتكــون كلفــة هـــذه  ةالعامــة وســلام ةلتحقيــق الغــرض منهــا وذلــك للحفــاظ علـــى الســلام

، بالإضافة إلى لوحات تحمل صـور للموقـع الأثـري يـتم الاتفـاق عليهـا مـع الإشـراف لفصـل منطقـة العمـل اللوحات التحذيرية  

محملــة علــى أســعار العطــاء ويكــون محتــوى وعــدد هــذه اللوحــات عــن الشــارع الســياحي ومحيطــه وتكــون كلــف هــذه اللوحــات 

  حسب تعليمات المهندس المشرف. 

علـــى المقـــاول أن يقـــوم بتقـــديم برنـــامج الســـلامة العامـــة الـــذي ســـيتم تطبيقـــه أثنـــاء تنفيـــذ المشـــروع بحيـــث يشـــمل الإحتياطـــات  .26

اللازمه في المشروع لضمان إنجاز العمل المطلوب وتحقيق سلامة العـاملين والأفـراد المـارين بجانبـه، علـى أن يتضـمن البرنـامج 

ا إجـراءات سـلامة السـقالات والحفريـات وحمايـة البيئـة ومتطلبـات الـدفاع المـدني للسـلامة العامـة وكافـة الأمـور الواجبــة  أيضـ 

 وحسب متطلبات كودة السلامة العامة في تنفيذ المشاريع الإنشائية.

  لا يتم تطبيق نفقات التمويل على العطاء موضوع البحث. .27

 الخاص بآليه تقييم الفحوصات المخبرية.  2017( لسنه 141التقيد بالأحكام المنصوص عليها بالتعميم رقم ) .28

 الخاص بالخلطات الإسفلتيه / الخرسانية. 2023( لسنه 134التقيد بالأحكام المنصوص عليها بالتعميم رقم ) .29

 الخاص بالمواصفات الفنيه لأعمال الحجر. 2023( لسنة 477التقيد بالأحكام المنصوص عليها بالتعميم رقم ) .30

 يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية: .31

 التزامات عامة: -أ

 معلومات مطلوبة من المقاول: -

 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : ❖
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 للعمـل فـي الموقـع طيلـة مـدة تنفيــذ 
 
يتعـين علـى المقـاول أن يعـين الجهـاز المنفـذ التــالي كحـد أدنـى ، وبحيـث يكـون الجهـاز متفرغــا

 المشروع ، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة :

في مجـال  سنة خمس عشرة (15خبرة لا تقل عن ) بكالوريوس هندسة مدنية بمؤهل : مدنيمهندس مدير مشروع  .1

دينـار/  ان وخمسـمائة( ألفـ2500ويخصـم مبلـغ ) .فـي مشـاريع مشـابهة لاعمـال هـذا العطـاء  ( سنوات منها3، )التنفيذ

 
 
  مستحقات المقاول في حال عدم التعيين أو الغياب. من شهريا

( ســنوات 3) ،عشــر ســنوات (10خبــرة لا تقــل عــن ) معماريــةهندســة  بكــالوريوس بمؤهــل : مهنـــدس موقـــع معمـــاري  .2

 الفــي ( 2000عمــال هــذا العطــاء ويخصــم مبلــغ )فــي مشــاريع مشــابهة لأ  منهــا 
 
مســتحقات المقــاول فــي  مــن دينــار/ شــهريا

 حال عدم التعيين أو الغياب. 

( 5، منهـا )واتسـن عشـر (10خبـرة لا تقـل عـن ) كهربائيـةبمؤهـل بكـالوريوس هندسـة  :جزئي  بدوام    كهرباء  مهندس   .3

  الفـي( 2000ويخصـم مبلـغ ) المخططـات وإعـدادسنوات في التصـميم 
 
مـن مسـتحقات المقـاول فـي حـال  دينـار/ شـهريا

 عدم التعيين أو الغياب.

عشـر سـنوات، منهــا  (10خبــرة لا تقـل عـن )بمؤهـل بكـالوريوس هندسـة ميكانيكيـة  جزئــي :بــدوام ميكانيــك مهنــدس  .1

  الفــي( 2000ويخصــم مبلــغ ) ( ســنوات فــي التصــميم وإعــداد المخططــات5)
 
مــن مســتحقات المقــاول فــي  دينــار/ شــهريا

 حال عدم التعيين أو الغياب.

مـع القـدرة ، سـنوات عشرة )10)بمؤهل كلية جامعية متوسطة هندسة المساحة وبخبرة لا تقل عن  :مساح متفرغ .2

  وخمسمائة ألف( 1500هزة المساحية الحديثة اللازمة، ويخصم مبلغ )جعلى التعامل مع كافة الأ 
 
مـن  دينار/ شهريا

 مستحقات المقاول في حال عدم التعيين أو الغياب.

 ،ســنوات عشــرة )10)وبخبــرة لا تقــل عــن دبلــوم الهندســة بمؤهــل كليــة جامعيــة متوســطة  حاســب كميــات متفــرغ : .3

  الـف وخمسـمائة( 1500، ويخصـم مبلـغ )عمال هـذا العطـاءفي مشاريع مشابهة لأ ( سنوات  3)  منها
 
مـن  دينـار/ شـهريا

  مستحقات المقاول في حال عدم التعيين أو الغياب.

 أو أن لا يكـــون الوكيـــل المفـــوض أشـــريطه  •
 
 آ ي مـــن جهـــاز المقـــاول المنفـــذ المعـــين  للمشـــروع مقـــاولا

 
لـــدى  خـــر مصـــنفا

 وفقا لما يلي : ةدائرة العطاءات الحكومي

•  
 
  للمقـاول المحــال عليـه العطــاء ان يسـمي نفســه او اي مـن شــركائه مـديرا

 
و يســمي أ للمشــروع بصـفته وكــيلا مفوضـا

و مـــن شـــركائه كفـــرد مـــن افـــراد جهـــازه المنفـــذ للمشـــروع شـــريطه تحقـــق المـــؤهلات المطلوبـــه مـــع الاخـــذ بعـــين أنفســـه 

 .2020( من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 11الاعتبار للماده )

ــا  او يســـمي اي فـــرد مـــن  •  للمشـــروع بصـــفته وكـــيلا مفوضـ
 
ــال عليـــه العطـــاء ان يســـمي مـــديرا لا يســـمح للمقـــاول المحـ

افــراد الجهــاز  المنفــذ للمشــروع اذا كــان هــذا الشـــخص المســمى مصــنفا لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــه كمقـــاول 

 اخر او شريكا لدى مقاول اخر غير المقاول المحال عليه العطاء 

يتعــين الاتفــاق فيمــا بــين المقــاول والمهنــدس علــى تــواريخ تعيــــين كــل فــرد مــن أفــراد جهــاز المقــاول المنفــذ  وفــي حالـــة  •

تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيـب أي فـرد منـه دون تعيــين بـديل لـه فإنـه سـوف يـتم خصـم مـا يقابلـه 

 .و المتغيبين حسب تقديرات المهندسمن رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المعينين أ

32.  ( للسلطة عدد  المقاول توريد تقديم سياره  تاريخ إصدار شهادة الإستلام    ( 2على  الموقع ولغاية  وذلك من تاريخ تسليم 

  بعد انتهاء المشروع لسلطة ى أن تعود ملكية هذه السيارات ل وعل الأولي 
 
 أوليا

 
   ، وعلى النحو التالي :  واستلامه إستلاما

  .2500-1600العزم من  3600محرك ديزيل قوة  ةفما فوق صناعة ياباني 2023 بك أب (4*4)بكب دبل كابينه  -1

 . طيلة مدة التنفيذ زيت والتامين الشامل والترخيص وكل ما يلزم  يلزم السياره من صيانه وغيار يتحمل المقاول كل ما -2
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للسيار   يتحمل -3 المحروقات  )تين  المقاول مصروف  أقص ى  وبحد  المشروع  فترة  دينار/ شهر300طيلة  طيلة    لكل سيارة  ( 

 .  مدة التنفيذ

   .لكادر الاشراف على المشروع تين يتم تسليم السيار  -4

 . عن كل سيارة دينار/ شهر ثلاثة آلاف( 3000يتم حسم مبلغ وقدره )  تينفي حال عدم توفير السيار  -5

متر مربع شاملة كافة القرطاسية    100تجهيز مكاتب للإشراف بمساحة لا تقل عن  توفير و   على المقاول توريد كرفانات أو .33

( عدد  مكت ية  كمبيوترات  من  )3اللازمة  ملونة  وطابعة  الإشراف  مع  عليها  المتفق  بالمواصفات   )A3 فاكس مع  وطابعة   )

عدد) وتكون  1وماسح ضوئي  ومراسل،  المكتب  وانترنت وخدمات  وماء  كهرباء  من  اللازمة  الخدمات  كافة  إلى  بالإضافة   ،)

وذلك من تاريخ تسليم الموقع ولغاية تاريخ إصدار شهادة  كلف هذه الأعمال محمّلة على بنود العطاء وليست بنود منفصلة 

 وكافة المصاريف ، وفي حا  ,  الإستلام الأولي
 
ل تأخر المقاول عن تجهيز  ويتحمل المقاول كلف مكاتب الكادر الخاص به أيضا

   .دينار / يوم تأخير في تجهيز المكاتب( 250مكاتب الإشراف ومتطلباتها يتم حسم مبلغ وقدره )

 :    نظام إلزامية التشغيل .34

ا إلى أحكام   ) استناد  ) لنظام    2024( لسنة  100النظام المعدل رقم  بشأن إلزامية تشغيل العمالة    2016( لسنة  131رقم 

 :الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الإعمار المنفذة فيها، يُلزم المقاول المنفذ للمشروع بما يلي

   :تعيين المهندسين 32.1

المحافظة   لأبناء  الأولوية  إعطاء  مع  العطاء،  وثائق  المطلوبة حسب  والتخصصات  الخبرة  ذوي  من  مهندسين  تعيين  يجب 

 .المنفذ فيها المشروع في حال توافر الكفاءات المطلوبة

 :إحالة نسبة من المشروع لمقاول فرعي محلي  32.2

من قيمة العطاء إلى مقاول فرعي من أبناء المحافظة، على أساس التنافسية. يجب  %10 )    (يتوجب إحالة نسبة لا تقل عن

عرض   في  المقدمة  للأسعار  مطابقة  المحالة  الأعمال  أسعار  تكون  أن  ويُشترط  العطاء،  عرض  ضمن  النسبة  هذه  تحديد 

 .العطاء الأصلي

 :تحديد المقاول الفرعي والعمالة المحلية 32.3

وفئة   المطلوبة  والخبرات  الشهادات  تقديم  شريطة  المحافظة،  أبناء  من  الأردنية  والعمالة  الفرعي  المقاول  تسمية  يجب 

 .التصنيف وفق شروط العطاء

 :استبعاد العروض المخالفة 32.3

ا أي عرض لا يلتزم بأحكام النظام المعدل رقم ) . وفي حال تكرار المخالفة، يُحرم المقاول من  2024( لسنة  100يُستبعد تلقائي 

 .التقدم للعطاءات الحكومية

 :الالتزام بتعيين الكوادر حديثة التخرج 32.4

 العقدية.  يجب تشغيل المهندسين حديثي التخرج، والفنيين، والعمال، والكوادر الإدارية طوال مدة تنفيذ المشروع

 :استفادة العمالة من أكثر من مشروع 32.5

أشهر الاستفادة من النظام في مشروع آخر، بشرط ألا    6يحق للعمالة التي تم تشغيلها في مشاريع تقل مدة تنفيذها عن  

 .سنة واحدةتتجاوز مدة الاستفادة الإجمالية 

اقع  تفاصيل الكوادر المطلوبة من أبناء المنطقة خلال مرحلة التنفيذ ، وتقوم السلطة بتوظيفهم في العمل لديها في المو

 :التي تراها مناسبة وبالبدلات الشهرية المبينة في الجدول أدناه

 البدل الشهري )دينار(  المدة )شهر(  العدد  الفئة 

 400 مدة المشروع  4 مهندسون حديثو التخرج 
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 البدل الشهري )دينار(  المدة )شهر(  العدد  الفئة 

 350 مدة المشروع  4 فنيون )مراقبون، مساحون، حاسبو كميات، فني مختبر( 

 300 مدة المشروع  4 عمال )سكرتيرة، مراسل، عامل ضيافة(

الرسمي  • البنوك  خلال  من  الرواتب  صرف 
ُ
مع  ت مستحقاتهم  بصرف  قيامه  معززات  إرفاق  المقاول  وعلى   ، ة 

 . مطالباته المالية المرحلية 

المطلوبة • العمالة  بتشغيل  الالتزام  بدفع مستحقاتهم    في حال عدم  التزامه  يُخصم من مستحقات  و/أو عدم   ،

ة ، ويحق للسلطة اقتطاعه مباشرة من مستحقات المقاول  قيمة البدل الشهري المحدد لكل فئالمقاول ضعف  

  .ودون الحاجة إلى إشعار المقاول بذلك

 .يتم التحقق من التزام المقاولين بدفع البدل الشهري للعاملين ضمن النظام •

القوسية .35 العبارة  بتنفيذ  البدء  المقاول  مع    على  التنسيق  ضرورة  مع  الزمني،  الجدول  إعداد  خلال  الأولوية  واعطاء 

 شركة الكهرباء في تأمين ونقل محطة الضغط العالي القائمة. 

على المقاول تسليم أعمال "ملحق أعمال شركة الكهرباء" لمندوبي شركة الكهرباء خلال التنفيذ والتنسيق معهم خلال   .36

 تنفيذ الأعمال. 

 على المقاول تنظيف مجرى الوادي قبل البدء بالأعمال وبعد الانتهاء من العمل دون أي مقابل أو بدل مالي. .37

 فك ونقل أعمدة الإنارة الديكورية القائمة على البلازا وعددها ) .38
 
( أعمدة وتسليمها وتركيبها في  7يتضمن العمل أيضا

 الأماكن التي يحددها المهندس المشرف، ودون أي بدل عن أعمال الفك والنقل والتركيب. 

 فك ونقل المقاعد الخرسانية القائمة إلى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وتنفيذ وتركيب   .39
 
يتضمن العمل أيضا

 النقل والتنزيل. و  التحميل   البنشات الجديدة، ودون أي بدل عن أعمال

هذه   .40 كلف  وتعتبر  للفك  القابلة  المناسبة والأسوار  الواجهات  ووضع  العامة  السلامة  وسائل  كافة  توفير  المقاول  على 

 الأعمال محملة على قيمة العطاء.

 الكهروميكانيكية :  المعمارية و فيما يتعلق بالمخططات  .41

أن هناك   • ، حيث  الكهروميكانيك  التنفيذية لأعمال  المخططات  إعداد  التنسيق مع كادر الإشراف خلال  المقاول  على 

أعمال غير مطلوب تنفيذها في هذه المرحلة موجودة على المخططات ، وتعتمد البنود المطلوب تنفيذها على جداول  

 الكميات ، وليس بالضرورة تنفيذ كامل الكمية . 

من   • تبدأ  والتي  البديل  الطريق  من  الثانية  للمرحلة  التصميمية  الكهروميكانيك  بمخططات  الاستعانة  المقاول  على 

( ،  وبالتنسيق مع جهاز الإشراف وتعليمات كادر الإشراف إعداد المخططات  0+800( ولغاية المحطة )0+360المحطة )

( المحطة  من  والقائمة   
 
سابقا البديل  الطريق  من  المنفذ  للجزء  الكهروميكانيك  لأعمال  المحطة  0+000اللازمة  إلى   )

تنفيذي360+0) مخططات  شكل  على  وتسليمها   ، هذه  (  إعداد  كلف  وتعتبر   ، الإشراف  جهاز  قبل  من  للاعتماد  ة 

 المخططات محملة على أسعار العطاء. 

والإنشائية    • المعمارية  المخططات  على  الموضّح  الأرضية  المدات  أسفل  النظافة  خرسانة  تنفيذ  المقاول  من  يطلب  لا 

   الخاصة بالطريق البديل .

( 0+360( إلى المحطة )0+000على المقاول معالجة فاصل التمدد للطريق البديل في المرحلة الأولى القائمة من المحطة ) •

 قبل البدء بأعمال التشطيب والتعبيد للطريق أعلى المحلات ، وتعتبر كلفة هذا العمل محملة على أسعار العطاء.
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على المقاول التنسيق مع مديرية المياه فيما يخص مناهل الصرف الصحي الموجودة ضمن حرم الوادي أسفل البلازا   •

المنوي تنفيذها ، وتنزيل مناسيب هذه المناهل حسب المتطلبات والمخططات ، وتعتبر هذه الكلف محمّلة على أسعار  

 العطاء. 

 ( . Warrantyالإقرار بضمان عيوب التصنيع )  **

ــة عدليـــة صـــادرة عـــن الجهـــة الصـــانعة او الوكيـــل لصـــالح صـــاحب  يتعـــين علـــى المقـــاول الـــذي يحـــال عليـــه العطـــاء تقـــديم كفالـ

  730العمل لضـمان أي عيـوب تـنجم عـن التصـنيع لكافـة الأجهـزة والمعـدات الكهروميكانيكيـة المشـمولة بالعقـد ولمـدة ) 
 
( يومـا

من تاريخ تسلم الأشغال وبحيـث تشـمل هـذه الكفالـة مسـؤولية المقـاول الماليـة وخلافهـا ، لاسـتبدال أي مـن الأجهـزة والمعـدات 

 ولمـــدة )
 
 أو أجن يـــا

 
 مـــن تـــاريخ تســـلم 730الكهروميكانيكيـــة التـــي تظهـــر بهـــا عيـــوب تصـــنيع وتـــوفير القطـــع التبديليـــة محليـــا

 
( يومـــا

 .الأشغال

ـــام الصــفحات للوثــائق وجــداول الكميــات صــحيحة  ** ـــاقصين المتقـــدمين للعطــاء موضــوع البحــث التأكــد مـــن أن أرقـ علــى المنـ

ومتسلسلة وخلافـا لـذلك فـان إسـتكمال إي صـفحات يكـون مـن النسـخة الأصـلية لـدى دائـرة العطـاءات الحكوميـة بإعتبارهـا 

 
 
 .الأساس المرجعي للإلتزام التعاقدي اصوليا

 بقلــم رصــاص أو تــم اســتخدام الطــامس لأي بنــد مــن بنــود العطــاء ،  **
 
وأن أي عــرض مقــدم مــن قبــل المقــاوليين وكــان مســعرا

 يحق للجنة الشراء المركزية المتخصصة اتخاذ الإجراءات المناسبة ولا يحق للمقاول الاعتراض عليه.
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 الفصل الأول 

 أحكام عامـة 

GENERAL PROVISIONS 

 

 "Definitionsالتعاريف: " -( 1.1)  

ــارات  ــات والعبـ ــة والشـــروط العامـــة، يكـــون للكلمـ ــى الشـــروط الخاصـ ــتملة علـ ــد )"هـــذه الشـــروط"( والمشـ فـــي شـــروط العقـ

ــاء تشــــمل الشــــركات  ــير إلــــى الأشــــخاص أو الفرقــ ــي تشــ ــا أن الكلمــــات التــ ــا، كمــ ــاني المنصــــوص عليهــ  والجهــــاتالتاليــــة المعــ

 القانونية الأخرى، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 "The Contractالعقد: " -1.1.1

 "Contractالعقد: " -1.1.1.1

والمخططات،   والمواصفات  الشروط،  وهذه  المناقصة،  عرض  وكتاب  القبول،  وكتاب  العقد،  اتفاقية  يعني 

 والوثائق الأخرى )إن وجدت( المدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.   ،والجداول 

 " Contract Agreementاتفاقية العقد: " -1.1.1.2

 (.1.6تعني اتفاقية العقد )إن وجدت( المشار إليها في المادة )

 "Letter of Acceptanceكتاب القبول: " -1،1.1.3

المناقصة، شاملا لأية مذكرات  لكتاب عرض  العمل  من قبل صاحب  الموقع  الرسمي  القبول  كتاب     يعني 

تؤلف اتفاقات بين الفريقين وموقعة منهما، وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب    ملحقة 

القبول يعني "اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ إصدار  

 كتاب القبول.

 "Letter of Tenderكتاب عرض المناقصة: " -1.1.1.4

بالأشغال   المتعلق  العرض  وتشمل  المقاول،  استكملها  والتي  المناقصة  عرض  كتاب  المعنونة  الوثيقة  يعني 

 الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل. 

 "Specifications: "المواصفات -1.1.1.5

تعنــي الوثيقــة المعنونــة المواصــفات كمــا تــم تضــمينها فــي العقــد وأي تعــديلات عليهــا أو إضــافات إليهــا تــتم وفقــا 

 للعقد، هذه الوثيقة تحدد الأشغال.

 "Drawings: "خططاتالم -1.1.1.6

ــ ــي العقـــد، وأيـ ــا هـــي مشـــمولة فـ ــافية ومعدلـــة يصـــدرها صـــاحب  ةتعنـــي مخططـــات الأشـــغال كمـ مخططـــات إضـ

 .العمل )أو نيابة عنه(، وفقا لأحكام العقد
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 "Schedulesالجداول: " -1.1.1.7

عنونة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة، كما هي مضمنة في عني الوثائق المت

الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/ أوأسعار   العقد ، ويمكن أن تشمل هذه  الوثائق جدول 

 الوحدة.

 "Tenderعرض المناقصة: " -1.1.1.8

 تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه، كما هي مضمنة في العقد.

 "Contract Dataجدول بيانات العقد: " -1.1.1.9

" والتـي تسـتكمل الشـروط العامـة للعقـد، والتـي جــدول بيانــات العقــدتعني الصفحات المستكملة والمعنونة "

 تشكل جزءا من الشروط الخاصة للعقد.

 "Bill of Quantitiesجداول الكميات: " -1.1.1.10

 "Day work Scheduleجدول العمل باليومية: "

 الجداول"."تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن 

 "Parties And Personsالفرقاء والأشخاص: " -1.1.2

 "Partyالفريق: " -1.1.2.1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق

 "Employerصاحب العمل: " -1.1.2.2

في   العمل  بصاحب  المسمى  الشخص  العقد  يعني  بيانات  القانونيجدول  خلفاءه  الجهة  نيوكذلك  وهو   ،

 لأحكام نظام المشتريات الحكومية. المسؤولة عن إدارة العقد وفق الشروط الخاصة للعقد وفقا 

 "Contractorالمقاول: " -1.1.2.3

في   بالمقاول  المسمّى  )الأشخاص(  الشخص  العقد يعني  بيانات  العمل،    جدول  صاحب  عليه  وافق  الذي 

 ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين، وهو المتعهد وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية. 

 "Engineerالمهندس: " -1.1.2.4

جــدول يعنـي الشـخص الـذي يعينـه صـاحب العمــل للقيـام بمهـام المهنـدس لأغـراض هــذا العقـد، والمسـمّى فـي  

بهــذه الصــفة، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كبــديل للمهنــدس مــن وقــت  بيانــات العقـــد

 (.3.4لآخر، ويبلغ به المقاول وفقا للمادة )

 "Contractor’s Representativeممثل المقاول: " -1.1.2.5

( والــذي 4.3يعنــي الشــخص المســمى مــن قبــل المقــاول فــي العقــد، أو مــن يعينــه مــن وقــت لآخــر بموجــب المــادة )

 عنه.
 
 يتصرف نيابة
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 "Employer’s Personnelأفراد صاحب العمل: " -1.1.2.6

( وغيرهم من مويفي وعمال المهندس وصاحب العمل،  3.2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة )

 وكذلك أيا من الأفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل. 

 " Personnel Contractor’sمستخدمو المقاول: " -1.1.2.7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، ويمكن ان يشملوا المويفين والعمال وغيرهم  

 من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، وأي اشخاص آخرين يساعدون المقاول في تنفيذ الأشغال. 

 "Subcontractorالمقاول الفرعي: " -1.1.2.8

يعنــي أي شــخص مســمّى فــي العقــد كمقــاول فرعــي، أو أي شــخص يــتم تعيينــه كمقــاول فرعــي لتنفيــذ جــزء مــن 

 الأشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.

 " أو "المجل "DABمجل  فضّ الخلافات: " -1.1.2.9

يعنــــي الشــــخص أو الأشــــخاص الثلاثــــة الــــذين يســــمون بهــــذه الصــــفة فــــي العقــــد، أو أي أشــــخاص آخــــرين يــــتم 

 ( من هذه الشروط.20.3( أو المادة )20.2تعيينهم بموجب أحكام المادة )

 الموظف:  -1.1.2.10

المويف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل، ويشمل 

 .ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة كما يقتض ي السياق

 " Dates،Tests ،Periods and Completion" التواريخ، الاختبارات، المدد والإنجاز: -1.1.3

 "Base Dateالتاريخ الأساس ي: " -1.1.3.1

جــدول ( يومــا، إلا اذا تـم الـنص فـي 14يعنـي التـاريخ الـذي يسـبق التـاريخ النهــائي لإيـداع عـروض المناقصـات بــ )

 على غير ذلك.  بيانات العقد

 "Commencement Dateتاريخ المباشرة: " -1.1.3.2

 (.8.1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الإشعار به وفقا للمادة )

 "Time for Completionمدة الإنجاز: " -1.1.3.3

( محسـوبة مـن 8.2تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي قسم منها )حسب واقـع الحـال( بموجـب المـادة )

، مــع أي تمديــد لمــدة الإنجــاز يــتم بموجــب المــادة جــدول بيانــات العقــدتــاريخ المباشــرة، كمــا يــتم تحديــدها فــي 

(8.4.) 

 "Tests on Completionالاختبارات عند الإنجاز: " -1.1.3.4

تعني تلك الاختبارات المنصوص عليها في العقد، أو اتفق عليها بين الفريقين، أو أمر بإجرائها كتغيير، والتي  

منها )حسب واقع   أي قسم  أو  يتم تسلم الأشغال  أن  التاسع"، قبل  "الفصل  يتم إجراؤها بموجب أحكام 

 الحال( من قبل صاحب العمل. 
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 "Taking - Over Certificateشهادة تسلم الأشغال: " -1.1.3.5

 تعني الشهادة الصادرة بموجب أحكام "الفصل العاشر".

 "Tests after Completionالاختبارات بعد الإنجاز: " -1.1.3.6

حكـام الـواردة  فـي الأ بموجـب  إجراؤهـاتعني تلك الاختبارات )إن وجدت( المنصوص عليها في العقد، والتـي يـتم 

، بعــد أن يــتم تســلم الأشــغال أو أي قســم منهــا )حســب واقــع الحــال( مــن قبــل صــاحب جــدول بيانــات العقــد

 العمل.

 "Defects Notification Periodفترة الإشعار  بإصلاح العيوب: " -1.1.3.7

( للإشـــعار بإصـــلاح العيـــوب فـــي الأشـــغال أو أي 11.1تعنـــي الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يـــتم تحديـــدها بموجـــب المـــادة )

)مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة  جدول بيانات العقدقسم منها )حسب واقع الحال( كما هي محددة في 

ــي شـــهادة تســـلم الأشـــغال 11.3) ــا يـــتم تحديـــده فـ ــا، كمـ ــاز الأشـــغال، أو أي قســـم منهـ ( محســـوبة مـــن تـــاريخ إنجـ

 (.10.1المشار إليها في المادة )

 "Performance Certificateشهادة الأداء: " -1.1.3.8

 (.11.9تعني الشهادة التي يتم إصدارها بموجب المادة )

 "Dayاليوم: " -1.1.3.9

 ( يوما.365يعني يوما شمسيا، والسنة تعني )

 مدة معقولة:  -1.1.3.10

( يومـا أينمـا وجـدت فـي هـذه الشـروط، وإذا طـرأت الحاجـة لتكـون أكهـر مـن تلـك 14هي المدة التـي لا تزيـد عـن )

 .المدة فيجب أن يكون تبريرها مقبولا من  المهندس

 

 "Money And Paymentsالمبالغ والدفعات: " -1.1.4

 "Accepted Contract Amountقيمة العقد المقبولة : " -1.1.4.1

 تعني قيمة العقد كما تم قبولها في "كتاب القبول" مقابل تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها.

 

 "Contract Priceقيمة العقد: " -1.1.4.2

 ( وتشمل أي تعديلات عليها تتم وفقا لأحكام العقد.14.1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة )

 "Costالكلفة: " -1.1.4.3

تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقـع أو خارجـه، بمـا فـي 

 ذلك النفقات الإدارية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
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 "Final Payment Certificateشهادة الدفعة الختامية: " -1.1.4.4

 (.14.13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم إصدارها بموجب المادة )

 "Final Statementالمستخلص النهائي: " -1.1.4.5

 (.14.11يعني المستخلص المعرف بموجب المادة )

 "Foreign Currencyالعملة الأجنبية: " -1.1.4.6

 تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كلها(، ولكن غير العملة المحلية.

 "Interim Payment Certificateشهادة الدفع المرحلية: " -1.1.4.7

 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية.

 "Local Currencyالعملة المحلية: " -1.1.4.8

 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ الأشغال فيها.

 "Payment Certificateشهادة دفع: " -1.1.4.9

 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر".

 "Provisional Sumالمبلغ الاحتياطي: " -1.1.4.10

يعنــي أي مبلــغ )إن وجـــد( يــتم تحديـــده بهــذه الصـــفة فــي العقــد لغـــرض تنفيــذ جـــزء مــا مـــن الأشــغال أو لتزويـــد 

 (.13.5مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة )

 "Retention Moneyالمحتجزات: " -1.1.4.11

ـــب المــــادة ) ــــدفع بموجـ ـــن الـ ـــل عـ ــــاحب العمـ ـــي يحتجزهــــا صـ ــــالغ التـ ( والتـــــي يقــــوم بردّهـــــا 14.3تعنــــي مجمــــوع المبـ

 (.14.9بموجب المادة )

 "Statementكشف أو مستخلص: " -1.1.4.12

يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع، بموجب أحكـام "الفصـل الرابـع 

 عشر".

  "Other Payments" الدفعات الاخرى: -1.1.4.13

هــي جميــع العمــولات أو أتعــاب الاستشــارات أو أتعــاب الــوكلاء أو غيرهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة وأي شــ يء ذو 

قيمة مادية دفعها المقاول أو تم الاتفاق على دفعهـا إلـى "الآخـرين"، ويشـمل ذلـك التصـريح علـى سـ يل المثـال 

 لهـذه الـدفعات الأخـرى وسـببها ، سـواء تـم دفعهـا أو كانـت سـتدفع بشـكل مباشـر أو 
 
 مفصلا

 
لا الحصر وصفا

غير مباشر من قبـل المقـاول أو نيابـة عنـه ، أو مـن قبـل مقاوليـه الفـرعيين أو نيابـة عـنهم أو أي مـن مـويفيهم 

أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

ــد مـــن أجـــل تنفيـــذه  ــي تجـــري لإبـــرام العقـ ــات التـ ــاول أو المفاوضـ ــى المقـ ــة علـ ــها والإحالـ المناقصـــة/ المـــزاوده نفسـ

 
 
 .فعلا
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 "Forbidden Payments"الدفعات الممنوعة:  -1.1.4.14

هــي جميــع المبــالغ ســواء كانــت عمــولات أو أتعــاب استشــارات أو أتعــاب أو غيرهــا دفعــت بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر أو شــوئ ذو قيمــة ماديــة أو الوعــود أو التعهــدات لــدفع مثــل هــذه المبــالغ أو تقــديم هــذه الأشــياء ســواء 

مباشرة أو بالواسطة، وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبـل المقـاول أو نيابـة عنـه أو مـن قبـل مقاوليـه 

ــى أي " مويـــف " ســــواء  ــيهم والتــــي تـــدفع إلـ ــنهم أو أي مــــن مســـتخدميهم ووكلائهـــم أو ممثلـ ــة عـ الفـــرعيين أو نيابـ

تصــرف بصــفة رســمية أم لا و ذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو 

عمليـــة المناقصـــة/ المـــزاودة نفســـها أو الإحالـــة علـــى المقـــاول أو المفاوضـــات التـــي تجـــري لإبـــرام العقـــد مـــن أجـــل 

 
 
 . تنفيذه فعلا

 "Works and Goodsالأشغال واللوازم: " -1.1.5

 "Contractor’s Equipmentمعدات المقاول: " -1.1.5.1

تعنـــي جميـــع الأجهـــزة والمكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن الأشـــياء اللازمـــة لتنفيـــذ الأشـــغال وإنجازهـــا وإصـــلاح أيـــة 

عيوب فيها، ولكنها لا تشمل الأشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )إن وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 المواد أو الأشياء الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة.

 "Goodsاللوازم: " -1.1.5.2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والأشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.

 "Materialsالمواد: " -1.1.5.3

تعنــي الأشــياء مــن كــل الأنــواع )غيــر التجهيــزات الآليــة( التــي شــكلت أو قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن الأشــغال 

 الدائمة، بما في ذلك مواد التوريد فقط )إن وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.

 "Permanent Worksالأشغال الدائمة: " -1.1.5.4

 تعني الأشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

 "Plantالتجهيزات الآلية: " -1.1.5.5

 تعني الأجهزة والمكنات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة.

 "Sectionقسم: " -1.1.5.6

 كقسم من الأشغال )إن وجد(. جدول بيانات العقدتعني أي جزء من الأشغال يتم النص عليه في 

 "Temporary Worksالأشغال المؤقتة: " -1.1.5.7

تعنــي جميــع الأشــغال المؤقتــة مــن كــل نــوع )باســتثناء معــدات المقــاول( التــي يقتضــ ي وجودهــا فــي الموقــع لتنفيــذ 

 الأشغال الدائمة وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها.

 "Worksالأشغال: " -1.1.5.8

 تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
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 "Other Definitionsتعاريف أخرى: " -1.1.6

 "Contractor’s Documentsوثائق المقاول: " -1.1.6.1

تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والأدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع 

 الفني )إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموجب العقد.

 "Countryالدولة: " -1.1.6.2

 تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع )أو معظم الموقع( حيث يجب ان يتم تنفيذ الأشغال الدائمة فيها.

 "Employer’s Equipmentمعدات صاحب العمل: " -1.1.6.3

تعني الأجهزة والمكنات والعربات )إن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبـل المقـاول 

ــي لــــم يقـــم صــــاحب  ــا لا تشـــمل تلــــك التجهيـــزات التـ ــي المواصــــفات، ولكنهـ ــي محــــددة فـ ــا هـ ــي تنفيـــذ الأشــــغال كمـ فـ

 العمل بتسلمها بعد.

 "Force Majeureالقوة القاهرة: " -1.1.6.4

 كما هي معرفة في "الفصل التاسع عشر".

 "Lawsالقوانين: " -1.1.6.5

تعنــي جميــع التشــريعات والأنظمــة وغيرهـــا مــن القــوانين الوطنيــة، وكــذلك الأنظمـــة الصــادرة عــن أيــة ســـلطة 

 عامة مشكلة قانونيا.

 "Performance Security: "تأمين حسن التنفيذ )ضمان الأداء(  -1.1.6.6

 (.4.2يعني التامين )أو التأمينات، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة )

 "Siteالموقع: " -1.1.6.7

تعنـــي الأمـــاكن التـــي ســـيتم تنفيــــذ الأشـــغال الدائمـــة عليهـــا وتســـليم التجهيـــزات الآليـــة والمـــواد فيهـــا، وكـــذلك أيـــة 

 أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من الموقع.

 "Unforeseeableغير المنظور: " -1.1.6.8

 يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس أن يتوقعه بصورة معقولة قبل أو في تاريخ إيداع عرض المناقصة.

 "Variation: "]الأمر التغييري [التغيير  -1.1.6.9

يعني أي تغيير في الأشغال يتم إصدار التعليمات به  أو  ووفق عليـه كتغييـر بموجـب أحكـام "الفصـل الثالـث 

 عشر".

 تأمين إصلاح العيوب ) كفالة إصلاح العيوب ( : 10.6.1.1-      

% مــن 5علــى المقــاول أن يقــدم لصــاحب العمــل عنــد تســلمه شــهادة تســلم الأشــغال . تــأمين إصــلاح العيــوب بقيمــة 

قيمة الأعمـال المنجـزة النهائيـة بعـد التعـديلات ، لضـمان قيامـه باسـتكمال الأعمـال المتبقيـة وتنفيـذ أعمـال إصـلاح 

 عـــن بنـــك أو  الشـــروط الخاصـــةالعيـــوب المطلوبـــة للمـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي 
 
، وبحيـــث يكـــون هـــذا الضـــمان صـــادرا
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تـــأمين  مؤسســة ماليـــة كـــل منهمـــا مرخصـــه للعمــل فـــي الأردن . وبتســـليم هـــذا التـــأمين لصــاحب العمـــل يعـــاد للمقـــاول 

 حسن التنفيذ.

 "Interpretationالتفسير: "  -( 1.2) 

 في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون:

 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس الآخر. .أ

 إلى المفرد. .ب
 
 إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضا

 
 الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضا

 " يشترط أن تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيا.اتفاقالأحكام التي تتضمن كلمة "يوافق" أو "موافق عليه" أو " .ج

" تعني اما يتم تحريـره بخـط اليـد أو الآلـة الكاتبـة أو المطبعـة أو المعـد الكترونيـا بحيـث يتشـكل   .د
 
"خطي" أو "كتابة

 سجل دائم.

%( مـــن هـــذه 5فـــي كـــل شـــروط العقـــد يحـــدد مقـــدار الـــربح فـــي عبـــارة "ربـــح معقـــول " بحيـــث يحســـب الـــربح بنســـبة ) .ه

 /ج((.16.4الكلفة )وهذه النسبة لا تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة )

 أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.

 "Communicationsالاتصالات: "  -( 1.3) 

حيثمــــــا تــــــنص هــــــذه الشــــــروط علــــــى إعطــــــاء أو إصــــــدار أي موافقــــــات أو شــــــهادات أو عــــــدم ممانعــــــة، أو تقــــــديرات أو 

 إشعارات أو طلبات، فإن هذه الاتصالات يجب:

أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد )مقابل إشعار بالاستلام(، أو أن يـتم إرسـالها بالبريـد أو بواسـطة  .أ

 ، وجدول بيانات العقدشخص ما أو منقولة إلكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك:جدول بيانات العقدأن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين في  .ب

 إذا كـان المرسل إليه قد أرسل إشعارا بتغيير عنوانه فان المراسلات بعد ذلك يجب إرسالها وفقا لذلك، و .1

إذا لــم يقــم المرســل إليـــه بتحديــد آخــر للعنــوان عنـــدما يطلــب عــدم ممانعــة أو موافقـــة، جــاز إرســالها علـــى  .2

 العنوان الذي صدر منه الطلب.

تأخير إصدارها   أو  الممانعة  أو عدم  التقديرات  أو  الشهادات  أو  الموافقات  لا يجوز الامتناع عن إعطاء مثل هذه 

دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا الإشعار إلى الفريق الآخر أو إلى المهندس، أن  

 يرسل نسخة منه إلى المهندس أو إلى الفريق الآخر حسبما تتطلبه الحالة. 

 "Law and Languageالقانون واللغة: "  -( 1.4) 

 .جدول بيانات العقديكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة )أو أي سلطة أخرى( كما  هو محدد في 

جــدول بيانــات العقـــد إذا كانــت هنــاك نســخ مــن أي جــزء مــن العقــد مكتوبــة بــأكهر مــن لغــة، فــإن اللغــة المحــددة فــي 

 تعتبر اللغة المعتمدة ذات الأولوية في التفسير.

، فاذا لم تكن محددة هنـاك، يجـب أن تكـون جدول بيانات العقديتعين أن تكون لغة الاتصال هي تلك المحددة في 

 اللغة التي كتب بها العقد )أو معظمه( هي لغة الاتصال.
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 "Priority of Documentsأولوية الوثائق: "  -( 1.5) 

البعض لبعضها  مفسرة  العقد  منها  يتكون  التي  الوثائق  مجموعة  تفسير     تعتبر  لغايات  أنه  على  متبادل،  بشكل 

 العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي:

 اتفاقية العقد )إن وجدت(. .1

 كتاب القبول. .2

 كتاب العرض. .3

 الشروط الخاصة. .4

 الشروط العامة هذه. .5

 المواصفات. .6

 المخططات. .7

 الجداول، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد. .8

أمــــا إذا تبــــين أن هنالــــك غموضــــا فــــي الوثــــائق، أو تباينــــا فيمــــا بينهــــا، فانــــه يتعــــين علــــى المهنــــدس إصــــدار التعليمــــات أو 

 الإيضاح اللازم بخصوص ذلك.

 "Contract Agreementاتفاقية العقد: "  -( 1.6) 

( يومــــا مــــن بعــــد تســــلم المقــــاول لكتــــاب القبــــول، إلا إذا اتفــــق 28يتعــــين علــــى الفــــريقين إبــــرام اتفاقيــــة العقــــد خــــلال )

  "نماذج العقد".. –الفريقان على غير ذلك، وتكون هذه الاتفاقية وفق النموذج الوارد في القسم الثامن 

يدفع رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم المشابهة )إن وجدت( المفروضة بموجب القانون أن    كما يتعين على المقاول 

 .عن إبرام هذه الاتفاقية

 "Assignmentالتنازل: "  -( 1.7) 

لا يحـــق لأي فريـــق أن يتنـــازل عـــن العقـــد أو أي جـــزء منـــه أو عـــن أي فائـــدة أو مصـــلحة فـــي العقـــد أو بموجبـــه، إلا انـــه 

 يجوز لأي فريق:

أن يتنــازل عــن العقــد أو أي جــزء منــه بموافقــة الفريــق الآخــر المســبقة، وللفريــق الأخــر وحــده حريــة التقــدير فــي  .أ

 هذا الشأن، و

 أن يتنازل عما استحق أو سيستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية. .ب

 "Care and Supply of  Documentsالعناية بالوثائق والتزويد بها: " -( 1.8)  

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل. وما لم ينص في العقد على غير ذلك، يتم تزويد المقاول 

، ويتحمـل المقـاول نفقـات استصـدار أي نسـخ إضـافية 
 
بنسختين من العقـد ومـن أيـة مخططـات يـتم إصـدارها لاحقـا

 منها.
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أما "وثائق المقاول" فإنها تبقى محفوية تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل. وما لـم 

 ( نسخ من كل من "وثائق المقاول".6) ينص على غير ذلك في العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس

يتعـين علــى المقـاول أن يحــتفظ فــي الموقـع بنســخة مــن العقـد، والمطبوعــات المشـار إليهــا فــي المواصـفات ووثــائق المقــاول 

)إن وجــدت(، والمخططــات، والتغييــرات، وغيرهــا مــن الاتصــالات المرســلة بموجــب العقــد. ويحــق لمســتخدمي صــاحب 

 العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة.

إذا اكتشــف أي فريــق خطـــأ أو عيبــا ذا طبيعـــة فنيــة فـــي أيٍ مــن الوثــائق التـــي تــم إعـــدادها لغايــة اســـتعمالها فــي تنفيـــذ 

 الأشغال، فإنه يتعين على هذا الفريق إشعار الفريق الآخر دون توان عن مثل هذا الخطأ أو العيب.

 

 "Delayed Drawings or Instructionsتأخر إصدار المخططات أو التعليمات: "  -( 1.9) 

 حينمـا يتعـرض تنفيـذ الأشـغال إلـى التـأخير أو الإعاقـة إذا لـم 
 
 خطيـا

 
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس إشـعارا

يقــم المهنـــدس بتزويــده بمخططـــات أو تعليمــات خـــلال فتــرة محـــددة، علــى أن تكـــون تلــك الفتـــرة معقولــة، شـــريطة أن 

يتضــمن هــذا الإشــعار تفاصــيل المخططــات أو التعليمــات الضــرورية والأســباب الداعيــة لإصــدارها، وموعــد الحاجــة 

 إليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر إصدارها من إعاقة للعمل أو تأخيره.

إذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسـ ب إخفـاق المهنـدس فـي إصـدار أيـة مخططـات أو تعليمـات ضـمن وقـت 

 
 
معقـول ممــا كـان المقــاول قـد أشــعره بشـأنها مــع بيـان أســباب الحاجـة إليهــا، فانـه يتعــين علـى المقــاول أن يقـدم إشــعارا

 ( من حيث:20.1آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة )

أي تمديـد فـي مـدة الإنجـاز بسـ ب ذلــك التـأخير إذا كـان الإنجـاز قـد تــأخر أو سـوف يتـأخر وذلـك بموجـب المــادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

(، بالاتفـــاق علـــى تلـــك 3.5كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس بعـــد اســـتلامه لمثـــل هـــذا الإشـــعار الآخـــر أن يقـــوم إعمـــالا للمـــــادة )

 الأمور أو إعداد تقديراته بشأنها.

 عـن خطـأ أو تـأخر المقـاول بمـا فـي ذلـك أي خطـأ أو تـأخر فـي 
 
إلا أنه إذا كان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجـا

إصدار وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لا يحق للمقاول أي تمديد في مـدة الإنجـاز أو تعـويض عـن أي كلفـة 

 أو ربح. 

 "Employer’s Use of Contractor’s Documents"  :استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول   -( 1.10)  

فــــي العلاقــــة بــــين الفــــريقين، يحــــتفظ المقــــاول بحــــق التــــأليف وحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة فيمــــا يتعلــــق "بوثــــائق المقــــاول" 

 والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم إعدادها لصالحه(.

يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل ترخيصا مجانيا قابلا للتحويل وغير قابل 

للانهاء وليس حصريا بنسخ واستخدام وتداول وثائق المقاول، بما في ذلك إدخال واستعمال التعديلات عليها، وهذا 

 الترخيص:

 يطبق خلال مدة العمل الفعلية أو المزمعة للأجزاء ذات العلاقة من الأشغال، و .أ
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المقاول   .ب العلاقة من الأشغال بنسخ واستخدام وتداول وثائق  الجزء ذي  يخول أي شخص حاز اصوليا على 

 لغايات إنجاز الأشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها وإصلاحها وهدمها، و

يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي  .ج

 أماكن أخرى مستوحاة من العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتزويدها.

لا يجـــوز لصـــاحب العمـــل )أو مـــن ينـــوب عنـــه( دون موافقـــة المقـــاول اســـتخدام أو نســـخ  وثـــائق المقـــاول أو غيرهـــا مـــن  

وثائق التصميم التي أعدها المقاول )أو نيابة عنه( أو تداوها مع طرف ثالث، لأغراض غير تلك المسموح بهـا بموجـب 

 أحكام هذه "المادة".

 

   استخدام المقاول لوثائق صاحب العمل: -(  1.11) 

"Contractor’s Use of Employer’s Documents " 

في العلاقة بين الفـريقين، يحـتفظ صـاحب العمـل بحـق النشـر وحقـوق الملكيـة الفكريـة الأخـرى لكـل مـن المواصـفات 

 والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم إعدادها لصالحه(.

يجــوز للمقــاول، علــى نفقتــه الخاصــة، أن يســتعمل أو يستنســخ أو يتــداول بهــذه الوثــائق لغايــات العقــد. ومــا لــم تكــن 

هنـــــــاك ضـــــــرورة يتطلبهـــــــا العقـــــــد، فإنـــــــه لا يجـــــــوز للمقـــــــاول أن يســـــــمح لأي طـــــــرف ثالـــــــث باســـــــتخدام تلـــــــك الوثـــــــائق أو 

 استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لأغراض العقد.

 "Confidential Detailsالتفاصيل السرية: " -(  1.12) 

يتعــين علــى المقــاول أن يفصــح للمهنــدس عــن كــل المعلومــات الســرية وغيرهــا ممــا قــد يطلبــه المهنــدس بصــورة معقولــة 

 للتأكد من التزام المقاول بأحكام العقد.

 "Compliance with Lawsالتقيد بالقوانين: " -(  1.13) 

يتعـــين علـــى المقـــاول فـــي ســـياق تنفيـــذه للعقـــد، أن يتقيـــد بـــالقوانين واجبـــة التطبيـــق، ومـــا لـــم يـــنص علـــى غيـــر ذلـــك فـــي 

 ، فانه:جدول بيانات العقد

يتعين علـى صـاحب العمـل أن يكـون قـد حصـل )أو سيحصـل( علـى الأذونـات اللازمـة بشـأن مخططـات التنظـيم  .أ

وتقســــيم المنــــاطق والتخطــــيط والاذونــــات المشــــابهة المتعلقــــة بالأشــــغال الدائمــــة، وأيــــة أذونــــات أخــــرى مبــــين فــــي 

المواصفات أنه قد تم )أو سيتم( الحصول عليها منقبل صاحب العمل، ويتعين على صاحب العمل أن يغوض 

 المقاول ويبقيه محميا  ضد  ومن تبعات  اي إخفاق ل في القيام بذلك، و.

ــع  .ب ــى جميـ ــع الضـــرائب والرســـوم، والحصـــول علـ ــى المقـــاول أن يقـــوم بإرســـال الإشـــعارات، وتســـديد جميـ يتعـــين علـ

التصاريح والرخص والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلـق بتنفيـذ الأشـغال وإنجازهـا وإصـلاح أيـة عيـوب 

فيهــا. كمـــا يتعــين علـــى المقــاول أن يعـــوض صــاحب العمـــل ويبقيــه محميـــا ضــد ومـــن تبعــات أي إخفـــاق فــي القيـــام 

 بذلك.
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 "Joint and Several Liabilityالمسؤوليات المشتركة والمفردة: " -(  1.14) 

 أو تحالفــــا أو غيرهــــا مـــن المجموعــــات غيــــر المســــجلة 
 
ــا ــوانين الواجبــــة التطبيــــق( ائتلافـ إذا شـــكل المقــــاول )بموجــــب القـ

 ، فإنه يجب مراعاة ما يلي: المؤلفة من شخصين أو أكهر

 يجب اعتبار هؤلاء الأشخاص مجتمعين ومنفردين مسؤولين تجاه صاحب العمل في تنفيذ العقد، و .أ

يجـــب علــــى هــــؤلاء الأشــــخاص إبـــلاغ صــــاحب العمــــل عــــن اســـم قائــــدهم الــــذي يجــــب أن  يملـــك الســــلطة فــــي إلــــزام  .ب 

 المقاول وكل واحد من هؤلاء الأشخاص، و

 يجب أن لا يقوم المقاول بتغيير تركي ته أو وضعه القانوني دون الموافقة المسبقة من صاحب العمل. . ج
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 الفصل الثاني

 صاحب العمل 

THE EMPLOYER 

 

 "Right of Access to the Siteحق الدخـول إلى الموقـع: " -( 2.1)  

يتعــين علــى صــاحب العمــل أن يعطــي المقــاول حــق الــدخول إلــى جميــع أجــزاء الموقــع، وتمكينــه مــن حيازتهــا، فــي الوقــت 

 ، إلا أن حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده.بيانات العقدجدول )أو الأوقات( المحددة في 

إذا نص فـي العقـد علـى أن صـاحب العمـل مطلـوب منـه أن يعطـي المقـاول حـق حيـازة أي أسـاس أو منشـأ أو تجهيـزات 

أو طريق وصول، فإنه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، إلا أنه 

يجــوز لصــاحب العمــل حــ س حـــق الــدخول أو الحيــازة حتــى يتســلم تـــأمين حســن التنفيــذ وإن اقتضــ ى العقــد تـــأمين 

 حسن ألأداء البيئي والاجتماعي.

، فإنـه يتعـين علـى صـاحب العمـل أن يعطـي المقـاول جــدول بيانــات العقــدإذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقـع فـي 

حـــق الـــدخول إلـــى الموقـــع وحيازتـــه ضـــمن الأوقـــات التـــي تمكـــن المقـــاول مـــن مباشـــرة تنفيـــذ الأشـــغال والســـير فيهـــا وفقـــا 

 (.8.3لبرنامج العمل المــشار إليه في المادة )

إذا تكبـــد المقـــاول تـــأخرا و/أو كلفـــة مـــا نتيجـــة لإخفـــاق صـــاحب العمـــل فـــي تمكينـــه مـــن الـــدخول إلـــى الموقـــع أو حيازتـــه 

خـــلال ذلـــك الوقـــت، فعلـــى المقـــاول أن يرســـل إشـــعارا إلـــى المهنـــدس لتقـــدير اســـتحقاقات المقـــاول بشـــأنها، مـــع مراعـــاة 

 (، للبت في:20.1أحكام المادة )

أي تمديـد لمــدة الإنجــاز بســ ب ذلــك التـأخير، إذا كــان الإنجــاز قــد تــأخر أو سـوف يتــأخر، وذلــك بموجــب أحكــام  .أ

 (، و8.4المادة )

 أي كلفة مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

( 3.5ويتعـــين علـــى المهنـــدس بعـــد تســـلم هـــذا الإشـــعار أن يقـــوم بإعـــداد التقـــديرات المترتبـــة علـــى ذلـــك بموجـــب المـــادة )

 سواء بالاتفاق عليها أو إجراء تقديراته بشأنها.

إلا أنـــه إذا كـــان تـــأخر صـــاحب العمـــل )وإلـــى المـــدى الـــذي يكـــون فيـــه هـــذا التـــأخر( ناتجـــا عـــن خطـــأ أو تـــأخير مـــن قبـــل 

ــاول، بمــــا فــــي ذلــــك أي خطــــأ أو تــــأخر فــــي تقــــديم "وثــــائق المقــــاول"، فــــإن المقــــاول لا يســــتحق للمقــــاول أي تمديــــد أو  المقـ

 تعويض عن أي كلفة أو ربح.

افقات: " -( 2.2)   "  Permits،Licenses or Approvalsالتصاريح أو التراخيص أو المو

يقوم صاحب العمل )إذا كان في وضع يمكنه من ذلك( بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول )عند طلبه( بخصوص  

 ما يلي: 

 الحصول على نسخ من قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بسهولة، و .أ

 طلبات المقاول للحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة: .ب
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 التقيد بالقوانين(، و –1.13المطلوب من المقاول الحصول عليها بموجب المادة ) .1

 لتوريد اللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي، و .2

 لتصدير معدات المقاول عند إزالتها من الموقع. .3

 

 "Employer’s Personnelأفراد صاحب العمل: "  -( 2.3) 

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن أن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع من حيث:

 (، و4.6التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام المادة ) .أ

) .ب المادة  من  ج(  ب،  )أ،  البنــود  بموجـب  المقاول  من  مطلوبة  هي  كما  السلامة  إجراءات  بتوفير  (،  4.8الإلتزام 

 (. 4.18وبإجراءات حماية البيئة بموجب المادة )

فــي حالــة وجــود مقــاولين آخــرين يعملــون فــي الموقــع لصــالح صــاحب العمــل، فإنـــه  يتعــين علــى صــاحب العمــل تضـــمين 

 مماثلــــة للتعــــاون والالتــــزام بتــــوفير إجــــراءات الســــلامة، كمــــا يتعـــــين علـــــى صـــــاحب العمـــــل أن يشـــــعر 
 
عقـــــودهم أحكامـــــا

 .المقـاول بوجـود هؤلاء المقاولين الآخرين

 

 "Employer’s Financial Arrangementsترتيبات المالية لصاحب العمل: "ال  -( 2.4) 

 علـى أنـه قــد 28يقـوم صـاحب العمــل خـلال )
 
 معقــولا

 
( يومـا مــن بعـد تلقيـه أي طلــب مـن المقـاول بتســليم المقـاول دلـيلا

قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير دفع قيمـة العقـد )وفـق التقـديرات فـي حينـه(، طبقـا لأحكـام "الفصـل الرابـع 

عشــر"، أمــا إذ اعتــزم صــاحب العمــل إجــراء أي تعــديل جــوهري علــى هــذه الترتيبــات الماليــة، فانــه يتعــين عليــه إشــعار 

 المقاول بالتفصيلات المتعلقة بذلك.

تكــون الترتيبــات الماليــة التــي يقــوم صــاحب العمــل بإشــعار المقــاول عنهــا متمثلــة فــي كتــاب التــزام بالإنفــاق علــى المشــروع 

 إذا تــــم الاتفــــاق بــــين الفــــريقين علــــى ترتيبــــات أخــــرى حســــب يــــروف المشــــروع وطريقــــة تمويلــــه 
ّ
خــــلال مــــدة الإنجــــاز، إلا

 وخصوصياته الأخرى.

 

 "Employer’s Claimsمطالبات صاحب العمل: "  -( 2.5) 

العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من   إذا كان صاحب 

المهندس،   على  أو  عليه،  يتعـين  فإنه  العيوب،  بإصلاح  الإشعار  لفترة  تمـديد  أي  و/أو  بالعقد،  المتعلقة  الأسباب 

بالمبالغ  تتعلق  أية إشعارات  أن يرسل  بالتفاصيل. ورغم ذلك فانه غير مطلوب منه  المقاول بذلك وتزويده  إشعـار 

(، أو مقابل المعدات والمواد التي يقدمها  4.19المسـتحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بمـوجب المـادة )

 (، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول. 4.20صاحب العمل إعمالا للمادة )
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ينبغي إرسال الإشعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد أن يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي  

قبل   إصداره  يجب  فانه  العيوب"  بإصلاح  الإشعار  "فترة  بتمديد  الإشعار  إما  المطالبات،  مثل هذه  نشوء  إلى  أدت 

 انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل "مادة" العقد أو الأسس الأخـرى للمطالبـة، وأن تتضـمن إثبـات صـحة ادعـاء صـاحب 

العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقـا فيهـا بموجـب العقـد. ويتعـين علـى المهنـدس فـي مثـل هـذه 

 ( للاتفاق عليها أو إعداد التقديرات لما يلي:3.5الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة )

 أية مبالغ )إن وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له، و/أو .1

 (.3 .11أي تمديد )إن وجد( لفترة الإشعار بإصلاح العيوب، عملا بأحكام المادة ) .2

 بـإجراء 
 
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقـد وشـهادات الـدفع. إلا أن صـاحب العمـل لا يعتبـر مخـولا

المقاصــة أو خصــم أي مبلــغ تــم تصــديقه فــي شــهادة دفــع، أو التقــدّم بمطالبــة ضــد المقــاول لغيــر ذلــك، إلا وفقــا لأحكــام 

 هذه "المادة".
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 الفصل الثالث

 المهندس 

THE ENGINEER 

 

 "Engineer’s Duties and Authorityواجبات وصلاحية المهندس: " -( 3.1)  

يقــــوم صــــاحب العمــــل بتعيــــين "المهنــــدس" للقيــــام بالواجبــــات المحــــددة لــــه فــــي العقــــد. ويجــــب أن يضــــم كــــادر المهنــــدس 

 مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء مثل هذه الواجبات.

 ليس للمهندس أي صلاحية في تعديل أحكام العقد.

ــمنيا بحكـــم الضـــرورة،  ــة مـــن العقـــد ضـ ــي العقـــد، أو تلـــك المفهومـ ــدا فـ ــه تحديـ ــة بـ يمـــارس المهنـــدس الصـــلاحيات المنوطـ

 ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعلام المقاول خطيا بذلك في الأمور التالية:

 إصدار التعليمات بتغيير. .أ

 تمديد مدة الإنجاز. .ب

 تحديد تعويضات التأخير. .ج

 الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين. .د

 اصدار الأمر بتعليق العمل. .ه

 من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصـلاحية اخـرى، فـإن مثـل هـذا 
 
وإذا كان مطلوبا

 .الشروط الخاصة للعقدالمتطلبات يجب النص عليها في 

ويتعهـــد صـــاحب العمـــل بـــأن لا يفـــرض علـــى المهنـــدس أيـــة قيـــود إضـــافية بخصـــوص ممارســـته لصـــلاحيته، إلا  مـــا تـــم 

 الاتفاق عليه مع المقاول.

وفـي كــل الأحـوال، فعنــدما يقـوم المهنــدس بممارسـة صــلاحية مـا تتطلــب الحصـول علــى موافقـة صــاحب العمـل، فانــه 

 لغايات هذا العقد يعتبر  أن صاحب العمل قد اعطى الموافقة عليها.

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط:

عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة   .أ

 ضمنيا منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل، و 

ليس للمهندس صلاحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في  .ب

 العقد؛ و

إن أي موافقــــة أو تــــدقيق أو شــــهادة أو قبــــول أو فحــــص أو عــــدم ممانعــــة أو إصــــدار أي تعليمــــات أو إشــــعار، أو  .ج

ــي  ــة( لا تعفـ ــاب عـــدم الموافقـ ــي ذلـــك غيـ ــا فـ ــل مـــن قبـــل المهنـــدس )بمـ ــار، أو أي تصـــرف مماثـ اقتـــراح، أو طلـــب اختبـ



  

139 

19-9-2024  

 
 

المقــاول مــن أيــة مســؤولية يتحملهــا بموجــب أحكــام العقــد، بمــا فــي ذلــك المســؤولية عــن الأخطــاء أو الاغفــالات أو 

 التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.

 

 "Delegation by the Engineerالتفويض من قبل المهندس: "  -( 3.2) 

أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبـات أو يفوضـه بـأي مـن الصـلاحيات  -من وقت لآخر -للمهندس 

المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الإسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون المهندس المقيم و/أو أي 

مفتشـــين مســـتقلين يعينـــون للتفتـــيش علـــى بنـــود التجهيـــزات الآليـــة أو المـــواد أو اختبارهـــا. يجـــب أن يكـــون التعيـــين أو 

، ولا يعتبـــر مثـــل هـــذا الإجـــراء نافـــذا إلا بعـــد تســـلم الفـــريقين  نســـخا منـــه، إلا أنـــه لا يحـــق 
 
التفـــويض أو الإلغـــاء خطيـــا

(، إلا إذا وافـــــــق الفريقـــــــان علـــــــى مثـــــــل هـــــــذا 3.5للمهنـــــــدس تفـــــــويض صـــــــلاحيته بإعـــــــداد التقـــــــديرات إعمـــــــالا للمـــــــادة )

 التفويض.

يشــــترط فـــــي هــــؤلاء المســـــاعدين أن يكونــــوا مـــــن ذوي الكفايـــــة اللائقــــة، ومـــــؤهلين لأداء واجبــــاتهم والقيـــــام بالصـــــلاحية 

 ( من العقد.1.4المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في المادة )

يتعــــين علــــى كــــل مــــن مســــاعدي المهنــــدس، الــــذين تــــم إســــناد واجبــــات إلــــيهم أو تفويضــــهم بصــــلاحية مــــا، أن يصــــدروا 

التعليمــــات إلــــى المقــــاول، وأن يتصــــرفوا ضــــمن حــــدود الصــــلاحية المحــــددة لهــــم بــــالتفويض. وتعتبــــر أيــــة مصــــادقة أو 

تدقيق أو شـهادة أو موافقـة أو فحـص أو تفتـيش أو إصـدار تعليمـات، أو إشـعار، أو اقتـراح، أو طلـب أو اختبـار، أو 

 وكأنها صادرة عن المهندس، ورغم ذلك:-ضمن حدود تفويضه-القيام بأي إجراء مماثل يقوم به أي منهم 

فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في عدم الموافقة على  أي عمل أو تجهيزات أو مواد لا يعني الموافقة  .أ

 عليها، وبالتالي فانه لا يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الأعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد،

إذا اعتــــرض المقــــاول علــــى أي تقــــديرات أو تعليمــــات أصــــدرها مســــاعد المهنــــدس، فإنــــه يجــــوز للمقــــاول أن يحيــــل  .ب

 الموضوع إلى المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توانٍ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.

 

 "Instructions of the Engineerتعليمات المهندس: "  -( 3.3) 

للمهنـــــدس أن يصـــــدر إلـــــى المقـــــاول فـــــي أي وقـــــت، تعليمـــــات ومخططـــــات إضـــــافية أو معدلـــــة، إذا كانـــــت لازمـــــة لتنفيـــــذ 

 الأشغال أو إصلاح أية عيوب فيها،  وفقا  للعقد.

لا يتلقـــــى المقـــــاول التعليمـــــات إلا مـــــن المهنـــــدس، أو مـــــن أي مـــــن مســـــاعديه المفوضـــــين رســـــميا بموجـــــب أحكـــــام هـــــذا 

 ["الفصل". أما إذا كانـت أي مـن هـذه التعليمـات تشـكل تغييـرا 
 
 تغييريـا

 
فإنـه يـتم تطبيـق أحكـام "الفصـل الثالـث  ]أمـرا

 عشر" عليها.

يتعـــين علـــى المقـــاول أن يتقيـــد بالتعليمـــات التـــي تصـــدر إليـــه مـــن المهنـــدس أو مســـاعده المفـــوض حـــول أي أمـــر يتعلـــق 

 فان التعليمات يجب إصدارها خطيا
 
 أما إذا قام المهندس أو مساعده المفوض:، بالعقد، وكلما كان ذلك عمليا

 بإصدار أمر شفوي، .أ
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 من المقاول )أو  نيابة عنه( بخصوص الأمر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها، .ب
 
 وتسلم تأكيدا خطيا

ــد  .ج ــا بـــالرفض و/أو إصـــدار تعليمـــات بشـــأنه خـــلال يـــومي عمـــل مـــن تـــاريخ تســـلمه تأكيـ ولـــم يقـــم بـــالرد عليـــه خطيـ

 المقاول،

ــاعده المفـــوض،  ــادر عـــن المهنـــدس أو مسـ ــر الشـــفوي وكأنـــه أمـــر خطـــي صـ ــذا الأمـ ــاول لمثـــل هـ ــد المقـ ــر تاكيـ عندئـــذ يعتبـ

 حسب واقع الحال.

 

 "Replacement of the Engineerاستبدال المهندس: "  -( 3.4) 

( يوما من تاريخ الاستبدال  28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن )

للمقاول   كان  وإذا  البديل،  المهندس  خبرة  وتفاصيل  وعنوان  اسم  إشعاره  في  يحدد  وأن  بذلك،  المقاول  يشعر  أن 

( يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب  14اعتراض معقول عليه يتعين عليه أن يشعر صاحب العمل بذلك خلال )

العمل لمثل هذا الإشعار والتفاصيل المذكورة،   التفاصيل المدعمة لاعتراضه، ولدى تسلم صاحب  العمل مع بيان 

.
 
 وباتا

 
 يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائيا

 "Determinationsالتقديرات: "  -( 3.5) 

حيثما تقتض ي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه "المادة" لأغراض الاتفاق أو إعداد التقديرات لأي أمر، 

أما إذا لم يتم التوصل  ،فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّي للتوصل إلى اتفاق

إلـى اتفــاق، فإنـه يتعــين علـى المهنــدس أن يعـد تقديراتــه بصـورة منصــفة بموجـب أحكــام العقـد، آخــذا فـي الاعتبــار كــل 

 الظروف ذات العلاقة.

ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقـديرات يتوصـل إليهـا، مـع التفصـيلات المؤيـدة. ويتعـين 

على كل مـن الفـريقين أن يلتـزم بالاتفـاق أو التقـديرات الـواردة فـي الإشـعار، إلا إذا تمـت )أو إلـى أن تـتم( إعـادة النظـر 

 فيها، بموجب أحكام "الفصل العشرين".

 

 الاجتماعات الادارية:   -( 3.6) 

على   ويتعين  العمل،  أمور  لدراسة  الإدارية  الاجتماعات  إلى  الآخر  منهما  كل  يدعو  أن  المقاول  لممثل  أو  للمهندس 

وإلى   الحاضرين  من  لكل  منه  نسخة  ويسلم  الاجتماع  لحيثيات   
 
محضرا يسجل  أن  الحالة  هذه  مثل  في  المهندس 

 صاحب العمل، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد. 
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 الفصل الرابع 

 المقـاول 

THE CONTRACTOR 

 

 "Contractor’s General Obligationsالالتزامات العامة للمقاول: " -( 4.1)  

ــا  علــــى المقــــاول أن يصــــمم )إلــــى المــــدى المنصــــوص عليــــه فــــي العقــــد( وأن ينفــــذ الأشــــغال وينجزهــــا وفقــــا للعقــــد ووفقــ

 لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

علــــــى المقــــــاول أن يقــــــدم التجهيــــــزات الآليــــــة و"وثــــــائق المقــــــاول" المحــــــددة فــــــي العقــــــد، وجميــــــع أفــــــراد جهــــــازه، واللــــــوازم 

والمســتهلكات وغيرهــا مــن الأشــياء والخــدمات، ســواء كانــت ذات طبيعــة مؤقتــة أو دائمــة، ممــا هــو مطلــوب منــه لأداء 

 مهام التصميم والتنفيذ وإنجاز الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها.

يعتبـر المقـاول مســؤولا عـن كفايــة واسـتقرار وســلامة جميـع عمليــات الموقـع وعــن جميـع أســاليب الإنشـاء، وباســتثناء 

 والى المدى  المنصوص عليه في العقد، فان المقاول:

 عــــن جميــــع "وثــــائق المقــــاول"، والأشــــغال المؤقتــــة وتصــــميم أي بنــــد مــــن التجهيــــزات الآليــــة والمــــواد  .1
 
يعتبــــر مســــؤولا

 ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد، و

 عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمة. .2
 
 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا

أن يقـــدم للمهنـــدس تفاصـــيل ترتيبـــات وأســـاليب تنفيـــذ الأشـــغال التـــي  -كلمـــا طلـــب منـــه المهنـــدس ذلـــك-علـــى المقـــاول 

ــا لتنفيـــذ الأشـــغال. ولا يجـــوز للمقـــاول أن يحـــدث تغييـــرا جـــذريا فـــي هـــذه الترتيبـــات أو الأســـاليب  يقتـــرح المقـــاول اتباعهـ

 عن إجراءاته.
 
 بدون إعلام المهندس مسبقا

على المقاول أن لا يقوم بتنفيذ أية أعمال بما في ذلك أعمال التجهيزات والتحضيرات في الموقع ما لم يقدم المهندس 

للمقاول إشعارا بالموافقة على التدابير التي يقترحها المقاول لإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، والتي يجب 

ومدونـة قواعـد السـلوك لمسـتخدمي  (MSIPs) أن تتضـمن كحـد أدنـى تطبيـق اسـتراتيجيات الإدارة وخطـط التنفيـذ

 .المقاول والتي قدمها المقاول كجزء من عرضه وتم الاتفاق عليها كجزء من العقد

إضــــافية لإدارة المخــــاطر والآثــــار البيئيــــة  علــــى المقــــاول أن يقــــدم للمهنــــدس أي اســــتراتيجيات إدارة وخطــــط تنفيــــذ 

والاجتماعيــة للأعمــال الجاريــة مــن أجــل مراجعتهــا )علــى ســ يل المثــال: أعمــال الحفــر، والأعمــال الأرضــية، وتحــويلات 

  هذه الاستراتيجيات والخطط   الطرق، واستخراج المواد، وخلط الخرسانة، وتصنيع الأسفلت،..(، وتشكل
 
مجتمعة

(، ويتعــــين علــــى المقــــاول مراجعــــة هــــذه الخطــــة بشــــكل دوري، C-ESMPخطــــة الإدارة البيئيــــة والاجتماعيــــة للمقــــاول )

وتحــــديكها كمــــا هــــو مطلــــوب للتأكــــد مــــن أنهــــا تحتــــوي علــــى التــــدابير المناســــبة للأشــــغال،  ويجــــب تقــــديم خطــــة الإدارة 

 البيئية والاجتماعية المحدثة إلى المهندس لمراجعتها واعتمادها.

ا مــــن وثــــائق المقــــاول، ويجــــب أن تــــتم إجــــراءات C-ESMPيجــــب أن تكــــون خطــــة الإدارة البيئيــــة والاجتماعيــــة ) ( جــــزء 

 مراجعة هذه الخطة وتحديكها وفقا لشروط العقد.
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إذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جـزء مـا مـن الأشـغال الدائمـة، فعنـدها ومـا لـم يـنص علـى غيـر 

 :جدول بيانات العقدذلك في 

 للإجــراءات المنصــوص  .أ
 
يجــب علــى المقــاول أن يقــدم إلــى المهنــدس "وثــائق المقــاول" لهــذا الجــزء مــن الأشــغال وفقــا

 عليها في العقد؛ و

 :إذا ورد ذلك في المواصفات، يجب على المقاول  .ب

 تصميم العناصر الانشائية للأشغال بمراعاة اعتبارات تغير المناخ؛ .1

من   .2 للأشخاص  عوائق  بدون  الوصول  يعني  الشاملة  الإتاحة  )مفهوم  الشاملة  الإتاحة  مفهوم  تطبيق 

 جميع الأعمار والقدرات وفي مختلف الأحوال والظروف(؛ 

النظر في المخاطر المتزايدة لاحتمال تعرض الجمهور لحوادث التشغيل أو الأخطار الطبيعية، بما في ذلك   .3

 الظواهر الجوية الشديدة؛ و 

 أي متطلبات أخرى مذكورة في المواصفات.  .4

يشترط أن تكون "وثائق المقاول" متسقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة  .ج

ــادة ) ــا المهنــــدس لإضــــافتها إلــــى المخططــــات بغــــرض 1.4فــــي المــ ( وأن تشــــتمل علــــى المعلومــــات الإضــــافية كمــــا يطلبهــ

 التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين؛ و

  .د
 
 عــن هـذا الجــزء مـن الأشــغال، وأن يكــون هـذا الجــزء بعـد تنفيــذه وإنجـاز الأشــغال موفيــا

 
يعتبـر المقــاول مسـؤولا

 بالغرض الذي أنش ئ من أجله كما هو مطلوب في العقد؛ و

مخططـــات المنشــأ "كمـــا تـــم  -قبــل مباشـــرة إجــراء الاختبـــارات عنـــد الإنجــاز–علــى المقـــاول أن يقــدم إلـــى المهنـــدس  .ه

تنفيذه"، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبـة بموجـب العقـد، وبشـكل مفصـل، حتـى يـتمكن صـاحب العمـل مـن 

صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته وإصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الأشغال، أنه قد تم إنجازه لغرض 

 ( حتى يتم تقديم هذه الوثائق وأدلة التشغيل إلى المهندس.10.1تسلمه بموجب المادة )

 

 "Performance Securityتأمين حسن التنفيذ: "  -( 4.2) 

على المقاول أن يستصدر )على حسابه( تأمين حسن التنفيـذ لغايـة الأداء السـليم للعقـد، وإن اقتضـ ى العقـد تـأمين 

حسن الأداء البيئي والاجتماعي لغاية الامتثال لالتزاماته البيئية والاجتماعية، وذلك بالقيم ونوع العملة المحددة في 

 ، وإذا لم يكن قد تم تحديد المبالغ في ذلك الجدول فعندها لا تطبق أحكام هذه "المادة".جدول بيانات العقد

علـــى المقـــاول أن يقـــدم تـــأمين حســـن التنفيـــذ وإن اقتضـــ ى العقـــد تـــأمين حســـن الأداء البيئـــي والاجتمـــاعي إلـــى صـــاحب 

 مــن تــاريخ تسـلمه "لكتــاب القبــول" إلا إذا نــص علــى خـلاف ذلــك، وأن يرســل نســخه مــن هــذا 14العمـل خــلال )
 
( يومــا

 التأمين إلى المهندس.

 من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب 
 
ينبغي أن يكون تأمين حسن التنفيذ صادرا

نمــاذج العقــد، وإذا كــان تــأمين حســن التنفيــذ كفالــة بنكيــة فإنــه يجــب إصــداره  –النمــوذج الــوارد فــي القســم الثــامن 

مـــن قبـــل بنـــك محلـــي مـــرخص، كمـــا يجـــب تعزيـــز أي تـــأمين صـــادر عـــن أي بنـــك أجنبـــي مـــن قبـــل أحـــد البنـــوك المحليـــة 

 العاملة في المملكة.
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ــبة ) ــبح بنسـ ــذ لتصـ ــأمين حســـن التنفيـ ــلم الأشـــغال يمكـــن أن تخفـــض قيمـــة تـ ــهادة تسـ ــة 5بعـــد صـــدور شـ %( مـــن قيمـ

 %( من قيمة العقد.5العقد، أو أن يستبدل بها تأمين إصلاح العيوب )كفالة اصلاح العيوب( بواقع )

وإن اقتضــ ى العقــد تــأمين حســن الأداء البيئــي كمــا يتعــين علــى المقــاول أن يتأكــد مــن أن يبقــى تــأمين حســن التنفيــذ، 

إلـــى أن ينجـــز المقـــاول الأشـــغال، وإذا احتـــوت  جـــدول بيانـــات العقـــدســـاريي المفعـــول بـــالقيم المحـــددة فـــي والاجتمـــاعي 

تسـلم الأشـغال أو  شروط التأمينات على تاريخ لانقضائها، وتبين بأن المقاول لن يكون مخولا بتسلم أي مـن شـهادتي

( يومــا، فإنــه يتعــين عليــه أن يقــوم بتمديــد ســريان 28الأداء بتــاريخ يســبق الموعــد النهــائي لصــلاحية التأمينــات بمــدة )

 التأمينات إلى أن يتم إنجاز الأشغال أو اصلاح العيوب حسب واقع الحال.

ــي تســـتحق لــــه  ــالغ التـ ــا يخـــص المبـ ــأمين حســــن التنفيـــذ إلا فيمـ ــة بخصـــوص تـ علـــى صـــاحب العمـــل أن لا يقـــدم مطالبـ

 بموجب العقد، في الحالات التالية:

إخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول تأمين حسن التنفيذ كما تم ذكره في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة  .أ

 يجوز لصاحب العمل أن يطالب بالقيمة الكاملة لتأمين حسن التنفيذ، أو

كمــا وافــق عليــه المقــاول أو ;إخفــاق المقــاول فــي أن يــدفع لصــاحب العمــل أي مبلــغ مســتحق لــه، ســواء كــان ذلــك  .ب

( يومــا مــن تــاريخ 42(، أو بموجــب أحكــام "الفصــل العشــرين"، وذلــك خــلال )2.5كمــا تــم تقــديره بموجــب المــادة )

 هذه الموافقة أو إعداد التقديرات، أو

( يومــا مــن بعــد تســلمه إشــعار صــاحب العمــل المتضــمن طلبــه 42إخفــاق المقــاول فــي معالجــة أي تقصــير خــلال ) .ج

 بمعالجة التقصير، أو

(، وذلـك بصـرف النظـر عمـا إذا 15.2الظروف التي تخول صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب أحكام المـادة ) .د

 كان قد صدر إشعار بالإنهاء.

على صاحب العمل أن يعـوض المقـاول ويقيـه مـن جميـع الأضـرار والخسـائر والنفقـات )بمـا فـي ذلـك الأجـور والأتعـاب 

القانونيــة( ممــا قــد ينــتج عــن مطالبــة صــاحب العمــل بخصــوص التــأمين، وذلــك إلــى المــدى الــذي يعتبــر فيــه صــاحب 

 العمل أنه غير محق في مطالبته.

( يومـــا مـــن تـــاريخ اســـتلامه لشـــهادة 21يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل أن يعيـــد تـــأمين حســـن التنفيـــذ إلـــى المقـــاول خـــلال )

 الأداء.

 

 "Contractor’s Representativeممثل المقاول: "  -( 4.3) 

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للتصرف نيابة عنه بموجب العقد.

أن يقـــدم إلـــى  -قبـــل تـــاريخ المباشـــرة-ومـــا لـــم يكـــن قـــد تمـــت تســـمية ممثـــل المقـــاول فـــي العقـــد، فإنـــه يتعـــين علـــى المقـــاول 

المهنـدس، للحصــول علـى عــدم ممانعتــه، اسـم ومــؤهلات الشـخص الــذي يقترحــه المقـاول كممثــل لـه. وإذا  تــم حجــب 

عــدم الممانعــة أو تــم الغاءهــا لاحقــا مــن قبــل المهنــدس، أو إذا أخفــق الممثــل فــي ممارســة عملــه كممثــل للمقــاول، فإنــه 

 لهذا التعيين.
 
 يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسبا
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لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على عدم ممانعـة المهنـدس المسـبقة علـى 

 ذلك.

ــا تطلبــــت الظــــروف  ــعار المهنــــدس إذا مـ يجـــب تكــــريس كـــل وقــــت ممثـــل المقــــاول لادارة أداء المقــــاول للعقـــد، ويجــــب إشـ

تغيب ممثل  المقاول مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، وتعيين بديل مناسب له  شريطة عدم ممانعة المهندس 

 المسبقة.

 (.3.3على ممثل المقاول أن يتسلم نيابة عن المقاول التعليمات الصادرة بموجب المادة )

يجوز لممثل المقاول أن يفوض أيا من سلطاته ومهامه وصلاحياته إلى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفـويض فـي أي  

ــه، بعــــد أن  ــة المهنـــدس عليـ ــذا إلا إذا صـــدرت عـــدم ممانعـ ــاء لا يعتبــــر نافـ ــذا التفـــويض أو الإلغـ وقـــت لاحـــق. ولكـــن مثـــل هـ

 مــن ممثــل المقــاول يتضــمن اســم مثــل هــذا الشــخص المفــوّض ومؤهلاتــه والســلطة والمهــام 
 
 موقعــا

 
يتســلم إشــعارا مســبقا

 والصلاحية التي فوّض بها أو التي تم إلغاؤها.

 (.1.4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الأشخاص متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب المادة )

 

 "Subcontractorsالمقاولون الفرعيون: "  -( 4.4) 

 لا يحق للمقاول أن يتعاقد على تنفيذ الأشغال بكاملها مع مقاولين فرعيين.

يعتبــــر المقــــاول مســــؤولا عــــن أفعــــال وأخطــــاء أي مقــــاول فرعــــي أو وكيلــــه أو مســــتخدميه، كمــــا لــــو كانــــت تلــــك الأفعــــال أو 

 ، فإنه:جدول بيانات العقدالأخطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في 

بشـــأن مـــوردي المـــواد، أو بشـــأن أي مقاولـــة فرعيـــة تـــم ذكـــر اســـم  الممانعـــةلا يطلـــب مـــن المقـــاول الحصـــول علـــى عـــدم  .أ

 المقاول الفرعي بخصوصها نصا في العقد؛ و

 يتعين على المقاول الحصول على عدم ممانعة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين الآخرين؛ و .ب

 بمهلــة لا تقــل عــن ) .ج
 
( يومــا مــن التــاريخ المســتهدف لمباشــرة عمــل أي 28يتعــين علــى المقــاول أن يرســل للمهنــدس إشــعارا

 مقاول فرعي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع؛ و

يجــب ان يتضــمن كــل عقــد مقاولــة شــروطا  تخــول صــاحب العمــل طلــب التنــازل عــن عقــد المقاولــة الفرعــي لصــاحب  .د

( )عنــدما يلــزم تطبيقهــا(، أو فــي حالــة إنهــاء العقــد مــن قبــل صــاحب العمــل بموجــب المــادة 4.5العمــل بموجــب المــادة )

(15.2.) 

إن الحد الأقص ى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيس ي إيكالهـا إلى المقاوليـن الفرعييـن غير المسمين في 

ــو ) ــى 33العقـــد بموجـــب الفصـــل الخـــامس مـــن هـــذه الشـــروط هـ ــة وفقـــا لأســـعار العقـــد، وعلـ ــد المقبولـ %( مـــن قيمــــة العقـ

 يبـــين فيـــه الأعمـــال التـــي ســـيقوم بإيكالهـــا إلـــى المقـــاولين الفـــرعيين مـــع تحديـــد النســـبة مـــن 
 
المقــاول أن يرفـــق بعرضـــه كشـــفا

قيمـــة العقـــد لكـــل عمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاول فرعـــي وفقـــا لأســـعار العقـــد، وعلـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد 

المهنــدس وصــاحب العمــل بنســخ عــن جميــع عقــود المقــاولات الفرعيــة، كمــا يتعــين علــى المهنــدس التأكــد مــن عــدم تجــاوز 

 وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.
 
 النسبة المبينة آنفا
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 "Assignment of Benefit of Subcontractمنافع المقاولة الفرعية: " التنازل عن  -( 4.5) 

التزامات المقاول الفرعي إلى ما بعد انقضاء "فترة الإشـعار بإصـلاح العيـوب"، وقيـام المهنـدس )قبـل   اراستمر   في حالة

هذا التاريخ( بالطلب إلى المقاول أن يقـوم بالتنـازل عـن منـافع عقـد المقاولـة الفرعيـة إلـى صـاحب العمـل، فانـه يتعـين 

 تجـاه صـاحب العمـل 
 
على المقاول أن يقوم بذلك، ومـا لـم يـذكر خـلاف ذلـك فـي التنـازل فـإن المقـاول لا يكـون مسـؤولا

 عن العمل المنفذ من قبل المقاول الفرعي بعد أن يصبح التنازل نافذا.

 

 "operation-Coالتعاون: "  -( 4.6) 

ــبة  ــي العقـــد، أو اســـتجابة لتعليمـــات المهنـــدس، أن يقـــدم التســـهيلات المناسـ علـــى المقـــاول، كمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـ

 لتنفيذ أية أعمال من قبل:

 أفراد صاحب العمل، و .أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، و .ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا،  .ج

 ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الأعمال المشمولة في العقد.

إن مثل هذه التعليمـات سـوف تعتبـر تغييـرات إلـى المـدى الـذي يتعـرض فيـه المقـاول لتحمـل تكـاليف غيـر منظـورة. إن 

مثــــل هــــذه الخــــدمات التــــي يتطلبهــــا هــــؤلاء المســــتخدمون أو المقــــاولون الآخــــرون يمكــــن أن تشــــمل اســــتعمال معــــدات 

 المقاول والأشغال المؤقتة وترتيبات الدخول إلى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.

كمــا علــى المقــاول وكمــا هــو مــذكور فــي المواصــفات أو حســب تعليمــات المهنــدس، التعــاون مــع مــويفي صــاحب العمــل 

 وإتاحة الفرص المناسبة لهم لإجراء أي تقييم بيئي واجتماعي.

إذا كــان مطلوبــا مــن صــاحب العمــل بموجــب العقــد أن يعطــي المقــاول حيــازة أي أســاس أو منشــأ أو تجهيــزات أو حــق 

دخـــــول بموجـــــب "وثـــــائق المقـــــاول"، فإنـــــه يتعـــــين علـــــى المقـــــاول أن يقـــــدم إلـــــى المهنـــــدس مثـــــل هـــــذه الوثـــــائق فـــــي الوقـــــت 

 وبالطريقة المحددين في المواصفات.

 

 "Setting Outتثبيت الأبعاد: "  -( 4.7) 

علــــى المقــــاول أن يقــــوم بتثبيــــت الأشــــغال بالنســــبة للنقــــاط الأصــــلية والاســــتقامات والمناســــيب المرجعيــــة المحــــددة فــــي 

العقـد، أو تلــك التـي يــزوده المهنــدس بهـا. كمــا يعتبــر المقـاول مســؤولا عــن دقـة التث يــت لجميــع أجـزاء الأشــغال، وعليــه 

 أن يقوم بإصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الأشغال.

يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية أخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي 

 زود المقاول بها، إلا انه يتعين على المقاول أن يبذل الجهد المعقول في التحري عن دقتها قبل استخدامها.

ــأ فــــي النقــــاط  إذا تكبــــد المقــــاول تــــأخرا فــــي تنفيــــذ الأشــــغال و/أو فــــي كلفتهــــا بســــ ب تنفيــــذ أشــــغال عمــــل اســــتلزمه خطــ

المرجعيـة، ولـم يكـن بمقــدور مقـاول متمـرس أن يكتشــف مثـل تلـك الأخطـاء بصــورة معقولـة وأن يتلافـى التــأخير و/أو 
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زيــادة الكلفــة المترتبــة عليهــا، فإنــه يتعــين علــى المقــاول أن يرســل إشــعارا إلــى المهنــدس لتقــدير اســتحقاقاته بشــأنها، مــع 

 ( لما يلي:20.1مراعاة أحكام المادة )

أي تمديــد لمــدة الإنجــاز بســ ب ذلــك التــأخير، إذا كــان الإنجــاز قــد تــأخر أو ســوف يتــأخر، وذلــك بموجــب المــادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول وإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

(، أن يقـــوم بالاتفـــاق عليهـــا أو إعـــداد 3.5لـــدى تســـلم المهنـــدس لمثـــل هـــذا الإشـــعار، فإنـــه يتعـــين عليـــه إعمـــالا للمـــادة )

 التقديرات اللازمة لما يلي:

 فيما إذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، وإلى أي مدى، و .1

 الأمرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى. .2

 

 "Health and Safety Obligationsالتزامات الصحة والسلامة: "  -( 4.8) 

 على المقاول:

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها، و .أ

 العناية بسلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، و .ب

 معقولــة للمحافظــة علــى الموقــع والأشــغال خاليــة مــن العوائــق غيــر الضــرورية، بقصــد تجنــب  أن .ج
 
يبــذل جهــودا

 تعرض هؤلاء الأشخاص للخطر، و

تــــوفير التســــييج والإنــــارة والحراســــة ومراقبــــة الأشــــغال إلــــى أن يــــتم إنجازهــــا وتســــليمها بموجــــب أحكــــام "الفصــــل  .د

 العاشر"، و

تــــوفير أيــــة أشــــغال مؤقتــــة )بمــــا فيهــــا الطرقــــات والممــــرات والحــــواجز والســــياجات( ممــــا قــــد يلــــزم، بســــ ب تنفيــــذ  .ه

 الأشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للأرض المجاورة للموقع؛

 توفير التدريب المناسب لمستخدميه على متطلبات الصحة والسلامة، والاحتفاظ بسجلات التدريب؛ .و

لمتطلبات الصحة والسـلامة وأسـاليب تنفيـذها، وكـذلك تـوفير المعلومـات ذات العلاقـة مستخدميه  تعزيز فهم   .ز

 لهؤلاء المستخدمين، وتوفير معدات الوقاية الشخصية لهم دون مقابل؛

إجراءات العمل التي تمكن مستخدمي المقـاول مـن الإبـلاغ عـن أوضـاع العمـل التـي يعتقـدون أنهـا ليسـت   تحديد .ح

ا  آمنــة أو صــحية، وإبعــاد أنفســهم عــن أوضــاع العمــل التــي يكــون لــداهم مبــرر معقــول للاعتقــاد بأنهــا تمثــل خطــر 

ا وجديا على حياتهم أو صحتهم؛
 
 وشيك

(، فــــي تطبيــــق متطلبــــات الصــــحة 6.4التعــــاون مــــع الجهــــات والمــــويفين وفــــق الفقــــرة )أ( و )ب( و )ج( مــــن المــــادة ) .ط

 والسلامة، دون أن يمس هذا بمسؤولية هذه الجهات عن صحة وسلامة مويفيها؛ و

 إنشاء وتنفيذ نظام للمراجعة المنتظمة )لا تقل عن ستة أشهر( لأداء الصحة والسلامة وبيئة العمل. .ي

والموقع  للأشغال  ا  خصيص  إعداده  تم  الذي  والسلامة"  الصحة  "دليل  المهندس  إلى  يقدم  أن  المقاول  على  يجب 

 والأماكن الأخرى )إن وجدت( حيث ينوي المقاول تنفيذ الاشغال" لمراجعته.
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وانظمة   لقوانين  وفقا  مطلوبة  مماثلة  أخرى  وثيقة  أي  إلى  بالإضافة  والسلامة"  الصحة  "دليل  يكون  أن  يتعين 

الوطني، ويجب أن يحدد هذا الدليل جميع متطلبات   البناء  بها، ووفقا لأحكام كودات  الصحة والسلامة المعمول 

 الصحة والسلامة بموجب العقد،

 :والتي يجب أن تشمل كحد أدنى .أ

إجراءات إنشاء بيئة عمل آمنة والمحافظة عليها دون مخاطر على الصحة في جميع أماكن العمل والآلات   .1

الكيميائية   الرقابة على المواد والعوامل  المقاول، بما في ذلك تدابير  والمعدات والعمليات الخاضعة لرقابة 

 والفيزيائية والبيولوجية؛ 

 تفاصيل التدريب الذي سيتم تقديمه والسجلات الواجب حفظها؛ .2

الإجراءات الخاصة بأنشطة الوقاية والجاهزية والاستجابة التي يتعين تنفيذها في حالة وقوع حدث طارئ   .3

)أي حدث غير متوقع ينشأ عن كل من الأخطار الطبيعية او من صنع الإنسان، وعادة ما تكون على شكل  

تنفيذ   في  الفشل  ذلك  في  بما  مختلفة  أسباب  لعدة  تحدث  قد  والتي  تسربات،  أو  انفجارات  أو  حريق 

 إجراءات التشغيل المصممة لمنع حدوثها، أو الطقس القاس ي أو عدم وجود إنذار مبكر(؛

التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أو التقليل إلى الحد الأدنى من احتمال تعرض المجتمع للأمراض المنقولة   .4

 بالمياه أو ذات العلاقة بالمياه،

بتنفيذ   .5 المرتبطة  المعدية  وغير  المعدية  الأمراض  انتشار  تقليل  أو  لتجنب  تنفيذها  يتعين  التي  التدابير 

أو   لتجنب  تدابير  اتخاذ  ذلك  ويشمل  العالية،  الحساسية  ذات  الضعيفة  الفئات  مراعاة  مع  الأشغال، 

 تقليل انتقال الأمراض المعدية التي قد تترافق مع تدفق العمالة المؤقتة أو الدائمة المرتبطة بالعقود؛ 

 السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة وجودة مرافق الإقامة إذا تم توفير هذه المرافق من قبل المقاول. .6

 اية متطلبات أخرى منصوص عليها في المواصفات.  .ب 

إذا كــــان هنالــــك عــــدة مقــــاولين يعملــــون فــــي الموقــــع فــــي نفــــس الوقــــت، تــــتم إعــــادة النظــــر فــــي قائمــــة إجــــراءات الســــلامة 

 المطلوبة من المقاول، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها. 

 لأحكام كودات 
 
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس الالتزام بأمور السلامة العامة والأمور المتعلقة بها وفقا

 البناء الوطني.

 "Quality Assuranceتوكيد الجـودة : "  -( 4.9) 

ــى أن يقــــوم بتقـــديم النظــــام الــــى  ــد بمتطلبــــات العقــــد، علـ ـــودة  لإثبــــات التقيـ ــع نظامــــا لتوكيــــد الجـ ــى المقــــاول أن يضـ علـ

إذا ما كان هذا النظام مطلوبا، على أن يكون هذا النظام  جدول بيانات العقدالمهندس وفق التفاصيل المحددة في 

 متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق 

 للمهندس أن يقوم بالتدقيق على أي من جوانب هذا النظام.

قبـل مباشـرة أي مـن مراحـل التصـميم  -لعلمـه-يجب تقديم تفاصيل جميع الإجراءات ووثـائق المطابقـة إلـى المهنـدس 

والتنفيــــذ، وعنــــد إصــــدار أي وثيقــــة ذات طــــابع فنــــي إلــــى المهنــــدس، فإنــــه يجــــب أن يظهــــر علــــى هــــذه الوثيقــــة مــــا يث ــــت 

 المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
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 إن التقيد بنظام توكيد الجـودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.

 "Site Dataبيانات الموقع: "  -( 4.10) 

على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد "التاريخ الأساس ي"، مـا يتـوفر لديـه 

من البيانـات الخاصـة بـالظروف تحـت السـطحية والهيدرولوجيـة فـي الموقـع، بمـا فـي ذلـك الظـواهر البيئيـة. كمـا عليـه 

كـذلك أن يضــع تحــت تصــرف المقــاول أيــة معلومــات يحصـل عليهــا بعــد موعــد التــاريخ الأساســ ي، إلا أن المقــاول يعتبــر 

 مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.

 )مــع الأخــذ فــي الحســبان عــاملي الوقــت والكلفــة(، يعتبــر المقــاول أنــه قــد حصــل علــى 
 
كمــا أنــه وإلــى المــدى الممكــن عمليــا

المعلومـــات الضـــرورية المتعلقـــة بالمخـــاطر والاحتمـــالات الطارئـــة والظـــروف الأخـــرى التـــي قـــد تـــؤثر علـــى عرضـــه أو علـــى 

الأشــغال. وإلــى المــدى ذاتــه يعتبــر المقــاول أنــه قــد عــاين وتفحــص الموقــع ومــا يجــاوره، وأنــه اطلــع علــى جميــع المعلومــات 

التـــي ســـبق ذكرهـــا، وأنـــه قـــد اقتنـــع شخصـــيا قبـــل تقـــديم عـــرض المناقصـــة بكـــل الأمـــور ذات العلاقـــة، شـــاملة )ولـــيس 

 بالحصر( ما يلي:

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية، و .أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و .ب

 مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، و  .ج

 وانين وإجراءات العمالة وممارساتها في الدولة، و  .د

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والمواصلات،   .ه

 والماء، وغيرها من الخدمات. 

 

 "Sufficiency of the Accepted Contract Amountكفاية "قيمة العقد المقبولة":"  -( 4.11) 

 يفترض في المقاول أنه:

 قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية "قيمة العقد المقبولة"، و .أ

ــأنـــه قـــد و  .ب ع العقـــد المقبولـــة بنـــاء  علـــى البيانـــات والتفســـيرات والمعلومـــات الضـــرورية والمعاينـــات والفحوصـــات ضـ

 (.4.10والقناعة بكل الأمور التي تمت الإشارة إليها في المادة )

وباســـتثناء مـــا قـــد يـــرد خلافـــا لـــذلك فـــي العقـــد، فـــإن "قيمـــة العقـــد المقبولـــة" يجـــب أن تغطـــي جميـــع التزامـــات المقـــاول 

إن وجــــدت( وكــــل الأشــــياء الضــــرورية لتنفيــــذ  -المطلوبــــة فــــي العقــــد )بمــــا فيهــــا الالتزامــــات بموجــــب المبــــالغ الاحتياطيــــة 

 الأشغال وإنجازها بشكل لائق وإصلاح أية عيوب فيها.
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 "Unforeseeable Physical Conditions" الأوضاع المادية غير المنظورة:  -( 4.12) 

يقصد بمصطلح "الأوضاع المادية": الأوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها مـن العوائـق الطبيعيـة 

والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الأشغال، بما فيها الأوضاع تحت السطحية والهيدرولوجيـة، 

 ولكنها لا تشمل الظروف المناخية.

إذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكسـة والتي يُعتبر أنها كانت غير منظورة، فإنه يتعين عليه أن يشـعر المهندس بها  

المهندس من معاينتها، وأن يحدد   في أقرب فرصة ممكنة عملـيا، وعلى أن يتضـمن الإشعار وصفا لها حتى يتمكن 

 هذا الاشعار الأسباب التي حدت بالمقاول لاعتبارها غير منظورة. 

كما على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال، متخذا الاحتياطات المعقولة والمناسـبة تجـاه هـذه "الأوضـاع الماديـة"، وأن 

 
 
ل أي مــن هــذه التعليمــات تغييــرا

ّ
 [يتقيــد بأيــة تعليمــات قــد يصــدرها المهنــدس بخصوصــها، أمــا إذا شــك

 
 تغييريــا

 
، ]أمــرا

 فانه يتم حينئذ تطبيق أحكام الفصل )الثالث عشر( بشأنها.

غير   المادية  الأوضاع  هذه  فيه  واجه  الذي  المدى  وإلى  المنظورة،  غير  المادية  الأوضاع  هذه  مثل  المقاول  واجه  إذا 

يكون   فإنه  بسببها،  ما  كلفة  و/أو  الإنجاز  مدة  في  تأخرا  وتكبد  المهندس،  إلى  بشأنها  إشعار  بإرسال  وقام  المنظورة، 

 مع مراعاة أحكام المادة )
 
 (، لما يلي: 20.1مستحقا

تمديد مدة الإنجاز بس ب ذلك التأخر، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة   .أ

 (، و 8.4)

  أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد. .ب

يقوم المهندس بعد استلامه الإشعار المشـار إليـه سـابقا والمعاينـة و/أو التحـري عـن تلـك "الأوضـاع الماديـة"، ومـن ثـم 

 ( بالاتفاق عليها أو إعداد التقديرات لما يلي:3.5يقوم عملا بالمادة )

 فيما إذا كانت تلك "الأوضاع المادية" غير منظورة، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك، و .1

 تقدير الأمرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر إلى ذلك المدى. .2

( أعـلاه، 2ومع ذلك، فإنه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منـوه عنـه فـي الفقـرة )

أن يتحـــــرى فيمـــــا إذا كانـــــت الأوضـــــاع الماديـــــة الأخـــــرى فـــــي أجـــــزاء مشـــــابهة مـــــن الأشـــــغال )إن وجـــــدت( أفضـــــل )بصـــــورة 

معقولــة( ممـــا كـــان منظـــورا عنــد تقـــديم المقـــاول لعـــرض المناقصـــة، وأنــه والـــى المـــدى الـــذي تــم فيـــه مواجهـــة مثـــل هـــذه 

( أن يقدر أو يصل بالاتفاق إلى تخفيض الكلفة بس ب 3.5الأوضاع الأفضل، يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة )

تلك الأوضاع الأفضل، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع. إلا أن محصلة التعديلات 

الناتجة عن البند "ب" أعلاه وهذه الخصميات، باعتبار كل الأوضاع المادية التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من 

 الأشغال، يجب أن لا تؤدي إلى تخفيض في قيمة العقد.

للمهنــدس أن يطلــع علـــى أي إثبــات يقدمــه المقـــاول عــن تلـــك الأوضــاع الماديــة، كمـــا كــأن يتوقعهــا المقـــاول عنــد تقـــديم 

 عرض المناقصة، إلا أن المهندس لا يكون ملزما بمثل هذا الإثبات.
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 "Rights of Way and Facilitiesحق المرور والتسهيلات: "  -( 4.13) 

يتحمــل المقــاول جميــع التكــاليف والرســوم المتعلقــة بحقــوق المــرور الخاصــة و/أو المؤقتــة التــي تلزمــه، بمــا فيهــا طريــق 

أية تسهيلات إضافية خارج الموقع مما قد  -على مسئوليته ونفقته-الوصول إلى الموقع. ويتعين على المقاول أن يوفـر  

 يلزمه لتنفيذ الأشغال.

 

 "Avoidance of Interferenceتجنب التدخل : "  -( 4.14) 

 على المقاول أن لا يتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يلي: 

 راحة الجمهور، أو .أ

الوصول إلى واستعمال وأشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكية صاحب العمل أو  .ب

 الآخرين،

كمـــــا يتعـــــين علـــــى المقـــــاول تعـــــويض صـــــاحب العمـــــل وحمايتـــــه مـــــن الأضـــــرار والخســـــائر والنفقـــــات )بمـــــا فيهـــــا الرســـــوم 

 والمصاريف القانونية( عن كل ما ينتج من أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.

 

 "Access Routesالمسالك الموصلة: "  -( 4.15) 

يعتبر المقاول أنه قد تحرى عن توفر وملائمة المسالك الموصـلة إلـى الموقـع، وأنـه قـد اقتنـع بأوضـاعها.كما يطلـب منـه 

أن يبذل الجهود المعقولـة لتجنـب الأضـرار بـالطرق أو الجسـور وحمايتهـا مـن الأضـرار نتيجـة لحركـة مـرور المقـاول أو 

 مستخدميه، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة.

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط:

يكون المقاول مسؤولا )فيمـا بـين الفـريقين( عـن أي صـيانة قـد تكـون لازمـة للمسـالك الموصـلة بسـ ب اسـتعماله  .أ

 لها، و

علــى المقــاول أن يــوفر الإشــارات والإرشــادات التوجيهيــة الضــرورية علــى امتــداد هــذه المســالك، وأن يحصــل علــى  .ب

 التصاريح المطلوبة من قبل السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للمسالك والإشارات والإرشادات، و

 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي مسلك موصل، و .ج

 لا يضمن صاحب العمل ملاءمة أو توفر مسالك وصول خاصة، و .د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر أو ملاءمة هذه المسالك الموصلة لاستعمالاته. .ه

على المقاول اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة لتجنب وقوع الحوادث والإصابات لأي طرف ثالث، والتـي يمكـن ان 

 تنتج عن استخدام معدات المقاول على الطرق العامة أو البنية التحتية العامة الأخرى.

يتعــين علــى المقــاول مراقبــة حــوادث الســلامة علــى الطــرق لتحديــد قضــايا الســلامة الســلبية، ووضــع وتنفيــذ التــدابير 

 اللازمة لحلها.
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 "Transport of Goodsنقل اللوازم: "  -( 4.16) 

 لذلك، فإنه: جدول بيانات العقدما لم ينص في 
 
 خلافا

( يوما عن تاريخ وصول أية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية 21على المقاول أن يشعر المهندس بمدة لا تقل عن ) .أ

 من اللوازم الأخرى إلى الموقع، و

يكون المقاول مسؤولا عن التوضيب والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها  .ب

 من الأشياء اللازمة للأشغال، و

علـى المقــاول أن يعــوض صــاحب العمــل ويحميـه مــن أيــة أضــرار أو خســائر أو نفقـات )بمــا فيهــا الأتعــاب والاجــور  .ج

القانونيـة( ممــا قـد يــنجم عــن أي ضـرر يحصــل نتيجـة لنقــل اللــوازم، وأن يقـوم بالتفــاوض ودفـع المطالبــات التــي 

 قد تنتج عن عمليات النقل.

 

 "Contractor’s Equipmentمعدات المقاول: "  -( 4.17) 

يكـــون المقـــاول مســـؤولا عـــن جميـــع معداتـــه. وتعتبـــر معـــدات المقـــاول بعـــد إحضـــارها إلـــى الموقـــع أنهـــا مخصصـــة حصـــرا 

لتنفيذ الأشغال، ولا يحق للمقاول أن يخرج من الموقـع أيـة قطـع رئيسـية مـن هـذه المعـدات بـدون موافقـة المهنـدس، 

 إلا إن مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي المقاول، إلى خارج الموقع.

 "Protection of the Environmentحماية البيئة: "  -( 4.18) 

علـــى المقـــاول اتخـــاذ جميـــع الخطـــوات اللازمـــة لحمايـــة البيئـــة )داخـــل الموقـــع وخارجـــه(، وأن يحـــدّ مـــن إحـــداث الإزعـــاج أو 

 الضرر للأفراد أو للممتلكات نتيجة للتلوث أو الاجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

كما على المقاول التأكد مـن أن نسـبة الانبعاثـات، ومقـدار الصـرف السـطحي والتـدفق النـاتج عـن نشـاطاته، لا يتجـاوزان 

 القيم المسموح بها في المواصفات المتعلقة بالبيئة، ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.

وعلـــــى المقـــــاول كـــــذلك فـــــي حالـــــة الإضـــــرار بالبيئـــــة والممتلكـــــات و/ أو الإزعـــــاج للأشـــــخاص داخـــــل أو خـــــارج الموقـــــع نتيجـــــة 

لنشاطاته، الاتفاق مع المهندس على الإجراءات العلاجية المناسبة والجدول الزمني لمعالجـة الضـرر وإعـادة الحـال الـى مـا 

 كان عليه ، ويتعين على المقاول تنفيذ هذه الإجراءات العلاجية على نفقته وبما يرض ي المهندس. 

 وعلى المقاول الالتزام بما يلي:

 العمل على التقليل من الاجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع. .أ

 عدم استعمال ) الموقع ( لأي غرض غير تنفيذ الأشغال. .ب

 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الاخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير. .ج

المحافظة على الأشجار والمروج والسياجات بشكل ملائم، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتلاعه وإعادة السياجات إلى  .د

 حالتها الأولى حسب تعليمات المهندس.

ــات  .ه ــه، وعمـــل الترتيبـ ــاول أن يقـــوم بالاتصـــال معـ ــى المقـ ــد المجـــاورين، فعلـ ــى ملـــك أحـ ــاء ســـقالة علـ ــة وجـــوب إنشـ فـــي حالـ

 اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص. 
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 " Electricity،Water and Gasالكهرباء والماء والغاز: "  -( 4.19) 

يكـــون المقـــاول مســـؤولا عـــن تـــوفير الطاقـــة والمـــاء والخـــدمات الأخـــرى التـــي قـــد يحتاجهـــا، باســـتثناء مـــا هـــو منصـــوص عليـــه 

 أدناه.

للمقــاول الحــق فــي اســتعمال الكهربــاء والمــاء والغــاز والخــدمات الأخــرى المتــوفرة فــي الموقــع لغــرض تنفيــذ الأشــغال، حســب 

التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه 

 الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.

ــتم  ــل هـــذه الخـــدمات، أو يـ ــا )بموجـــب الأســـعار المحـــددة( مقابـ ــتهلكة وأثمانهـ ــات المسـ ــادير الكميـ ــى مقـ ــاق علـ يـــتم الاتفـ

( لإجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع 3.5( لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والمادة )2.5تقديرها إعمالا للمادة )

 هذه المبالغ إلى صاحب العمل.

 

  معدات صاحب العمل، والمواد التي يقدمها:  -( 4.20) 

"Employer’s Equipment and Issue Materials" 

فـــي تنفيـــذ الأشـــغال وفقـــا  -إن وجـــدت-علـــى صـــاحب العمـــل أن يســـمح للمقـــاول باســـتعمال "معـــدات صـــاحب العمـــل" 

 للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات:

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، إلا أن، .أ

المقـاول يعتبــر مســؤولا عــن أي قطعــة مــن "معــدات صــاحب العمــل" أثنــاء قيــام مســتخدمي المقــاول بتشــغيلها أو  .ب

 حيازتها أو التحكم بها.أو  قيادتها

يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق  

( المادتين  لأحكام  وفقا  المهندس  قبل  من  بالتقدير  إلى صاحب  3.5،  2.5أو  المبالغ  هذه  دفع  المقاول  على  ويتعين   )

 العمل. 

بالمواد التي يلتزم بتقديمها )إن وجدت( وفقا للتفاصيل المحددة    -دون مقابل–على صاحب العمل أن يزود المقاول  

في متطلبات الأشغال، وعلى صاحب العمل أن يزوّد على مسؤوليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين  

، وإعلام المهندس دون توان عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم  
 
في العقد، ويقوم المقاول بمعاينتها ياهريا

أو عيب أو   يكن قد تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح دون توان أي نقصٍ 

 قصورٍ فيها.

التزام   أن  إلا  ومراقبته،  حمايته  وتحت  المقاول  عهدة  في  المجانية  المواد  هذه  تصبح  الظاهرية،  المعاينة  هذه  بعد 

يكن   لم  مما  عيبٍ  أو  قصورٍ  أو  نقصٍ  أي  عن  المسؤولية  من  العمل  صاحب  يعفي  لا  وحمايتها  بمعاينتها  المقاول 

 بالإمكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية. 

العقد  يحدد   بيانات  إلى  جدول  بتقديمها  أو  بتشغيلها  العمل  التي سيقوم صاحب  المواد  أو  المعدات  من  بند  كل 

المقاول بصورة مفصلة، ويحدد الجدول كذلك الأحكام الأخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات لبعض أنواع  

 التسهيـلات.
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 "Progress Reportsتقارير تقدم العمل: "  -( 4.21) 

العمل الشهرية  جدول بيانات العقدما لم ينص على غير ذلك في   ، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقـدم 

( على  المهندس  إلى  تاريخ  6ويسلمها  يلي  الذي  الشهر  نهاية  حتى  الفترة  منها  الأول  التقرير  يغطي  أن  على  نسخ،   )

 ( أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.7المباشرة، ومن ثم يتم إصدار التقارير شهريا، خلال )

تسلم   شهادة  في  المحدد  الإنجاز  بتاريخ  متبقيا  زال  لا  الذي  العمل  كل  المقاول  ينجز  حتى  التقارير  تقديم  ستمر 

 الأشغال. 

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي:

الرســــوم البيانيــــة وتفاصــــيل تقــــدم العمــــل بمــــا فــــي ذلــــك كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل التصــــميم )إن وجــــدت(، وثــــائق  .أ

المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد إلى الموقع، الإنشاء، التركيـب والاختبـارات، وشـاملة لكـل مرحلـه مـن 

 مراحل العمل وإنجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب أحكام الفصل الخامس، و

 الصور الفوتوغرافية التي تبين أوضاع التصنيع وتقدّم العمل في الموقع؛ و .ب

ــنيع  .ج ــاكن التصـ ــنعين وأمـ ــماء المصـ ــان أسـ ــة والمـــواد: بيـ ــية مـــن التجهيـــزات الآليـ ــنيع البنـــود الرئيسـ ــا يخـــص تصـ فيمـ

 ونسبة التقدم وتواريخ الإنجاز المتوقعة والفعلية:

 لمباشرة التصنيع، و .1

 لمعاينات المقاول، و .2

 للاختبارات، و .3

 للشحن والوصول إلى الموقع، و .4

 (، و6.10بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الإنشائية كما هي موصوفة في المادة ) .د

 نسخا عن وثائق توكيد الجودة، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد؛ و .ه

 للمـــــادة ) .و
 
 للمـــــادة 2.5قائمـــــة بالإشـــــعارات المتعلقـــــة بمطالبـــــات صـــــاحب العمـــــل وفقـــــا

 
( وبمطالبـــــات المقـــــاول وفقـــــا

 (؛ و20.1)

 ( المنصوص عليها في الشروط الخاصة. ESالمقاييس البيئية والاجتماعية ) .ز

المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الأشغال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  .ح

 تعيق الإنجاز وفقا للعقد، وبيان الإجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير.

بالإضافة إلى متطلبات التقارير الواردة في هذه المادة، يجب على المقاول إبلاغ المهندس دون تـوان بـأي ادعـاء أو 

حــــادث لــــه أو يحتمــــل أن يكــــون لــــه تــــأثير ســــلبي كبيــــر علــــى البيئــــة أو المجتمعــــات المتــــأثرة أو الجمهــــور أو مــــويفي 

صــاحب العمــل أو مســتخدمي المقــاول، وهــذا يشــمل علــى ســ يل المثــال لا الحصــر، أي حــادث تســ ب فــي وفــاة أو 

 إصابة خطيرة أو آثار سلبية كبيرة أو أضرار تلحق بالممتلكات الخاصة. 

علـــى المقـــاول، عنـــد علمـــه بالادعـــاء أو الحـــادث، إبـــلاغ المهنـــدس علـــى الفـــور بـــأي حـــادث يقـــع فـــي مرافـــق المقـــاولين 

الفــــرعيين أو المــــوردين المتعلقــــة بالأشــــغال التــــي لهــــا أو مــــن المحتمــــل أن يكــــون لهــــا تــــأثير ســــلبي كبيــــر علــــى البيئــــة 

والمجتمعـــات المتضـــررة والجمهـــور ومـــويفي صـــاحب العمـــل أو المقـــاول والمقـــاولين الفـــرعيين ومـــويفي المـــوردين، 
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ويجـــب أن يـــوفر الابـــلاغ تفاصـــيل كافيـــة بخصـــوص مثـــل هـــذه الحـــوادث، ويجـــب علـــى المقـــاول تقـــديم التفاصـــيل 

 الكاملة لهذه الحوادث إلى المهندس في غضون الإطار الزمني المتفق عليه مع المهندس.

 على المقاول مطالبة المقاولين الفرعيين بإشعاره خطيا على الفور بأية حوادث مشار إليها في هذه المادة.

 

 "Security of the Siteالأمن في الموقع: "  -( 4.22) 

 :جدول بيانات العقدما لم ينص خلافا لذلك في 

 عن إبقاء الأشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه، و .1
 
 يكون المقاول مسؤولا

يكــون الأشــخاص المصــرح لهــم بالتواجــد فــي الموقــع محصــورين بمســتخدمي المقــاول وأفــراد صــاحب العمــل وأي  .2

ــد  ــارهم مخـــولين بالتواجـ ــم مـــن قبـــل صـــاحب العمـــل أو المهنـــدس باعتبـ ــاول بهـ ــتم إشـــعار المقـ أشـــخاص آخـــرين يـ

 كأفراد مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.

إذا تواجد أكهر من مقاول فـي الموقـع، فإنـه مسـؤولية صـاحب العمـل وكـل مـن المقـاولين الآخـرين الموجـودين فـي الموقـع 

 .جدول بيانات العقدكما هي محددة في 

 "Contractor’s Operations on Siteعمليات المقاول في الموقع: "  -( 4.23) 

عليهــا، ويوافـــق عليهــا المهنـــدس علـــى  علــى المقـــاول أن يحصــر عملياتـــه فــي الموقـــع وأيـــة مســاحات أخـــرى قــد يحصـــل المقـــاول 

اعتبارهـــــــا ســـــــاحات عمـــــــل. كمـــــــا يتعـــــــين عليـــــــه أن يتخـــــــذ جميـــــــع الاحتياطـــــــات الضـــــــرورية للإبقـــــــاء علـــــــى معـــــــدات المقـــــــاول 

 ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الأخرى، بحيث يتم تجنب التعدي على الأراض ي المجاورة.

على المقاول، أثناء تنفيذ الأشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو 

إخــراج المعــدات الفائضــة عــن الاســتعمال، وأن ينظــف الموقــع مــن جميــع الأنقــاض والنفايــات والأشــغال المؤقتــة التــي لــم 

 تعد مطلوبة.

علــــى المقــــاول، عنــــد صــــدور شــــهادة تســــلم الأشــــغال، أن يقــــوم بتنظيــــف كــــل أجــــزاء الموقــــع أو الأشــــغال المتعلقــــة بشــــهادة 

التســــلم تلــــك، وأن يزيــــل مــــا بــــه مــــن المعــــدات والمــــواد الفائضــــة عــــن الاســــتعمال، وكــــذلك النفايــــات والأنقــــاض والأشــــغال 

المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والأشغال نظيفة وفي وضـع آمـن. إلا أنـه يجـوز للمقـاول أن يحـتفظ فـي الموقـع 

 حتى نهاية "فترة الإشعار بإصلاح العيوب"، بما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.

 

 "Fossilsالأثريات: "  -( 4.24) 

جميــع المــواد المتحجــرة أو النقــود أو الأدوات أو المنشــآت وغيرهــا مــن المتبقيــات أو المــواد ذات القيمــة الجيولوجيــة  توضــع

أو الأثريــة التــي تكتشـــف فــي الموقـــع تحــت رعايــة صـــاحب العمــل وتصـــرفه. وعلــى المقــاول اتخـــاذ كــل التـــدابير المعقولــة لمنـــع 

 مستخدميه أو أي أشخاص آخرين من إزالتها أو الأضرار بأي من هذه المكتشفات.

كما يتعين على المقـاول عنـد اكتشـافه لمثـل هـذه الموجـودات، أن يشـعر المهنـدس دون تـوان بوجودهـا، وعلـى المهنـدس أن 

 يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
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وإذا تكبـد المقـاول تـأخرا فـي مـدة التنفيـذ و/أو كلفـة مـا نتيجـة امتثالـه لتلـك التعليمـات، فعليـه أن يرسـل إشـعارا آخـر إلــى 

 ( بخصوص ما يلي:20.1المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام المادة )

 (، و8.4تمديد مدة الإنجاز بس ب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة ) .أ

 أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد. .ب

( للاتفــاق عليهــا أو إجــراء التقــديرات لهــذه 3.5ويقــوم المهنــدس بعــد تســلمه هــذا الإشــعار الآخــر، بالتصــرف وفقــا للمــادة )

 الأمور.

 ضبط وإدارة العمل  -( 25.4) 

 على المقاول الالتزام بما يلي:

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع. .أ

 بــالأحوال الجويـة، يســجل فيــه درجــات حــرارة الهـواء القصــوى والــدنيا، والرطوبــة، ومعــدّل  .ب
 
 خاصــا

 
أن يعـد ســجلا

 هطول الأمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم.

 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير. .ج

 بأول. .د
 
 لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولا

 
 في حالة إصلاح العيوب، أن يضع جدولا

أن يــزود الموقــع بلافتــات تبــين اســم المشــروع، واســم صــاحب العمــل، وبالعــدد والحجــم وبالشــكل الــذي يتفــق مــع  .ه

 المهندس عليه.

فــــــي حالــــــة رفــــــض المهنــــــدس أو مســــــاعد المهنــــــدس لمــــــادة أو عمــــــل مــــــا فيجــــــب علــــــى المقــــــاول قبــــــل البــــــدء بتصــــــحيح  .و

ــــرار  ـــ ــــدس ، وذلـــــــك لتلافـــــــي تكـ ـــ ــــى ممثـــــــل المهنـــــــدس أو المهنـ ـــ ــادة أو التصـــــــحيح إلـ ــــه بالإعـــــ ـــ الوضـــــــع أن يقـــــــدم مقترحاتـ

 الخطأ.

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليـه أن يـزوده بمشـرف ذي خبـرة لتأديـة المهـام المحـددة فـي  .ز

 جدول بيانات العقد.

 ممارسة مهنة المقاولات وأداء المقاول لمهامه بخصوص العقد  -( 26.4) 

 على المقاول مراعاة الامور التالية:

 الممارسة الجيدة:  . أ

ــنعية ، فإنـــــــه مــــــن المفهــــــوم أن تكـــــــون تلــــــك المـــــــادة أو  ــادة أو منـــــــتج أو مصــــ ــل لمــــ ــم يكــــــن قـــــــد حــــــدد وصـــــــف كامــــ إذا لــــ

 لممارســـــــــــات التنفيـــــــــــذ 
 
العمـــــــــــل ملائمـــــــــــة لأغـــــــــــراض العقـــــــــــد أو مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يســـــــــــتنتج مـــــــــــن مضـــــــــــامنيه منطقيـــــــــــا

 الجيدة  ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.

 المواصفات القياسية:   . ب

( أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة    B. S.S( أو )    A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل )  

 المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس. 
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 المواصفات المقيدة:  .ج

ذلك   يغير  ولا  بالبند،  التقيد  المقاول  على  يجب  فإنه  المنتجات  أو  المواد  لإحدى  واحد  مصدر  حدد  ما  إذا 

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل. 

افق الخدمات المخفية :  .د  علامات مر

على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات  

 مساحية واضحة، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها. 

 

 استخدام الأيدي العاملة المحلية  -( 27.4) 

 على المقاول مراعاة الامور التالية فيما يتعلق باستخدام العمالة المحلية: 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:  .أ

في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة   .1

 وزارة العمل المسبقة. 

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيـين مهما كانت الأسباب وعلى أن يلتزم  .2

 المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط. 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية:  .ب

 يتم مراعاة القوانين الأردنية ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين.  .1

أو   .2 أردنيـين  مقاولين  مع  الائتلاف  أو  بالمشاركة  أردنيـين  غير  مقاولين  قبل  من  المشاريع  تنفيذ هذه  يجوز 

 بالانفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفــــــي حالــــــة تنفيــــــذ المشــــــروع مــــــن قبــــــل مقــــــاولين غيــــــر أردنيـــــــين فيجــــــب الالتــــــزام مــــــن قبــــــل هــــــؤلاء المقــــــاولين  .3

%( مـــــــن مجمـــــــوع العمالـــــــة المـــــــاهرة المطلوبـــــــة والمقــــــــدرة 70بتشـــــــغيل عمالـــــــة أردنيـــــــة لا تقـــــــل نســـــــبتها عـــــــن )

 بموافقـــــــة وزارة الأشـــــــغال العامـــــــة والإســـــــكان علـــــــى أن لا يســـــــمح بتشـــــــغيل أي عـــــــدد مــــــــن 
 
ــا  حقيقيـــــ

 
تقـــــــديرا

 العمال الأجانب العاديـين غير المهرة.

جزءا" من شروط هذا العقد،  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه    1990( لسنة  6يعتبر بلاغ رئيس الوزراء رقم ) .ج

 من قبل المقاول تتخذ بحقه الإجراءات التالية : 

أقصاها  .1 العمل لتصويب الوضع خلال مدة   على عنوانه من قبل صاحب 
 
المخالف خطيا المقاول  إنذار 

 ( سبعة أيام . 7)

 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجن ية المخالفة المستخدمة في المشروع.  .2

الوطني   .د البناء  كودات  في  الواردة  المواصفات  تعتمد  والخاصة  العامة  المواصفات  في  نقص  وجود  تبين  إذا 

 الأردني بحدها الأدنى .

 على المقاول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ الأشغال .  .ه

 



  

157 

19-9-2024  

 
 

 تشغيل العمالة الاردنية من أبناء المحافظة  -( 28.4) 

على المقاول الالتزام بكافة الأحكام الواردة في نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع  

 الإعمار المنفذة فيها وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بمقتضاه.  

 

 إدماج المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة   -( 29.4) 

 على المقاول الالتزام بالشروط التالية والمتعلقة بدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة:

%( فـــــي الويــــائف الإداريـــــة و/ أو الفنيـــــة 30تشــــغيل الاردنيـــــين مــــن الشـــــباب و/ أو النســــاء بنســـــبة لا تقـــــل عــــن ) .أ

 المطلوبة لتنفيذ العقد.

الافصـاح عــن عـدد المــويفين الـذي ســيعملون لديـه عنــد تنفيـذ العقــد ومسـمياتهم الوييفيــة مصـنفين حســب  .ب 

 الجنس والعمر.

الإفصاح عن الاجور المخصصة للعاملين لديه عند تنفيذ العقد مع مراعاة المساواة في الاجور عـن العمـل مـن  . ج

 ذي القيمة المتساوية حسب التشريع الواجب التطبيق.

ــد تقــــديم  .د  ــى الجهــــة المســـؤولة عـــن إدارة العقـــد عنـ ــي الاجـــور الـ ــاواة فـ ــاق معـــززات تث ـــت نســـب التشــــغيل والمسـ إرفـ

 المطالبات المالية.

تقــديم تعهــد بحمايــة العــاملين مـــن كــلا الجنســين مــن التمييــز والعنـــف والاســتغلال والإســاءة فــي أمــاكن العمـــل  . ه

 عند تنفيذ العقد.
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 الفصل الخام  

 المقاولون الفرعيون المسمون  

NOMINATED SUBCONTRACTORS 

 

 "Definition of Nominated Subcontractorتعريف المقاول الفرعي المسمى: " -( 5.1)  

 يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي:

 نص في العقد على أنه مقاول فرعي مسمى، أو .أ

 لأحكام "الفصل الثالث عشـر .ب
 
التغييـرات والتعـديلات" بإصـدار تعليمـات إلـى المقـاول -الذي يقوم المهندس، وفقا

 لاستخدامه كمقاول فرعي.

 

 "Objection to Nomination: "الاعتراض على التسمية  -( 5.2) 

إن المقــاول غيــر ملــزم باســتخدام أي مقــاول فرعــي مســمى لــه اعتــراض معقــول عليــه، علــى أن يقــوم بإشــعار المهنــدس 

 )مـن بـين أشـياء أخـرى( علـى أي مـن الأمـور 
 
 إذا كـان مبنيـا

 
بالأمر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبـر الاعتـراض معقـولا

 
 
 ومن نتائج هذا الأمر: إزاءعلى تعويض وحماية المقاول التالية، إلا إذا وافق صاحب العمل أيضا

 إن هنالك مبررات للاعتقاد بان هذا المقاول الفرعي لا يملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية، أو .أ

إن اتفاقيــــة المقاولــــة الفرعيــــة لا تــــنص علــــى إلــــزام المقــــاول الفرعــــي المســــمى بتعــــويض المقــــاول وحمايتــــه ضــــد أي  .ب

 إهمال أو إساءة استعمال للوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى أو وكلائه أو مستخدميه، أو

أن اتفاقيــة المقاولــة الفرعيــة لا تــنص بخصــوص أعمــال المقاولــة الفرعيــة )بمــا فيهــا إعــداد التصــميم، إن وجــد(  .ج

 بأن على المقاول الفرعي المسمى أن:

يتعهـــــد للمقـــــاول بتحمـــــل الالتزامـــــات والمســـــؤوليات التـــــي تمكـــــن المقـــــاول مـــــن الوفـــــاء بالتزاماتـــــه ومســـــؤولياته  .1

 بموجب العقد، و

يعـــوض ويحمـــي المقـــاول تجـــاه جميـــع الالتزامـــات والمســـؤوليات التـــي قـــد تنـــتج عـــن العقـــد أو تلـــك المتعلقـــة بـــه  .2

 ونتيجة إخفاق المقاول الفرعي في أداء تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات.

 

 "Payment to Nominated Subcontractors" الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: -( 5.3) 

على المقاول أن يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية 

 
 
المقاولة الفرعية، على أنه يجب تضمين تلك المبالغ وغيرها مـن النفقـات ضـمن قيمـة العقـد كمبـالغ احتياطيـة وفقـا

 (.5.4ب(، فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة )/13.5للفقرة الفرعية )
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 "Evidence of Paymentsإثبات الدفعات: "  -( 5.4) 

للمهندس، قبل إصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى، أن يطلب من المقاول إثباتا 

ــا لــــه،  ــابقة قــــد تـــم دفعهـ ــي شــــهادات الـــدفع السـ ــي المســـمى فـ ــي اســـتحقت للمقــــاول الفرعـ ــع المبــــالغ التـ ــان جميـ  بـ
 
معقـــولا

 منها الخصميات المطبقة للمحتجزات أو غيرها، وما لم يقم المقاول:
 
 محسوما

 بتقديم هذا الإثبات المعقول للمهندس، أو .أ

بإقنــاع المهنـــدس بــدليل مكتــوب بــأن المقــاول محــق بصـــورة معقولــة فــي أن يحــ س مثــل هــذه المبـــالغ أو   (1) .ب

 يرفض دفعها، و

 ( بتقديم إثبات معقول للمهندس بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم إشعاره بأحقية المقاول في إجرائه،2)

 مـــن أو 
 
( أن يقــوم بالـــدفع إلــى المقــاول الفرعـــي المســمى  جــزءا

 
عندئــذٍ يجــوز لصــاحب العمـــل )بنــاء علــى تقـــديره منفــردا

، )بعد حسم الخصميات المطبقة( مما استحق للمقـاول الفرعـي 
 
جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا

المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الإثباتات الموصوفة بالفقرتين )أ، ب( أعلاه بشأنها، وعلى المقاول في مثل هذه 

الحالــة أن يــرد إلــى صــاحب العمــل تلــك المبــالغ التــي يــتم صــرفها مباشــرة مــن قبــل صــاحب العمــل إلــى المقــاول الفرعــي 

 المسمّى.



  

160 

19-9-2024  

 
 

 الفصل السادس 

 المستخدمون والعمال 

STAFF AND LABOUR 

 

 "Labour Engagement of Staff andتعيين المستخدمين والعمال: "  -( 6.1) 

ــا لــــم يــــنص علــــى خــــلاف ذلــــك فــــي وثــــائق العقــــد، فإنــــه يتعــــين علــــى المقــــاول أن يتخــــذ ترتيباتــــه لتعيــــين مــــا يلــــزم مــــن  مــ

 مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم وإطعامهم ونقلهم.

يتعين على المقاول مراعاة الأنظمـة والقـوانين المتعلقـة باسـتخدام العمـال الأجانـب والالتـزام باتبـاع القـوانين المحليـة 

 المرعية بخصوص الإقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم.

 

 "Rates of Wages and Conditions of Labourمعدلات الأجور وشروط العمل: "  -( 6.2) 

على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو مقرر فـي المهنـة أو 

ــى المقــــاول دفــــع معــــدلات  ــاع التــــي تنفــــذ فيهــــا الأشـــغال، وإذا لــــم توجــــد مثــــل هـــذه المعــــدلات أو الظــــروف، فــــإن علـ القطـ

يــتم مراعاتهــا محليــا مــن  الأجــور ومراعــاة يــروف العمالــة بحيــث لا تقــل عــن المســتوى العــام للأجــور أو الظــروف التــي

 قبل أرباب العمل في المهن القطاعات المشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.

 

 "Persons in the Service of Employerالأشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل:"-( 6.3) 

على المقاول أن لا يستخدم أو يحاول استخدام أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضـمن أفـراد صـاحب 

 العمل.

 

 "Labour Lawsقوانين العمل: "  -( 6.4) 

ــا فـــي ذلـــك القـــوانين المتعلقـــة  ينبغـــي علـــى المقـــاول التقيـــد بكـــل قـــوانين العمـــل الواجبـــة التطبيـــق علـــى مســـتخدميه، بمـ

 بالتوييف والصحة والسلامة العامة والرعاية والإقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية.

كمـا يتعــين علـى المقــاول أن يطلــب مـن مســتخدميه الامتثــال للقـوانين الواجبــة التطبيـق، بمــا فيهــا أنظمـة الســلامة فــي 

 العمل.

 

 "Working Hoursساعات العمل: "  -( 6.5) 

لا يجوز تنفيذ الأشغال في الموقع خلال أيام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة 

 ، إلا إذا:جدول بيانات العقدوالمبينة في 

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد، أو .أ
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 تمت موافقة المهندس عليها، أو .ب

كــــان الاســــتمرار فـــــي العمــــل أمــــرا حتميـــــا، أو كــــان ضـــــروريا لحمايــــة حيــــاة الأشـــــخاص، أو لحمايــــة الممتلكـــــات، أو  .ج

 لسلامة الأشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول إعلام المهندس بذلك دون توان.

ــين،  لا يســـتثنى يـــوم الســـ ت مـــن أيـــام العمـــل الأســـبوعية، وتكـــون أيـــام العمـــل خـــلال الأســـبوع: )الســـ ت، الأحـــد، الاثنـ

، ما لم ينص على خلاف ذلك في 
 
 جدول بيانات العقد.الثلاثاء، الأربعاء، الخميس(، ولمدة ثماني ساعات يوميا

 

افق للمستخدمين والعمال: "  -( 6.6)   "Facilities for Staff and Labourالمر

مــــا لــــم يـــــنص علــــى خـــــلاف ذلــــك فـــــي متطلبــــات صـــــاحب العمــــل، فإنـــــه يتعــــين علـــــى المقــــاول أن يـــــوفر ويصــــون المرافـــــق 

لأفــراد صــاحب  المواصــفاتوتجهيــزات الإعاشــة الضــرورية لمســتخدميه، وعليــه أن يــوفر المرافــق المنصــوص عليهــا فــي 

 العمل.

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشآت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمـة 

 كمكان دائم أو مؤقت لإقامتهم.

 

 "Health and Safetyالصحة والسلامة: "  -( 6.7) 

ــد  ــى صـــحة وســـلامة مســـتخدميه، وأن يتأكـ ــات للمحافظـــة علـ ــة فـــي كـــل الأوقـ ــدابير المعقولـ ــاول أن يتخـــذ التـ -علـــى المقـ

من توفر ما يلزم من كـادر صـحي، ومرافـق الإسـعاف الأولـي ، وغرفـة منامـة   -بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية

للمرضـ ى وســيارة إســعاف، بحيـث تكــون جــاهزة فـي كــل الأوقــات فـي الموقــع وفــي المسـاكن الجماعيــة لمســتخدمي المقــاول 

 وأفراد صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.

علــى المقــاول أن يعــين ضــابطا للوقايــة مــن الحــوادث فــي الموقــع، بحيــث يكــون هــذا الشــخص ذا تأهيــل مناســب ليكــون 

 بصـلاحية إصـدار التعليمـات واتخـاذ 
 
مسؤولا عن أمور السلامة والوقاية ضـد الحـوادث فـي الموقـع، وأن يكـون مخـولا

الإجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم 

 لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.

كمــا يتعــين علــى المقــاول أن يرســل إلــى المهنــدس تفاصــيل أي حــادث يقــع حــال حصــوله، وأن يقــوم بحفــظ الســجلات 

ــو الـــذي يطلبــــه  ــى النحـ ــات علـ ــد تلحــــق بالممتلكـ ــي قـ ــرار التـ ــة والأضـ ــة بالصـــحة والســــلامة العامـ ــارير المتعلقـ ــدّم التقـ ويقـ

 المهندس بصورة معقولة.

 

 "Contractor’s Superintendenceمناظرة المقاول: "  -( 6.8) 

ينبغي على المقاول أن يوفر كل المنايرة اللازمة للتخطيط والتوجيـه والترتيـب والإدارة والتفتـيش واختبـار الأشـغال، 

 طيلة فترة التنفيذ وبعدها لأي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
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( 1.4ينبغــــي أن يقــــوم بالمنــــايرة عــــدد كــــاف مــــن الأشــــخاص المــــؤهلين باســــتخدام لغــــة الاتصــــال )عمــــلا بأحكــــام المــــادة 

وبالعمليــات التــي ســيتم تنفيــذها )بمــا فــي ذلــك الأســاليب والتقنيــات المطلوبــة والمخــاطر المحتمــل التعــرض لهــا وطــرق 

 منع الحوادث(، لغاية تنفيذ الأشغال بصورة مرضية وآمنة.

للتأكـــــد مـــــن حســـــن اســـــتعمال لغـــــة الاتصـــــالات ، يمكـــــن تحديـــــد نســـــبة المســـــتخدمين لـــــدى المقـــــاول الـــــذين يجـــــب أن 

 يستخدموا هذه اللغة بطلاقة ، أو انه يتعين على المقاول توييف عدد مناسب من المترجمين.

   

 "Contractor’s Personnelمستخدمو المقاول: "  -( 6.9) 

ــان المهنـــدس  ــه، وبإمكـ ــي مهنتـــه أو حرفتـ ــرة مناســـبة كـــلا فـ ــارة وخبـ ــة ومهـ يجـــب أن يكـــون مســـتخدمو المقـــاول ذوي كفايـ

الطلــــب إلــــى المقــــاول أن يقــــوم بإســــتبعاد )أو أن يعمــــل علــــى أن يــــتم اســــتبعاد( أي شــــخص مســــتخدم فــــي الموقــــع أو فــــي 

 بعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية، بمن فيهم ممثل المقاول، إذا كان ذلك الشخص: الأشغال

 متماديا في سوء سلوكه أو عدم مبالاته بصورة مستمرة، أو .أ

 أنه يقوم بواجباته بشكل غير كاف أو بإهمال، أو .ب

 انه يخفق في تطبيق أي من أحكام العقد، أو .ج

 انه متماد في سلوك مسلك اهدد السلامة أو الصحة أو حماية البيئة. .د

، فعلى المقاول عندئذ أن يعين )أو يعمل على أن يتم تعيين( شخص بديل مناسب.
 
 وإذا كان ذلك مناسبا

علــى المقــاول ان يتخــذ ترتيباتــه لتعيــين الأعــداد الكافيــة مــن المســتخدمين والعمــال وبــالمؤهلات اللازمــة لتنفيــذ العقــد 

 .جدول بيانات العقدوكما هو محدد في 

 

 سجلات مستخدمي ومعدات المقاول:  -( 6.10) 

"Records of Contractor’s Personnel and Equipment " 

علــى المقــاول أن يــزود المهنــدس بســجلات مفصــلة لبيــان مــا يتــوفر فــي الموقــع مــن أعــداد مســتخدمي المقــاول مصــنفين 

ــهر،  ــى المهنـــدس كـــل شـ ــه مصـــنفة حســـب الأنـــواع. يـــتم تقـــديم هـــذه الســـجلات إلـ ــارات، ومـــن أعـــداد معداتـ حســـب المهـ

 بتـــاريخ 
 
حســـب النمـــاذج التـــي يوافـــق عليهـــا المهنـــدس، وذلـــك إلـــى أن ينجـــز المقـــاول أي عمـــل معـــروف بأنـــه لازال متبقيـــا

 الإنجاز المحدد في "شهادة تسلم الأشغال".

 

 "Disorderly Conductالسلوك غير المنضبط: "  -( 6.11) 

علــــى المقــــاول أن يتخــــذ فــــي جميــــع الأوقــــات كــــل الاحتياطــــات المعقولــــة للحيلولــــة دون وقــــوع أي شــــغب أو تجــــاوز علــــى 

القــانون أو إخــلال بالنظــام مــن قبــل مســتخدمي المقــاول أو فيمــا بيــنهم، وأن يحــافظ علــى الأمــن وحمايــة الأشــخاص 

 والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
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 (6.12  :) 

 مقاومة الحشرات والقوارض:  . أ

علــى المقــاول فــي كــل وقــت أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة جميــع المســتخدمين والعمــال العــاملين فــي الموقــع مــن 

ــبة  ــا يتعـــين عليـــه أن يـــوفر أدويـــة الوقايـــة المناسـ أذى الحشـــرات والقـــوارض، وأن يقلـــل مـــن خطرهـــا علـــى الصـــحة، كمـ

ضــــدها لمســــتخدميه وأن يتقيــــد بأيــــة تعليمــــات صــــادرة عــــن أي ســــلطة صــــحية محليـــــة، بمــــا فيهــــا اســــتعمال مبيــــدات 

 الحشرات.

 

 : حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية . ب

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات، أو أن يسمح أو يتغاض ى عـن قيـام 

  عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في الموقع.

 : حظر استعمال الأسلحة .ج

يحظـــر علـــى المقـــاول ان يحضـــر إلـــى موقـــع العمـــل، أو أن يســـتعمل فيـــه أيـــة أســـلحة أو ذخيـــرة أو مـــواد متفجـــرة يمنعهـــا 

القــــانون، ويجــــب عليــــه أن يمنــــع عمالــــه ومســــتخدميه وعمــــال ومســــتخدمي مقاوليــــه الفــــرعيين مــــن حيــــازة مثــــل هــــذه 

 الأسلحة والذخائر في الموقع.

 احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية:  .د

 على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.
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   الفصل السابع 

 التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية

PLANT , MATERIALS AND WORKMANSHIP 

 

 "Manner of Executionطريقة التنفيذ: " -( 7.1)  

على   الأخرى  التنفيذ  أعمال  وجميع  المواد،  وصناعة  وإنتاج  الآلية،  التجهيزات  بتصنيع  يضطلع  أن  المقاول  على 

    النحو التالي:

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(، و .أ

 بطريقة حريصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها، و .ب

 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك(. .ج

إذا كانــــت الأشــــغال تنفــــذ بقــــروض مــــن قبــــل مؤسســــة ماليــــة تقتضــــ ي قواعــــدها إلــــزام صــــاحب العمــــل بشــــراء بعــــض 

التجهيزات الآلية أو المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة، فإنه يجب الـنص عليهـا فـي بيـان "دول المصـدر 

 .جدول بيانات العقد" في ”Eligible Source Countriesالمؤهلة 

 

 "Samplesالعينات: "  -( 7.2) 

علــى المقــاول أن يقـــدم إلــى المهنـــدس، العينــات التاليــة للمـــواد والمعلومــات المتعلقـــة بهــا، للحصــول علـــى موافقتــه قبـــل 

 استعمال تلك المواد في الأشغال:

 عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول، و .أ

 أية عينات إضافية يطلبها المهندس كتغييرات، .ب

 على أن يتم تث يت ملصق على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الأشغال.

 

 "Inspectionالمعاينة: " -( 7.3)  

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الأوقات المعقولة بما يلي:

 الدخول بيسرٍ إلى كل أجزاء الموقع وإلى جميع الأماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها، و .أ

أن يتمكنوا خلال الإنتاج والتصنيع والإنشاء، )في الموقع وخارجه( من الفحص والمعاينة والقياس واختبار المواد  .ب

ـــــي  ـــــدقيق البيئـ ـــــراء التـ ـــــواد، وإجـ ـــــناعة المـ ـــــاج وصـ ـــة وإنتـ ـــــزات الآليــ ـــــنيع التجهيـ ـــــدم تصـ ـــــن تقـ ـــــق مـ ــــنعية، والتحقـ والمصـ

 والاجتماعي.

علـى المقــاول أن يتـيح لأفــراد صـاحب العمــل الفرصــة الكاملـة للقيــام بهـذه الأنشــطة، بمــا فـي ذلــك تـوفير حــق الــدخول 

ــزام أو  ــأن قيـــام المقـــاول بمثـــل هـــذه الأفعـــال لا يعفيـــه مـــن أي التـ ــا بـ والتســـهيلات، والتصـــاريح، وأدوات الســـلامة، علمـ

 مسؤولية.
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كما على المقاول إشعار المهندس عندما يـتم تجهيـز الأشـغال وقبـل تغطيتهـا أو حجبهـا عـن النظـر، أو توضـيبها بقصـد 

التخــزين أو النقــل، وعلــى المهنــدس بعدئــذ أن يجــري الفحــص أو المعاينــة أو القيــاس أو الاختبــار دون أي تــأخير غيــر 

ــا إذا اخفـــــق المقـــــاول فـــــي إشـــــعار  معقـــــول، أو أن يشـــــعر المقـــــاول دون تـــــوان أنـــــه لا حاجـــــة لإجـــــراء الكشـــــف عليهـــــا، أمـــ

أن يكشف عن الأشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها إلى  -متى طلب منه المهندس ذلك-المهندس، فإنه يترتب عليه 

 وضعها السابق ويصلح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

 

 "Testingالاختبار: "  -( 7.4) 

ينطبـــق مـــا يـــرد فـــي هـــذه "المـــادة" علـــى جميـــع الاختبـــارات المنصـــوص عليهـــا فـــي العقـــد عـــدا الاختبـــارات بعـــد الإنجـــاز )إن 

 وجدت(.

علــــى المقـــــاول أن يقـــــدم جميــــع الأدوات، والمـــــواد والمســـــاعدة، والوثــــائق وغيرهـــــا مـــــن المعلومــــات، والكهربـــــاء والمعـــــدات 

والمحروقــــات والمســــتهلكات، والعمالــــة، والمــــواد، وكــــادرا مــــؤهلا وخبيــــرا، ممــــا يلــــزم لإجــــراء الاختبــــارات المنصــــوص عليهــــا 

بطريقة فعالـة. كمـا يتعـين عليـه أن يتفـق مـع المهنـدس علـى وقـت ومكـان إجـراء الاختبـار لأي مـن التجهيـزات الآليـة أو 

 المواد والأجزاء الأخرى من الأشغال.

يجــوز للمهنــدس، إعمــالا لأحكــام "الفصــل الثالــث عشــر" أن يغيــر مكــان أو تفاصــيل الاختبــارات المنصــوص عليهــا، أو 

أن يــــأمر المقــــاول القيــــام باختبــــارات إضــــافية. وإذا تبــــين نتيجــــة لهــــذه الاختبــــارات المغيــــرة أو الإضــــافية أن التجهيــــزات 

الآليــــة أو المــــواد أو المصــــنعيات التــــي تــــم اختبارهــــا لا تتوافــــق ومتطلبــــات العقــــد، فــــإن كلفــــة تنفيــــذ هــــذه التغييـــــرات 

 يتحملها المقاول بغض النظر عن أحكام العقد الأخرى.

( ســاعة إلــى المقــاول يعلمــه فيــه عــن نيتــه لحضــور الاختبــارات. 24علــى المهنــدس أن يرســل إشــعارا بمــدة لا تقــل عــن )

وإذا لــم يحضـــر المهنــدس فـــي الموعــد والمكـــان المتفـــق عليهمــا، فإنـــه يمكــن للمقـــاول مواصــلة إجـــراء الاختبـــارات، إلا إذا 

 صدرت له تعليمات من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الاختبارات وكأنه قد تم إجراؤها بحضور المهندس.

إذا تكبــد المقــاول تــأخرا فــي مــدة التنفيــذ و/أو كلفــة بســ ب امتثالــه لهــذه التعليمــات، أو نتيجــة لتــأخير يعتبــر صــاحب 

 إلـى المهنـدس لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأنها، مـع مراعـاة 
 
العمل مسؤولا عنه، فإنه يتعـين علـى المقـاول أن يقـدم إشـعارا

 (، بخصوص:20.1أحكام المادة )

تمديد مدة الإنجاز بس ب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

( بالاتفــاق عليهــا، أو إجــراء 3.5يتعــين علــى المهنــدس، بعــد تســلمه لمثــل هــذا الإشــعار، أن يقــوم إعمــالا لأحكــام المــادة )

 التقديرات لهذه الأمور.

علــى المقــاول أن يقــدم إلــى المهنــدس، دون تــوان، تقــارير الاختبــارات مصــدقة. فــإذا وجــد المهنــدس بــأن الاختبــارات قــد 

أجيزت، يقوم بتوقيع شهادة الاختبار، أو يصدر للمقاول كتابا بهـذا المضـمون. ويتعـين علـى المهنـدس إذا لـم يكـن قـد 

 حضر إجراء الاختبارات، قبول نتائج القراءات على أنها صحيحة.
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المقــاول تكــاليف مــا يترتــب علــى اجــراء الاختبــارات المنصــوص عليهــا فــي العقــد )بمــا فيهــا المواصــفات الخاصــة  يتحمــل

 والعامة( أثناء التنفيذ وعند الانجاز.

 

 "Rejectionالرفض "  -( 7.5) 

د  نتيجــــة لأي فحــــص أو معاينــــة أو قيــــاس أو اختبــــار، أن أيــــا مــــن التجهيــــزات الآليــــة أو المــــواد أو المصــــنعيات  ــِ إذا وُجــ

ـــــزات الآليـــــــة أو المـــــــواد أو  ـــــدس أن يـــــــرفض تلـــــــك التجهيـ ـــــد، فـــــــإن للمهنـ ــق مـــــــع متطلبـــــــات العقـ ـــ ـــــب، أو أنـــــــه لا يتوافـ معيـ

المصنعيات بإشعار يرسله إلى المقاول، مع بيان الأسباب الداعية للرفض. ويتعين علـى المقـاول تاليـا لـذلك أن يصـلح 

 العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطلبات العقد.

ــــراء  ــــب إعــــادة إجـ ـــه يجـ ــــواد أو المصــــنعيات، فإنـ ـــة أو المـ ــــزات الآليـ ـــن التجهيـ ــــادة الاختبــــار لأي مـ ـــب المهنــــدس إعـ وإذا طلـ

الاختبارات تحت الشروط والظروف ذاتها. وّإذا تبين نتيجـة لـذلك أن صـاحب العمـل قـد تكبـد كلفـة إضـافية بسـ ب 

( أن يدفع هـذه الكلفـة الإضـافية إلـى صـاحب 2.5الرفض وإعادة الاختبار، فإنه يتعين على المقاول مع مراعاة المادة )

 العمل.

 

 "Remedial Workأعمال الإصلاحات "  -( 7.6) 

بـالرغم مـن أي اختبـار سـابق أو إصـدار شـهادة سـابقة، يتمتــع المهنـدس بصـلاحية إصـدار التعليمـات إلـى المقـاول بمــا 

 يلي:

 إخلاء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مواد مخالفة لمتطلبات العقد، و .أ

 إزالة وإعادة تنفيذ أي عمل مخالف لمتطلبات العقد، و .ب

تنفيــذ أي عمــل يعتبــر بــرأي المهنــدس أنــه مطلــوب بصــورة مســتعجلة مــن أجــل ســلامة الأشــغال، بســ ب حصــول  .ج

 حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الأسباب.

ينبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهنـدس تلـك، وأن ينفـذها خـلال مـدة معقولـة، لا تتجـاوز المـدة المحـددة )إن 

وجـــدت( فـــي التعليمـــات، أو أن ينفـــذها دون تـــوان إذا كـــان الأمـــر متعلقـــا بتنفيـــذ عمـــل مـــا بصـــفة الاســـتعجال كمـــا هـــو 

 مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.

إذا أخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل 

هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا وإلى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا لدفعة ما بخصـوص هـذا 

( أن يــدفع لصــاحب العمــل كــل النفقــات المترتبــة علــى مثــل هــذا 2.5العمــل، فإنــه يتعــين علــى المقــاول، إعمــالا للمــادة )

 الإخفاق.

 

 "Ownership of Plant and Materialsملكية التجهيزات الآلية والمواد: "  -( 7.7) 

إن أي بنــد مــن التجهيــزات الآليــة والمــواد، وإلــى الحــد الــذي ينســجم مــع قــوانين الدولــة، يصــبح ملكــا لصــاحب العمــل 

 من أي رهن أو حقوق للغير( اعتبارا من التاريخ الابكر مما يلي:
 
 )خاليا
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 عندما يتم توريدها إلى الموقع؛ .أ

عنــدما يصــبح المقــاول مســتحقا لدفعــة تشــمل قيمــة التجهيــزات الآليــة والمــواد، فــي حالــة تعليــق العمــل بموجــب   .ب

 (.8.10المادة )

 

 "Royaltiesعوائد حق الملكية: "  -( 7.8) 

أن يدفع عوائد الملكية وبدلات الإيجـار وغيرهـا مـن الـدفعات  -ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  -على المقاول  

 المتعلقة بما يلي: 

 المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع، و .أ

التخلص من الأنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الأخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصـنعة(،  .ب

 إلا إذا تضمن العقد تخصيص أماكن لطرح الأنقاض داخل الموقع.
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 الفصل الثامن 

 المباشرة، تأخر الإنجاز وتعليق العمل  

COMMENCEMENT، DELAYS AND SUSPENSION 

 "Commencement of Worksمباشرة العمل: " -( 8.1)  

 "بتاريخ المباشرة"، قبل )
 
( أيام على الأقل. وما لم يتم تحديد غير ذلك في 7على المهندس أن يرسل إلى المقاول إشعارا

 ( يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.42، فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خلال )جدول بيانات العقد

، بعــد "تــاريخ المباشــرة"، وأن يســتمر فــي العمــل بعــد 
 
يتعــين علــى المقــاول مباشــرة التنفيــذ فــي أقــرب وقــت معقــول عمليــا

 ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

 

 "Time for Completionمدة الإنجاز: "  -( 8.2) 

علــى المقــاول أن ينجــز جميــع الأشــغال، وأي قســم منهــا )إن وجــد(، خــلال مــدة الإنجــاز المحــددة للأشــغال بكاملهــا، أو 

 لأي قسم منها، )حسب واقع الحال(، بما في ذلك:

 تحقيق نجاح "الاختبارات عند الإنجاز"، و .أ

ــــن  .ب ــــث يمكـ ــــم منهــــا، بحيـ ــــا أو لأي قسـ ــــة للأشــــغال بكاملهـ ــــي مطلوبـ ـــا هـ ــــد، كمـ ــــي العقـ ــــال المحــــددة فـ ــــل الأعمـ إنجــــاز كـ

 (.10.1اعتبارها أنها قد اكتملت لأغراض تسلمها بموجب المادة )

علــى ذلــك، ســوف يــتم تســلم الأشــغال علــى مراحــل، وفــي هــذه الحالــة يوضــح الجــدول  جــدول بيانــات العقــدإذا نــص 

 هذه المراحل كاقسام للأشغال.

 

 "Programmeبرنامج العمل: "  -( 8.3) 

( يوما من تاريخ تسلمه للإشعار بتاريخ المباشـرة 28على المقاول أن يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال )

 أن يقــدم برنامجــا معــدلا فــي أي وقــت يتبــين فيــه أن البرنــامج الســابق لــم 8.1بموجــب المــادة )
 
(. كمــا يتعــين عليــه أيضــا

 يعد يتمش ى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي:

الترتيـــب الـــذي يعتـــزم المقـــاول تنفيـــذ الأشـــغال بمقتضـــاه، بمـــا فـــي ذلـــك التوقيـــت المتوقـــع لكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل  .أ

التصـــــميم )إن وجـــــدت(، وإعـــــداد وثـــــائق المقـــــاول، والشـــــراء، وتصـــــنيع التجهيـــــزات الآليـــــة، والتوريـــــد إلـــــى الموقـــــع، 

 والإنشاء، والتركيب والاختبار، و

 كل مرحلة من هذه المراحل لعمل كل مقاول فرعي مسمى، و .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد، و .ج

 يتناول: .د
 
 تقريرا مساندا

 الوصف العام لأساليب التنفيذ المنوي اعتمادها والمراحل الرئيسية في تنفيذ الأشغال، و  .1
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ــا يلـــزم  .2 تفاصـــيل تقـــديرات المقـــاول المعقولـــة لأعـــداد كـــل فئـــة مـــن مســـتخدمي المقـــاول ومعـــدات المقـــاول، ممـ

 تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية.

بارســال إشـعار للمقــاول يبــين مــدى عــدم مطابقــة  -( يومـا مــن تــاريخ تســلمه للبرنــامج21خــلال )-ومـا لــم يقــم المهنــدس 

 للعقـد. كمـا 
 
البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيـذ بموجبـه، مـع مراعـاة التزاماتـه الأخـرى وفقـا

 يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لأداء أنشطتهم.

علـى المقــاول إرسـال إشــعار إلـى المهنــدس، دون تـوانٍ، عــن أيــة أحـداث أو يــروف محـددة محتملــة فـي المســتقبل يمكــن 

أن تـــــؤثر تـــــأثيرا عكســـــيا علـــــى تنفيـــــذ الأشـــــغال، أو أن تزيـــــد مـــــن قيمـــــة العقـــــد أو أن تـــــؤخر عمليـــــات التنفيـــــذ. ويجـــــوز 

للمهنـــــدس أن يطلـــــب مـــــن المقـــــاول إعـــــداد تقديراتـــــه للأثـــــر المتوقـــــع الأحـــــداث أو الظـــــروف المســـــتقبلية و/أو أن يقـــــدم 

 ( المتعلقة بالتغييرات.13.3مقترحاته بموجب أحكام المادة )

إذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبينـا مـدى عـدم التوافـق( 

أو أنـه لا يتناسـب مــع التقـدم الفعلــي للتنفيـذ ومقاصــد المقـاول المخطـط لهــا، فإنـه يتعــين علـى المقــاول تقـديم برنــامج 

 معدل إلى المهندس إعمالا لأحكام هذه "المادة".

 مــــن تــــاريخ تســــلمه إشــــعار المهنــــدس بضــــرورة 14يتعــــين علــــى المقــــاول أن يقــــدم بــــرامج العمــــل المعدلــــة خــــلال )
 
ــا ( يومــ

 .تقديمها

 

 "Extension of Time for Completionتمديد مدة الإنجاز: "  -( 8.4) 

بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز في حال والى المدى الذي تأخر أو من   -(20.1إعمالا للمادة )  -يعتبر المقاول مخولا  

 (، وذلك لأي من الأسباب التالية:10.1المتوقع أن يحصل تأخر في الانجاز لغايات المادة )

(، أو أي تغيـر جـوهري آخـر 13.3التغييرات؛ إلا إذا كان قد تم الاتفاق على تعـديل مـدة الإنجـاز بموجـب المـادة ) .أ

 في كمية بندٍ ما من بنود الأشغال المشمولة في العقد، أو

 أي س ب للتأخير يبرر تمديد مدة الإنجاز بمقتض ى أي من هذه الشروط، أو .ب

 الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية، أو .ج

ــا هـــــو نـــــاتج عـــــن انتشـــــار وبـــــاء أو تغييـــــر الإجـــــراءات  .د الـــــنقص غيـــــر المنظـــــور فـــــي تـــــوفر المســـــتخدمين أو اللـــــوازم ممـــ

 الحكومية، أو

أي تــــأخير أو إعاقــــة أو منــــع يعــــزى إلــــى تصــــرفات صــــاحب العمــــل أو أفــــراده، أو أيٍ مــــن مقــــاولي صــــاحب العمــــل  .ه

 الأخرين في الموقع.

ــالا  ــه أن يشـــعر المهنـــدس بـــذلك إعمـ ــين عليـ ــه يتعـ ــاز"، فإنـ ــي "مـــدة الإنجـ ــا فـ ــد مـ ــه مخـــولا لتمديـ ــاول نفسـ إذا اعتبـــر المقـ

(، فــإن لــه أن يعيــد النظــر فــي 20.1(. وعنــدما يقــوم المهنــدس بتقــدير كــل تمديــد للمــدة بموجــب المــادة )20.1للمــادة )

 التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الإنجاز.
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 "Delays Caused by Authoritiesالتأخير بسبب السلطات: "  -( 8.5) 

 إذا انطبقت أي من الشروط التالية: 

أن المقاول اتبع بجدية وموايبة الإجراءات الموضوعة من قبل السـلطات المختصـة المشـكلة قانونيـا فـي الدولـة،  .أ

 و

 إن هذه السلطات تسب ت بالتأخير أو أعاقت عمل المقاول، و .ب

 أن هذا التأخير أو الإعاقة لم يكن منظورا، .ج

 (.8.4فإن مثل هذا التأخير أو الإعاقة يمكن اعتباره سـ با للتأخير بموجب الفقرة )ب( من المادة )

 

 " Rate of Progressنسبة تقدّم العمل "  -( 8.6) 

 إذا تبين في أي وقت: 

 لتمكين تحقيق الإنجاز خلال مدة الإنجاز، و/أو .أ
 
 أن التقدم الفعلي بطيء جدا

 (،8.3أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن برنامج العمل الحالي المشار إليه في المادة ) .ب

 لس ب من تلك الأسباب الواردة في المادة )
 
(، عندئذٍ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته إلـى 8.4ولم يكن ذلك راجعا

( ليقــــوم بإعــــداد برنــــامج عمــــل معــــدل، مــــدعما بتقريــــر يبــــيّن الأســــاليب المعدلــــة التــــي ينــــوي 8.3المقــــاول عمــــلا بالمــــادة )

 المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة الإنجاز.

وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر باعتماد الأساليب المعدلة، التي قد 

تتطلــب زيــادة عــدد ســاعات العمــل و/أو أعــداد مســتخدمي المقــاول و/أو اللــوازم، علــى مســؤولية المقــاول ونفقتــه. أمــا 

عمـلا بأحكـام -إذا أدت هذه الأساليب المعدلة إلى أن يتحمل صاحب العمـل كلفـة إضافيــة، فإنـه ينبغـي علـى المقــاول 

أن يــــدفع هــــذه الكلفــــة الإضــــافية إلــــى صــــاحب العمــــل، بالإضــــافة إلــــى  تعويضــــات التــــأخير )إن وجــــدت(  -(2.5المـــــادة )

 ( لاحقا.8.7بموجب المادة )

 

 "Delay Damagesتعويضات التأخير "  -( 8.7) 

(، فينبغــــي عليــــه أن يــــدفع لصــــاحب العمــــل 8.2إذا أخفــــق المقــــاول فــــي الالتــــزام بإنجــــاز الأشــــغال وفقــــا لأحكــــام المــــادة )

ــادة ) ـــ ـــــام المـ ـــــالا لأحكـ ـــــات( 2.5إعمـ ــاق، وتكــــــون هــــــذه التعويضــــــات بالمقــــــدار  تعويضـ ــى هــــــذا الإخفــــ ــأخير المترتبــــــة علــــ التــــ

، وذلـــك عــن كـــل يــوم يمـــر بــين التــاريخ المحـــدد للإنجــاز والتـــاريخ المحــدد فـــي جـــدول بيانـــات العقـــدالمنصــوص عليــه فـــي 

شــــهادة تســـــلم الأشــــغال، إلا أن مجمـــــوع التعويضــــات المســـــتحقة بموجــــب هـــــذه "المــــادة"، يجـــــب أن لا تتجــــاوز الحـــــد 

 .جدول بيانات العقدالأقص ى لتعويضات التأخير )إن وجدت( كما هو منصوص عليه في 

تعتبر تعويضات التـأخير هـذه هـي كـل مـا يتحقـق علـى المقـاول دفعـه نظيـر هـذا الإخفـاق، فيمـا عـدا حالـة إنهـاء العقـد 

( قبــل إنجــاز الأشــغال. علــى أن أداء هــذه التعويضــات لا يعفــي المقــاول 15.2مــن قبــل صــاحب العمــل بموجــب المــادة )

من أي من التزاماته لإنجاز الأشغال، أو من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الأخرى التي يتحملها بموجـب 

 العقد.
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تكون قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من الأشغال وكيفية احتسـابها فـي حالـة التـراكم )إن وجـدت( بالمقـدار وعلـى  

 النحو المنصوص عليه في جدول بيانات العقد.

 

 "Suspension of Workتعليق العمل: "  -( 8.8) 

أن يصــدر تعليماتــه إلــى المقــاول لتعليــق العمــل فــي أي جــزء مــن الأشــغال أو فيهــا كلهــا. وعلــى  -فــي أي وقــت  –للمهنــدس 

أن يحمي ويخزن ويحافظ على الأشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي استرداء أو خسارة أو  المقاول خلال هذا التعليق

 ضرر.

ــإذا  ــي إشـــعاره. فـ ــين أســـباب التعليـــق فـ  أن يبـ
 
ــا ــى المـــدى  -وللمهنـــدس أيضـ الـــذي يكـــون فيـــه التعليـــق مـــن مســـؤولية  -وإلـ

 ( لا تطبق.8.11، 8.10، 8.9المقاول، فإن أحكام المواد التالية )

 

 "Consequences of Suspensionتبعات تعليق العمل: "  -( 8.9) 

إذا تكبـد المقــاول تــأخرا فــي مـدة الإنجــاز و/أو كلفــة مــا بسـ ب امتثالــه لتعليمــات المهنــدس بتعليـق العمــل عمــلا بالمــادة 

(8.8 
 
ــاول عمــــلا ــا يســـتحقه المقـ ــى المهنـــدس بـــذلك، لتقـــدير مـ ــعارا إلـ ــاول أن يقـــدم إشـ ــتئناف العمـــل، فللمقـ (، و/أو اسـ

 ( بخصوص: 20.1بأحكام المادة )

أي تمديد في مدة الإنجاز بس ب هذا التأخير، إذا كـان الإنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر، وذلـك بموجـب المـادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد. .ب

( للاتفـاق عليهـا أو إعـداد تقديراتـه 3.5وبعد تسلم المهندس للإشعار، يتعين عليـه النظـر فيـه بموجـب أحكـام المـادة )

 بِشأن هذه الأمور.

علما بأنه لا يستحق للمقاول أي تمديد في مدة الإنجاز أو استرداد الكلفة التي تكبـدها بسـ ب قيامـه بإصـلاح مـا هـو 

ناتج عن عيب فـي تصـاميمه أو مـواده أو مصـنعيته، أو عـن أي إخفـاق مـن قبلـه فـي الحمايـة أو التخـزين أو المحافظـة 

 (.8.8على الأشغال عملا بأحكام المادة )

 

  الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل  -( 8.10) 

"Payment for Plant and Materials in Event of Suspension "  

 يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد والتي لم يتم توريدها بعد إلى الموقع، إذا:

 ( يوما، و28كان العمل في التجهيزات الآلية، أو توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد قد تم تعليقه لمدة تتـجاوز ) .أ

قام المقاول بالتأشير على تلك التجهيزات الآلية و/أو المواد بأنها أصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات  .ب

 الصادرة عن المهندس.
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 "Prolonged Suspensionالتعليق المطول: "  -( 8.11) 

( يوما، جاز للمقاول أن يطلب من المهندس أن يصرح 84( لمدة تتجاوز )8.8إذا استمر تعليق العمل بموجب المادة )

( يومــا التاليــة لتــاريخ 28لــه باســتئناف العمــل. فــإذا لــم يقــم المهنــدس بالتصــريح للمقــاول باســتئناف العمــل خــلال الـــ )

الطلــب، جــاز للمقــاول، بعــد إشــعار المهنــدس، أن يتعامــل مــع ذلــك التعليــق كإلغــاء بموجــب أحكــام "الفصــل الثالــث 

ــال  ــاول إرسـ ــا، جـــاز للمقـ ــا إذا كـــان التعليـــق يـــؤثر علـــى الأشـــغال بمجملهـ ــأثر مـــن الأشـــغال. أمـ عشـــر" لـــذلك الجـــزء المتـ

 بأحكام المادة )
 
 (.16.2إشعار بإنهاء العقد عملا

 

 "Resumption of Workاستئناف العمل: "  -( 8.12) 

إذا صدرت تعليمات أو إذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعـين، أن يقومـا 

بالكشف على الأشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي استرداء أو 

 عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك.

 

 مكافأة الإنجاز المبكر -(  8.13) 

 ”إذا كانـــت حاجـــة صـــاحب العمـــل تســـتدعي إشـــغال  المشـــروع فـــي وقـــت مبكـــر ، تكـــون قيمـــة  " مكافـــأة الإنجـــاز المبكـــر

 إلا فــي حــال أن كــان ، جــدول بيانــات العقــد مــا هــو منصــوص عليــه فــي ، وفــقوتفصــيل ذلــك
 
ولا يعتبــر الإنجــاز مبكــرا

 للفصــل العاشــر مــن هــذه الشــروط يســبق تــاريخ 
 
 لمــا هــو محــدد فــي شــهادة الاســتلام وفقــا

 
تــاريخ الإنجــاز الفعلــي وفقــا

 لمدة العقد والتمديدات الزمنية الصادرة.
 
 الإنجاز العقدي وفقا
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 الفصل التاسع 

 الاختبارات عند الإنجاز 

TESTS ON COMPLETION 

 

 "Contractor’s Obligationsالتزامات المقاول: " -( 9.1)  

(، وذلــك بعــد تقــديم الوثــائق 7.4علــى المقــاول إجــراء "الاختبــارات عنــد الإنجــاز" طبقــا لأحكــام هــذا "الفصــل" والمـــادة )

 (.هـ/4.1المطلوبة منه بموجب الفقرة )

 21علـــى المقـــاول أن يعلـــم المهنـــدس بإشـــعار لا تقـــل مدتـــه عـــن )
 
( يومـــا قبـــل الموعـــد الـــذي يكـــون فيـــه المقـــاول مســـتعدا

( يومــا 14لإجـراء أي مــن الاختبــارات عنــد الإنجــاز. ومــا لــم يتفــق علـى خــلاف ذلــك، يــتم إجــراء هــذه الاختبــارات خــلال )

 بعد هذا الموعد، في اليوم أو الأيام التي يقوم المهندس بتحديدها.

ــار أي اســــتخدام مــــن  ــار هــــامش تفــــاوت لاثـ ــين علــــى المهنــــدس اعتبـ ــارات عنــــد الإنجــــاز"، يتعـ ــد تقيــــيم نتــــائج "الاختبـ عنـ

صــاحب العمــل للأشــغال علـــى أداء الأشــغال أو خواصــها الأخـــرى. وعنــدما تعتبــر الأشــغال، أو أي قســـم منهــا، أنــه قـــد 

 اجتاز "الاختبارات عند الإنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الاختبارات إلى المهندس.

ـــال كمـــــا هـــــي محـــــددة فـــــي  علـــــى المقـــــاول اجـــــراء الاختبـــــارات عنـــــد الإنجـــــاز المطلوبـــــة قبـــــل إصـــــدار شهــــــادة تســـــلم الأشغـــ

"المواصــفات"، وإذا كانــــت الأشــغال ســـوف يــتم اختبارهـــا وتســلمها علـــى مراحــل، فـــإن متطلبــات الاختبـــارات يجـــب أن 

 تأخذ في الحسبان أن بعض أجزاء الأشغال غير مكتملة.

 

 "Delayed Testsالاختبارات المتأخرة: "  -( 9.2) 

إذا قــام صــاحب العمــل بتــأخير الاختبــارات عنــد الإنجــاز بــدون مبــرر، يــتم تطبيــق أحكــام الفقــرة الخامســة مــن المــادة 

 (.10.3( و/أو المادة )7.4)

ــى  ــاز" مـــن قبـــل المقـــاول بـــدون مبـــرر، جـــاز للمهنـــدس أن يرســـل إشـــعارا إلـ إذا تـــم تـــأخير إجـــراء "الاختبـــارات عنـــد الإنجـ

( يومــا مــن بعــد تــاريخ اســتلام الإشــعار، ويتعــين علــى المقــاول أن 21المقــاول يطلــب منــه فيــه إجــراء الاختبــارات خـــلال )

 يجري الاختبارات خلال تلك الفترة في اليوم أو الأيام التي يحددها المقاول شريطة إشعار المهندس بذلك.

( يومــا، جــاز لأفــراد صــاحب العمـــل أن 21أمــا إذا أخفــق المقــاول فــي إجــراء "الاختبــارات عنــد الإنجــاز" خــلال فتــرة الـــ )

ــا بحضــــور  ــد تــــم إجراؤهـ ــا قـ ــاول، وتعتبــــر تلـــك الاختبــــارات وكأنهـ ــة المقـ ــى مســــؤولية ونفقـ ــإجراء الاختبــــارات علـ ــوا بـ يقومـ

 المقاول وتقبل نتائجها على أنها صحيحة.
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 "Retestingإعادة الاختبار: "  -( 9.3) 

ــا. 7.5إذا أخفقـــت الأشـــغال أو أي قســـم منهـــا باجتيـــاز "الاختبـــارات عنـــد الإنجـــاز"، فيـــتم تطبيـــق أحكـــام المـــادة ) ( عليهـ

ويجـــوز للمهنـــدس أو للمقـــاول أن يطلـــب إعـــادة الاختبـــارات الفاشـــلة و "الاختبـــارات عنـــد الانجـــاز" لأي لأي عمـــل ذي 

 علاقة، على أن تعاد الاختبارات تحت نفس الشروط والظروف.

 

 " Failure to Pass Tests on Completion"  الإخفاق في اجتياز الاختبارات عند الإنجاز -( 9.4) 

(، فـإن 9.3إذا أخفقت الأشغال، أو أي قسم منها، في اجتياز "الاختبـارات عنـد الإنجـاز" بعـد إعادتهـا بموجـب المـادة )

 المهندس مخول باتخاذ أي من الإجراءات التالية:

 (؛ أو9.3أن يأمر بتكرار إعادة الاختبارات عند الإنجاز مرة أخرى بموجب المادة ) .أ

إذا كــان هــذا الإخفــاق يــؤدي إلـــى فقــدان صــاحب العمــل بشــكل جـــوهري مــن المنفعــة الكليــة مــن الأشـــغال أو أي  .ب

ــــق  ــــة يحـ ــــي هــــذه الحالـ ــــال(، وفـ ــــب واقــــع الحـ ــــا )حسـ ـــم منهـ ــــغال أو أي قسـ ــــرفض الأشـ ــــا، فللمهنــــدس أن يـ ـــم منهـ قسـ

 ج(؛ أو/11.4لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة )

 أن يصدر المهندس شهادة تسلم للأشغال، إذا طلب صاحب العمل منه ذلك. .ج

التزاماته الأخرى وفقا للعقد،  أداء جميع  الفقرة )ج( أعلاه، يتعين على المقاول أن يستمر في  في حالة تطبيق 

 لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة  
 
ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبا

العقد )أو    في 
 
المتعلق بهذا الإخفاق محددا التخفيض  العمل نتيجة لهذا الإخفاق. وما لم يكن هذا  لصاحب 

 حددت طريقة احتسابه(، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين التاليتين: 

ــل  .1 ــاق فقـــط( ويـــدفع مقابلـــه قبـ ــين الفـــريقين )كتعـــويض كامـــل عـــن هـــذا الإخفـ ــا بـ ــه فيمـ أن يـــتم الاتفـــاق عليـ

 إصدار شهادة تسلم الأشغال، أو

 (.3.5( و )2.5أن يتم تقديره والدفع مقابله بموجب أحكام المادتين ) .2
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 الفصل العاشر

م الأشغال من قبل صاحب العمل 
ّ
 تسل

EMPLOYER’S TAKING OVER 

 

أقسام الأشغال: "  -( 10.1)    "Taking Over of the Works and Sectionsتسلم الأشغال و

( بخصــوص الإخفــاق فـي اجتيــاز "الاختبــارات عنــد الإنجـاز"، فإنــه يتعــين أن يــتم 9.4باسـتثناء الــنص الــوارد فـي المــادة )

 تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل عندما: 

( المتعلقــة بمــدة الإنجــاز، 8.2تكــون الأشــغال قــد تــم إنجازهــا وفقــا للعقــد، بمــا فــي ذلــك الأمــور المحــددة فــي المــادة ) .1

 للفقرة )أ( أدناه، و
 
 وباستثناء ما يسمح به وفقا

 لأحكام هذه "المادة". .2
 
 يكون قد تم إصدار شهادة تسلم الأشغال، أو تعتبر وكأنها قد تم إصدارها وفقا

( يوما كحد أقص ى من التاريخ الذي 14للمقاول أن يتقدم بطلب إلى المهندس لإصدار" شهادة تسلم الأشغال" قبل )

أنه قد تم إنجازها وأنها جاهزة للتسـليم. وإذا كانـت الأشـغال مقسـمة إلـى أقسـام،  -برأي المقاول  -تكون فيه الأشغال 

 فللمقاول أن يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة.

"، وبحيث يمكن  جدول بيانات العقدعندما يتم انجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في  .أ

الانجاز   عند  الاختبارات  اجتازت  قد  أنها  ويتبين  مناسب  بشكل  أجلها  من  أنشئت  التي  للغاية  استخدامها 

الى صاحب   اشعاره  من  نسخة  )وارسال  بذلك  المهندس  يشعر  ان  للمقاول  فيجوز  العقد،  بموجب  المطلوبة 

أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة خلال   أية اصلاحات   منه بانجاز 
 
العمل( على ان يرفق بهذا الاشعار تعهدا

 فترة الاشعار باصلاح العيوب.

ــهادة تســــلم  ــى المهنـــدس لاصـــدار شـ ــا مقـــدما الـ ــه طلبـ ــد الخطـــي المرفــــق بـ ــه والتعهـ ــار اليـ ــر هـــذا الاشـــعار المشـ ويعتبـ

 الأشغال.

 بنتيجة  14يقوم المهندس خلال ) .ب
 
المقاول بالكشف على الأشغال، ويقدم تقريرا  من تاريخ تسلمه طلب 

 
( يوما

قد   بأن الأشغال  يشهد  أن  فإما  المقاول(  إلى  )وإرسال نسخه عنه  المدة  العمل خلال هذه  إلى صاحب  كشفه 

أنجزت )محددا تاريخ الإنجاز( وأنها في وضع قابل للتسلم، أو ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها  

اللازمة   الزمنية  الفترة  للمقاول  ويحدد  التسلم،  عملية  اجراء  قبل  استكمالها  المقاول  على  يترتب  التي  الأمور 

 لاستكمال الأعمال المتبقية وتصحيح الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس.  

 بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل  14وفي حال انقضاء مدة )
 
 آنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريرا

 
( يوما

( العمل  خلال  )21يقوم صاحب  مدة  انقضاء  يوما من  بالطريقة  14(  الواقع  من  الذكربالتحقق  آنفة  يوما   )

الطلب من المقاول باستكمال الاعمال قبل إجراء عملية   التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم الأشغال أو 

 .  التسلم

( يوما من تسلمه تقرير المهندس )الذي يشهد فيه بأن الأشغال قد تم انجازها  21يقوم صاحب العمل خلال ) .ج

 المشار اليها اعلاه على  14وأنها في وضع قابل للتسلم( بتشكيل لجنـة تسلم الأشغـال بعد انقضاء مدة الـ )
 
( يوما
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أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة )ويكون المهندس أحد أعضائها(، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة  

يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات   ما  بإعداد  المقاول  المهندس مع  أثناء ذلك يقوم  الأشغال، وفي 

 لازمه لتسهيل مهمة اللجنة. 

الـ ) الفقرة  21في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استلام الاشغال خلال فترة  ( يوما المحددة في 

)ب( أو )ج(، فعندها يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه بتاريخ انقضاء تلك الفترة )وحسب الحالات الواردة في 

( العيوب وفقا لشروط  1.10الفقرة  الناقصة واصلاح  الاعمال  باستكمال جميع  التام  المقاول  التزام  مع  /ب( 

 العقد.

( أيام من تاريخ تشكيلها وفقا للفقرة )ب( أو )ج( بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من  10تقوم اللجنة خلال ) .د

يفوضه، ومن ثم تقوم باعداد محضر تسلم الاشغال، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض  

العمل والمقاول والمهندس، وفي حالة   الى كل من صاحب  منه  اعتراض عليه(، وتسلم نسخ  لديه  لم يكن  )إن 

 من تاريخ انتهاء المدة المحددة  28تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خلال مدة اقصاها )
 
( يوما

آنفا،  عندئذٍ يعتبر يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه بتاريخ انقضاء هذه المدة وأن تاريخ الانجاز هو التاريخ  

التاريخ   المهندس  في حال عدم صدور تقرير  أو   ، الفقرة )ب( أعلاه،  في  اليه  المشار  المهندس  في تقرير  المحدد 

 الذي يعتقد فيه صاحب العمل أنه تم فيه الإنجاز. 

) .ه المهندس خلال  الأشغال،  7على  تسلم  يصدر شهادة  ان  الأشغال  تسلم  المتضمن  المحضر  توقيع  من  أيام   )

بإصلاح   الاشعار  فترة  بدء  تاريخ  هو  التاريخ  هذا  ويعتبر  العقد،  بموجب  الأشغـال  إنجاز  تاريخ  فيها   
 
محددا

العيوب، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفا بالأعمال المتبقية والإصلاحات المطلوبة من المقاول  

 والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خلال مدة محددة من بدء فترة الاشعار بإصلاح العيوب.

( أيام من تاريخ توقيع  7يحق للمقاول ابداء ملاحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خلال ) .و

 الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه الى صاحب العمل،  
 
التقرير، ويقدم اعتراضه خطيا

 على ما ورد في  
 
وفي حال عدم إبداء المقاول أي ملاحظات أو اعتراض خلال المدة المحددة، يعتبر المقاول موافقا

 تقرير اللجنة. 

 

 "Taking Over of Parts of the Worksتسلم أجزاء من الأشغال: "  -( 10.2)  

  -للمهندس 
 
 أن يصدر شهادة تسلم لأي جزء من الأشغال الدائمة.  -بناء على تقدير صاحب العمل منفردا

لا يجــوز لصــاحب العمــل أن يســتخدم أي جــزء مــن الأشــغال )بخــلاف الاســتعمال كــإجراء مؤقــت منصــوص عليــه فــي 

العقد أو تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه( إلا إذا أو إلى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم الأشغال لذلك 

 الجزء. أما إذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل إصدار شهادة التسلم، فإنه:

 يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استخدامه، و .أ

تنتقـــل مســـؤولية العنايـــة بـــذلك الجـــزء مـــن الأشـــغال إلـــى صـــاحب العمـــل مـــن ذلـــك التـــاريخ، وتتوقـــف مســـؤولية  .ب

 المقاول عن العناية به، و
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 يتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، إذا طلب المقاول منه ذلك. .ج

بعــد قيــام المهنــدس بإصــدار شــهادة تســلم الأشــغال لجــزء مــا مــن الأشــغال، فإنــه يجــب إتاحــة أقــرب فرصــة للمقــاول 

ــد  ــا تبقـــى مـــن "اختبـــارات عنـ ــه( لإجـــراء مـ ــر منجـــزة فيـ ــة أعمـــال غيـ ــا إنجـــاز ايـ ــا يلـــزم مـــن خطـــوات )بمـــا فيهـ ليســـتكمل مـ

الإنجاز". وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلـك الاختبـارات فـي أسـرع فرصـة ممكنـة عمليـا، وقبـل انقضـاء "فتـرة الإشـعار 

 بإصلاح العيوب" التي تخص ذلك الجزء.

إلا إذا كـــان -إذا تكبــد المقــاول كلفــة مــا نتيجــة لقيــام صــاحب العمـــل بتســلم جــزء مــا مــن الأشــغال و/أو اســتخدامه، 

 عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه
 
 فانه يتعين على المقاول: –ذلك منصوصا

 أن يرسل إشعارا إلى المهندس، و .1

(، مضــــافا إليهــــا ربــــح 20.1أن يــــتم تقــــدير اســــتحقاقات المقــــاول بشــــأن تلــــك الكلفــــة، مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة ) .2

 معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.

 بأحكـام المـادة )
 
( بالاتفـاق علـى تلـك الكلفـة مضـافا 3.5وعلى المهندس، بعد تسلمه لمثل هـذا الإشـعار، أن يقـوم عمـلا

 اليها الربح المعقول أو تقديرهما.

إذا تـــم إصـــدار شـــهادة تســـلم لجـــزء مـــا مـــن الأشـــغال )غيـــر القســـم(، فـــإن تعويضـــات التـــأخير عمـــا تبقـــى مـــن الأشـــغال 

يجب تخفيضها. وبالمثـل، فـإن تعويضـات التـأخير لمـا تبقـى مـن قسـم مـا مـن الأشـغال )إن وجـد( إذا تـم تسـلم جـزء مـا 

. أما التخفيض في تعويضات التـأخير فيـتم احتسـابه بالتناسـب لمـا للجـزء الـذي تـم تسـلمه 
 
منه، يتم تخفيضها أيضا

 من الأشغال )حسب واقع الحال(.  من قيمة منسوبة إلى القيمة الكلية للأشغال أو القسم

(، أن يقـوم بالاتفـاق عليهـا أو أن يعـد التقـديرات المتعلقـة بهـذه النسـب علمــا 3.5وعلـى المهنـدس عمـلا بأحكـام المـادة )

( ولا تـؤثر علـى قيمـة 8.7تطبق إلا على المقدار اليـومي لتعويضـات التـأخير بموجـب المـادة ) بأن أحكام هذه الفقرة لا

 الحد الأقص ى لها.

 

 " Interference with Tests on Completion" التدخل في إجراء الاختبارات عند الإنجاز:  -( 10.3) 

لأي ســـ ب يعتبـــر صـــاحب العمـــل  -( يومـــا14لفتـــرة تتجـــاوز )-إذا تعـــذر علـــى المقـــاول إجـــراء "الاختبـــارات عنـــد الإنجـــاز" 

مســـؤولا عنـــه، فإنـــه يجـــب اعتبـــار تلـــك الأشـــغال أو أي قســـم منهـــا )حســـب واقـــع الحـــال( أنـــه قـــد تـــم تســـلمها مـــن قبـــل 

 صاحب العمل في التاريخ الذي كان لولا ذلك سيتم فيه انجاز الاختبارات عند الإنجاز.

وعلـى المهنــدس أن يصــدر شـهادة تســلم للأشــغال وفقــا لـذلك، ولكنــه يتعــين علــى المقـاول أن يقــوم بــإجراء الاختبــارات 

عنــد الإنجــاز فــي أقــرب فرصــة ممكنــة عمليــا قبــل انقضــاء "فتــرة الإشــعار بإصــلاح العيــوب". وعلــى المهنــدس أن يرســل 

 ( يوما يتضمن إجراء الاختبارات عند الإنجاز بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.14إشعارا بمهلة )

ــاز،  ــا نتيجـــة لمثـــل هـــذا التـــأخر فـــي إجـــراء الاختبـــارات عنـــد الإنجـ إذا تكبـــد المقـــاول تـــأخرا فـــي مـــدة الإنجـــاز و/أو كلفـــة مـ

 (، بخصوص:20.1فللمقاول أن يرسل إشعارا إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام المادة )

أي تمديـد فـي مـدة الإنجـاز ممـا نـتج عـن هـذا التــأخر، إذا كـان الإنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر، وذلـك بموجــب  .أ

 (، و8.4المادة )
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 أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

( بالاتفــــاق عليهــــا أو إعــــداد التقــــديرات 3.5أن يقــــوم إعمــــالا للمــــادة ) -بعــــد تســــلمه لإشــــعار المقــــاول  -وعلــــى المهنــــدس 

 المتعلقة بهذه الأمور.

 

 " Surfaces Requiring Reinstatementالأسطح التي يطلب إعاد ها إلى وضعها السابق: " -( 10.4) 

 
 
لذلك في شهادة تسلم الأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الأشغال،  باستثناء ما نص عليه خلافا

 لا يمكن اعتبارها شهادة على إنجاز أية اراض أو اسطح اخرى تتطلب إعادتها إلى وضعها السابق.
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 الفصل الحادي عشر 

 المسؤولية عن العيوب 

DEFECTS LIABILITY 

 

 :إنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب  -( 11.1)  

"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 

لغايــة أن تكــون الأشــغال ووثــائق المقــاول، وأي قســم منهــا، فــي الحالــة التــي يتطلبهــا العقــد )باســتثناء مــا قــد يــنجم عــن 

انقضــــاء "فتــــرة الإشــــعار بإصــــلاح العيــــوب" المتعلقــــة بهــــا، أو بعــــدها  بتــــاريخالاســــتعمال العــــادي والاســــتهلاك المتوقــــع( 

 مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول:

 لتعليمــات  .أ
 
إنجـاز أي عمـل متبـق اعتبـارا مـن التــاريخ المحـدد فـي شـهادة تسـلم الأشــغال، خـلال مـدة معقولـة وفقـا

 المهندس، و

 لتعليمــات صــاحب العمــل )أو مــن ينــوب عنــه(،  .ب
 
تنفيــذ جميــع الأعمــال المطلوبــة لإصــلاح العيــوب أو الضــرر وفقــا

 بتاريخ أو قبل انقضاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب في ذلك الأشغال أو في أي قسم منها )حسب واقع الحال(.

 بها. وإذا ما يهر عيب
 
 أو حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول إشعارا

 

 "Cost of Remedying Defectsكلفة إصلاح العيوب: "  -( 11.2) 

ب( على مسئوليته ونفقته الخاصة، إذا كانـت وإلـى /11.1يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المشار إليها في الفقرة )

 المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى:

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه، أو .أ

 تقديم تجهيزات أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو .ب

 أي إخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر. .ج

أما إذا كانت وإلى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى أي س ب آخر، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقـاول بـذلك 

( المتعلقــة 13.3مــن قبــل صــاحب العمــل )أو نيابــة عنــه(، دون تــوانٍ، وفــي مثــل هــذه الحالــة يــتم تطبيــق أحكــام المــادة )

 بإجراء التغييرات.

 

 "Extension of Defects Notification Period":تمديد فترة الإشعار باصلاح العيوب  -( 11.3) 

(، إذا 2.5لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الإشعار بإصلاح العيوب في الأشغال أو أي قسم منها، بموجب المادة )

وإلى الحدّ الذي تكون فيه هذه الأشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس ي من التجهيزات الآلية )حسب واقع الحال 

بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للأغراض المقصودة منها، وذلك بس ب وجود عيب أو ضرر، إلا أنه لا يجوز تمديد 

 تلك الفترة لأكهر من سنتين.
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(، أو بناء على إجراءات المقاول 8.8إذا تم تعليق توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام المادة )

(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذا "الفصل" لا تنطبق على أية عيـوب أو ضـرر قـد 16.1بموجب أحكام المادة )

يحصــل بعــد مــرور ســنتين مــن الموعــد الــذي كانــت ســوف تنقضــ ي بــه فتــرة الإشــعار بإصــلاح العيــوب لتلــك التجهيــزات 

 الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك.

 

 "Failure to Remedy Defectsالإخفاق في إصلاح العيوب: "  -( 11.4) 

إذا أخفق المقاول في إصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يحدد 

 الذي يجب فيه أو قبله اصلاح العيب أو الضرر، ويتوجب إعطاء المقاول إشعارا معقولا بخصوص هذا التاريخ.

وإذا أخفق المقاول فـي إصـلاح العيـب أو الضـرر فـي هـذا الموعـد المشـار إليـه، وكـان هـذا الإصـلاح قـد ترتـب تنفيـذه علـى 

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية )حسب اختياره(:11.2حساب المقاول إعمالا للمادة )

أن يقــــوم بتنفيــــذ العمــــل بنفســــه أو بواســــطة آخــــرين، بطريقــــة معقولــــة وعلــــى حســــاب المقــــاول، ولكــــن دون أن  .أ

إعمــالا للمــادة  -يتحمــل المقــاول أيــة مســؤولية عــن هــذا العمــل المنفــذ. وفــي مثــل هــذه الحالــة ينبغــي علــى المقــاول 

 أن يدفع إلى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لإصلاح العيب أو الضرر؛ أو -(2.5)

أن يطلب إلى المهندس أن يتوصل إلى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسـب  .ب

 (؛ أو3.5إجراءات المادة )

إذا كان العيب أو الضرر يؤدي إلـى حرمـان صـاحب العمـل بصـورة جوهريـة، مـن المنفعـة الكليـة مـن الأشـغال أو  .ج

أي جـــزء رئيســـ ي منهـــا، فلـــه أن ينهـــي العقـــد بكاملـــه، أو إنهـــاءه بالنســـبة لـــذلك الجـــزء الرئيســـ ي منهـــا ممـــا لا يمكـــن 

استخدامه للأغراض المقصودة منه. وبدون الإجحاف بأية حقوق أخرى تترتـب لـه بموجـب العقـد أو غيـر ذلـك 

مـــن الأســـباب، فـــإن لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي اســـترداد جميـــع المبـــالغ التـــي تـــم دفعهـــا علـــى الأشـــغال أو علـــى ذلـــك 

الجـزء )حسـب واقـع الحـال(، مضــافا إليهـا نفقـات التمويـل ونفقـات التفكيــك للاشـغال أو لـذلك الجـزء )حســب 

 واقع الحال( وإخلاء الموقع وإعادة التجهيزات الآلية والمواد إلى المقاول.

 

 "Removal of Defective Workإزالة الأشغال المعيبة: "  -( 11.5) 

بعد الحصول على موافقة -إذا كان العيب أو الضرر لا يمكن إصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول 

أن ينقل من الموقع لغرض إصلاح أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة، إلا أن مثل  -صاحب العمل

هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة  تأمين حسن التنفيذ بما يعـادل كامـل قيمـة الاسـتبدال لتلـك 

 بشأنها.
 
 آخر مناسبا

 
 التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم تأمينا
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 "Further Testsالاختبارات الأخرى: "  -( 11.6) 

إذا كان لأعمال إصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الأشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب إعادة إجراء أي من 

ــارات الموصــــوفة فــــي العقــــد، علــــى أن يقـــدم الطلــــب بواســــطة إشــــعار خــــلال ) ــا مــــن تــــاريخ إتمــــام إصــــلاح 28الاختبـ ( يومـ

 العيب أو الضرر.

ــا  يـــتم إجـــراء هـــذه الاختبـــارات ضـــمن نفـــس الشـــروط التـــي أجريـــت بموجبهـــا الاختبـــارات الســـابقة، إلا أن كلفـــة إجرائهـ

( فيمــا يخــص 11.2يتحملهــا الفريــق الــذي يعتبــر مســؤولا عــن العيــب أو الضــرر حســبما يــتم تحديــده بموجــب المــادة )

 كلفة أعمال الإصلاح.

 

 "Right of Accessحق الدخول إلى الموقع: "  -( 11.7) 

إلى أن يتم إصدار شهادة الأداء، يظل المقاول متمتعا بحق الدخول إلـى الأشـغال، كمـا يتطلـب الأمـر بصـورة معقولـة 

لأغــــراض الوفـــــاء بالتزاماتـــــه بموجـــــب أحكـــــام هـــــذا "الفصـــــل"، إلا فيمـــــا لا يتعـــــارض مـــــع الاعتبـــــارات الأمنيـــــة المعقولـــــة 

 لصاحب العمل.

 "Contractor to Searchواجب المقاول في البحث عن الأسباب: "  -( 11.8) 

أن يبحـث بموجـب توجيهـات المهنـدس عـن أسـباب أي عيـب فـي الأشـغال . ومـا  -إذا طلـب المهنـدس ذلـك  -على المقاول 

(، فإنـه يتعـين علـى المهنـدس أن يقـدر 11.2لم تكن كلفـة إصـلاح العيـوب علـى حسـاب المقـاول بموجـب أحكـام المـادة )

( إما بالاتفـاق أو بإعـداد 3.5الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الأسباب، مع ربح معقول، بموجب أحكام المادة )

 التقدير اللازم لها، لإضافتهما إلى قيمة العقد.

 

 "Performance Certificateشهادة الأداء: "  -( 11.9) 

ــا  لا يعتبـــر المقـــاول أنـــه قـــد أتـــم أداء التزاماتـــه إلا بعـــد أن يقـــوم المهنـــدس بإصـــدار "شـــهادة الأداء" للمقـــاول، مبينـــا فيهـ

 التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.

( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الإشعار بإصلاح 28يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأداء" خلال )

العيــــوب، أو فــــي أقــــرب فرصــــة ممكنــــة بعــــد أن يكــــون المقــــاول قــــد قــــدم جميــــع "وثــــائق المقــــاول" وأنجــــز الأشــــغال وتــــم 

 اختبارها بكاملها بما في ذلك إصلاح آية عيوب فيها، كما يتم إرسال نسخة من شهادة الأداء تلك إلى صاحب العمل.

 لقبول الأشغال.
 
 إن "شهادة الأداء"، وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة

ـــة  ـــغال مقبولــ ـــر الأشــ ــــاء توتعتبــ ـــد انتهـ ـــهادة بعــ ـــــذه الشــ ــــي إصـــــدار هـ ــــأخر المهنـــــدس فـ ـــــال تـ ــــي حـ ـــــددة عاقـــــديا فـ ـــرة المحـ الفتــ

 والموصوفة أعلاه.

 

 " Unfulfilled Obligationsالالتزامات غير المستوفاة: "  -( 11.10) 

بعد أن يتم صدور "شهادة الأداء"، يبقى كل فريق مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه، ولغايات تحديد 

 طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة يعتبر العقد بأنه لا يزال ساري المفعول بين الفريقين.
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 "Clearance of Siteإخلاء الموقع: "  -( 11.11) 

علـــــى المقـــــاول، عنـــــد تســـــلمه لشـــــهادة الأداء، أن يزيـــــل مـــــن الموقـــــع مـــــا تبقـــــى مـــــن معـــــدات المقـــــاول، والمـــــواد الفائضـــــة، 

 والحطام والنفايات والأشغال المؤقتة. 

( يومـا مـن بعـد تـاريخ تسـلم صـاحب العمـل لنسـخة "شـهادة 28وإذا لم تكن جميع هذه البنود قد تمت إزالتها خلال )

الأداء"، فإنه يحق لصاحب العمل أن ي يع أو يتخلص من البنود المتبقية،  ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد 

 التكاليف التي تكبدها لإتمام عملية البيع أو التخلص وتصحيح أوضاع الموقع.

يــــدفع للمقــــاول أي رصــــيد فــــائض مــــن حصــــيلة البيــــع. أمــــا إذا كانــــت قيمــــة مــــا تــــم تحصــــيله تقــــل عمــــا أنفقــــه صــــاحب 

 العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي إلى صاحب العمل.

 

 ( Warrantyضمان عيوب التصنيع )  -( 12.11) 

علـــى المقـــاول تقـــديم كفالـــة عدليـــة صـــادرة عـــن الجهـــة الصـــانعة او الوكيـــل لصـــالح صـــاحب العمـــل لضـــمان أي عيـــوب 

 مـــن تـــاريخ تســـلم  730تـــنجم عـــن التصـــنيع لكافـــة الأجهـــزة والمعـــدات الكهروميكانيكيـــة المشـــمولة بالعقـــد ولمـــدة ) 
 
( يومـــا

الأشـــــغال، وبحيـــــث تشـــــمل هــــــذه الكفالـــــة مســـــؤولية المقــــــاول الماليـــــة وخلافهـــــا ، لاســــــتبدال أي مـــــن الأجهـــــزة والمعــــــدات 

 ولمــدة ) 
 
 أو أجن يــا

 
 مــن تــاريخ  730الكهروميكانيكيــة التــي تظهــر بهــا عيــوب تصــنيع وتــوفير القطــع التبديليــة محليــا

 
( يومــا

 تسلم الأشغال.
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 الفصل الثاني عشر 

 كيل الأشغال وتقدير القيمة 

MEASUREMENT AND EVALUATION 

 "Works to be measured" كيل الأشغال:  -( 12.1)  

 تكال الأشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا "الفصل".

 إلـــى ممثـــل المقـــاول، والـــذي 
 
 معقـــولا

 
ــإن عليـــه أن يرســـل إشـــعارا عنـــدما يطلـــب المهنـــدس كيـــل أي جـــزء مـــن الأشـــغال فـ

 يتعين عليه:

 لمساعدة المهندس في إجراء الكيل، و .أ
 
 آخر مؤهلا

 
 أن يمتثل دون توانٍ، إما بالحضور، أو أن يرسل ممثلا

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

إذا تخلــف المقــاول عــن الحضــور أو إرســال ممثــل عنــه، فعنــدها يعتبــر الكيــل الــذي يعــده المهنــدس )أو مــن ينــوب عنــه( 

 ككيل صحيح.
 
 مقبولا

 لذلك في العقد، حيثما يتم كيل الأشغال الدائمة من القيود، فانه يتعـين علـى 
 
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا

المهنــدس إعــدادها. وعلــى المقــاول، حــين يــدعى لــذلك، أن يحضــر لــتفحص القيــود للاتفــاق عليهــا مــع المهنــدس، ومــن ثــم 

 التوقيع عليها عند الموافقة. فإذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر القيود مقبولة وصحيحة.

ــا بالموافقــــة، فانــــه يتعــــين عليــــه أن يشــــعر  ــا إذا قــــام المقــــاول بــــتفحص القيــــود ولــــم يوافــــق عليهــــا و/أو لــــم يوقــــع عليهــ أمــ

 الأمـــور التـــي يـــزعم بأنهـــا غيـــر صـــحيحة فـــي تلـــك القيـــود. ويتعـــين علـــى المهنـــدس بعـــد تســـلمه لهـــذا 
 
ــا المهنـــدس بـــذلك، مبينـ

الإشـعار، أن يقــوم بمراجعـة القيــود فأمــا أن يؤكـدها، أو أن يعــدل عليهـا. وفــي حالــة أن المقـاول لــم يرسـل ذلــك الإشــعار 

 ( يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.14إلى المهندس خلال )

 

 "Method of Measurementأسلوب الكيل: "  -( 12.2) 

 لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي
 
 :باستثناء ما يرد خلافا

 للكميات الفعلية من كل بند من بنود الأشغال الدائمة، و .1
 
 هندسيا صافيا

 
 تكال الأشغال كيلا

 لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق. .2
 
 يكون أسلوب الكيل وفقا

 

 "Evaluationتقدير القيمة: "  -( 12/3) 

 لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس 
 
 بأحكام المـادة )–باستثناء ما هو وارد خلافا

 
أن يقـوم بالاتفـاق  -(3.5عملا

على قيمة العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من العمل، وذلـك باعتمـاد الكيـل الموافـق عليـه أو الـذي يـتم 

 ( أعلاه، وسعر الوحدة المناسب للبند.12.2و  12.1تقديره بموجب أحكام المـادتين )
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، يعتمـــد ســـعر 
 
ــه فـــي العقـــد، فـــإذا لـــم يكـــن هـــذا البنـــد موجـــودا ــا هـــو محـــدد لـ يكـــون ســـعر الوحـــدة المناســـب للبنـــد كمـ

لبند ما من الأشغال، فـي الحـالتين جديد الوحدة لبند مشابه. وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب 

 التاليتين:

%( مـن الكميـة المدونـة فـي جـدول الكميـات أو 25( إذا تغيرت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو يـنقص عـن )1) .أ

 في أي جدول آخر، و

%( من قيمة العقد 2( كان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز )2)

 المقبولة، و

( كـــان لتغيـــر الكميـــة هـــذا )بالزيـــادة أو النقصـــان( اثـــر مباشـــر علـــى تغييـــر كلفـــة الوحـــدة الواحـــدة مـــن البنـــد بمـــا 3)

 %(، و1يتجاوز )

 ( أن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو4)

 ( أن العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر" و1) .ب

 ( أنه لا يوجد سعر وحدة أو سعر مدون لهذا البند في العقد، و2)

( أنه لا يوجد سعر وحدة أو سعر محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود  3)

 العقد، أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن يروف مشابهة لظروفه. 

يـــتم اشـــتقاق ســـعر الوحـــدة الجديـــد مـــن أســـعار بنـــود العقـــد ذات الصـــلة، مـــع تعـــديلات معقولـــة لشـــمول أثـــر الأمـــور 

 الموصوفة في الفقرتين )أ و/أو ب( أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.

وإذا لــم يكــن هنــاك بنــود ذات صــلة لاشــتقاق ســعر الوحــدة الجديــد، فإنــه يجــب اشــتقاقه مــن خــلال تحديــد الكلفــة 

 المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا إليها ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.

وإلــى أن يحــين وقــت الاتفــاق علــى ســعر الوحــدة المناســب أو تقــديره، فإنــه يتعــين علــى المهنــدس أن يقــوم بوضــع ســعر 

 وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلية.

 في كل الاحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي:

 في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول، و .أ

 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعلا. .ب

 

 "Omissions: "الإلغاءات  -( 12.4)  

( مــن التغييــر )الأمــر التغييــري(، ولــم يكــن قــد تــم الاتفــاق علــى تحديــد 
 
 مــا )أو كــلا

 
عنــدما يشــكل إلغــاء أي عمــل جــزءا

 قيمته، فانه:

 مـن  .أ
 
 فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جـزءا

 
إذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( تكاليف ما كان مفترضا

 "قيمة العقد المقبولة"، فيما لو لم يحصل الإلغاء، و

 من قيمة العقد، و .ب
 
 بإلغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( في أن هذا المبلغ لا يشكل جزءا

 أن هذه التكاليف لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له، .ج
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ففــي مثــل هــذه الحالــة، يتعــين علــى المقــاول إشــعار المهنــدس بــذلك، مــع تقــديم التفصــيلات المؤيــدة. كمــا يتعــين علــى 

 بأحكـام المـادة )–المهندس، عند تسـلمه لهـذا الإشـعار 
 
أن يتوصـل بالاتفـاق، أو أن يقـوم بإعـداد التقـدير  -(3.5عمـلا

 اللازم لهذه التكاليف، لإضافتها إلى قيمة العقد.
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 الفصل الثالث عشر 

 التغييرات والتعديلات 

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

 

 "Right to Varyصلاحية إحداث التغيير: "  -( 13.1)  

بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صـدور شـهادة تسـلم الأشـغال، أن يبـادر بإحـداث تغييـرات فـي الأشـغال، سـواء مـن 

 خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب إلى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.

 إلــى المهنـــدس 
 
يتعــين علــى المقـــاول أن يلتــزم بكــل تغييـــر )أمــر تغييـــري( وينفــذه بــدون تـــوان، إلا إذا قــدم المقــاول إشـــعارا

يعلمه فيه بأنه لا يستطيع أن يحصل بسهولة على اللوازم المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات، على أن يرفق بإشعاره 

التفصـــيلات المؤيـــدة لرأيـــه. ولـــدى تســـلم المهنـــدس لمثـــل هـــذا الإشـــعار، يتعـــين عليـــه إمـــا أن يلغـــي أو يث ـــت أو يعـــدّل فـــي 

 تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )أمر تغييري( على ما يلي:

  .أ
 
تغييــرات فــي الكميــات لأي بنــد مــن بنــود الأشــغال المشــمولة فــي العقــد )إلا إن مثــل هــذه التغييــرات لا تشــكل تغييــرا

 بالضرورة(، أو

 تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال، أو .ب

 تغييرات في المناسيب و/ أو الأماكن و/أو الأبعاد لأي جزءٍ من الأشغال، أو .ج

 إلغاء أي من الأشغال )إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين(، أو .د

تنفيذ أي عمل إضافي، أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة، بما فـي ذلـك أي "اختبـارات  .ه

 عند الإنجاز" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو اختبارات أو أعمال استكشافية أخرى، أو

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأشغال.  .و

لا يحــــق للمقــــاول أن يجــــري أي تغييــــر و/أو أي تعــــديل فــــي الأشــــغال، إلا إذا قــــام المهنــــدس )أو إلــــى أن يقــــوم( بإصــــدار 

 تعليمات به أو موافقته على إجرائه كتغيير.

 

 " Value Engineeringهندسة القيمّية: "ال  -( 13.2) 

 يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم إلى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه: 

 يعجل في إنجاز الأشغال، أو .1

 يخفض تكاليف صاحب العمل لتنفيذ أو صيانة أو تشغيل الأشغال، أو .2

 يحسن من فاعلية أو قيمة الأشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل، أو .3

 انه يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل. .4
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يتعين أن يتم إعداد الاقتراح على حساب المقاول، وأن يكـون مسـتوفيا لمتطلبـات إجـراء التغييـرات المحـددة فـي المـادة 

(13.3.
 
 ( لاحقا

 علــى تصــميم أي جــزء مــن الأشــغال الدائمــة، 
 
إذا اشــتمل عــرض المقــاول، الــذي تمــت موافقــة المهنــدس عليــه، تعــديلا

 فانه يتعين القيام بما يلي )إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك(:

 أن يقوم المقاول بإعداد تصميم هذا الجزء، و .أ

 أ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة، و/4.1تطبق عليه أحكام الفقرات ) .ب

 بأحكـام المـادة  .ج
 
إذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء، فانه يتعين على المهندس، عملا

 لــــ 3/5)
 
( أن يقـــوم بالاتفـــاق علـــى أو تقـــدير بـــدل الأتعـــاب لتضـــمينه فـــي قيمـــة العقـــد، ويكـــون هـــذا البـــدل مســـاويا

 %( من الفرق بين المبلغين التاليين:50)

التخفــيض المتحقــق فــي قيمــة العقــد لهــذا الجــزء، ممــا هــو نــاتج عــن التعــديل، باســتثناء التعــديلات بســ ب  .1

 ( ، و13.8(، والتعديلات بس ب تغير التكاليف بموجب المادة)13.7تغيير التشريعات بموجب المادة )

الــــنقص الحاصــــل بالنســــبة لصــــاحب العمــــل )إن وجــــد( فــــي قيمــــة تلــــك الأعمــــال المغيــــرة بالنســــبة لصــــاحب  .2

 في الاعتبار أي نقص في النوعية أو العمر المتوقع أو الفاعلية التشغيلية.
 
 العمل، مأخوذا

 (، فعندها لا يحتسب أي بدل للأتعاب.2( تقل عن قيمة )1إلا أنه إذا وجد أن قيمة )

 

 " Variation Procedureإجراءات التغيير: "  -( 13.3) 

إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل إصدار التعليمات بتغيير ما، فإنـه يتعـين علـى المقـاول أن يسـتجيب 

 في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبـداء أسـباب عـدم قدرتـه علـى الامتثـال )إن كـان هـذا هـو الحـال(، أو 
 
للطلب كتابيا

 بأن يقدم ما يلي: 

 للعمل الذي يقترح تنفيذه وبرنامج العمل لتنفيذه، و .أ
 
 وصفا

(، وأثـــره علـــى مـــدة 8.3مقترحـــات المقـــاول لأي تعـــديل يلـــزم إدخالـــه علـــى برنـــامج العمـــل المقـــدم منـــه وفقـــا للمـــادة ) .ب

 الإنجاز، و

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير. .ج

( أو لغيــر ذلــك( أن 13.2يتعــين علــى المهنــدس، بأســرع مــا يمكــن عمليــا، بعــد تســلمه لاقتــراح المقــاول )بموجــب المـــادة )

يـــرد علـــى المقـــاول إمـــا بالموافقـــة أو بـــالرفض، أو أن يرســـل تعليقاتـــه عليـــه، علمـــا بأنـــه يتعـــين علـــى المقـــاول أن لا يـــؤخر 

 تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي متطلبـات لتسـجيل التكـاليف، يجـب أن تصـدر مـن المهنـدس إلـى المقـاول، وعلـى 

 المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.

يــتم تقــدير قيمــة كــل "تغييــر" بموجــب أحكــام "الفصــل الثــاني عشــر"، إلا إذا أصــدر المهنــدس تعليماتــه أو وافــق علــى 

 غير ذلك عملا بأحكام هذا الفصل ".
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 "Payment in Applicable Currenciesالدفع بالعملات الواجب الدفع بها: "  -( 13.4) 

إذا نــص العقــد علــى دفــع قيمــة العقــد بــأكهر مــن عملــة واحــدة، فعنــدها، إذا تــم الاتفــاق علــى أي تعــديل للأســعار أو 

صـــدرت الموافقـــة عليـــه، أو تـــم إجـــراء تقـــدير للتعـــديل كمـــا ذكـــر أعـــلاه، فإنـــه يجـــب تحديـــد المبلـــغ الـــذي ســـيدفع بكـــل 

عملــة مــن العمــلات الواجــب الــدفع بهــا. ولهــذه الغايــة، فإنــه يجــب الإشــارة إلــى النســب الفعليــة أو المتوقعــة للعمــلات 

 التي يتعين دفع كلفة العمل المغير بها، والى نسب العملات المختلفة المحددة لدفع قيمــة العقد.

 

 "Provisional Sumsالمبالغ الاحتياطية: "  -( 13.5) 

 لذلك.
 
 لتعليمات المهندس فقط، ويتم تعديل قيمة العقد وفقا

 
 وفقا

 
 أو جزئيا

 
 يتم استخدام كل مبلغ احتياطي كليا

ويشــمل المبلـــغ الإجمــالي الـــذي يـــدفع للمقــاول فقـــط تلــك المبـــالغ المتعلقـــة بالعمــل أو التوريـــدات أو الخــدمات التـــي تـــم 

 لتعليمــات المهنــدس. ولكــل مبلــغ احتيـــاطي يجــوز للمهنــدس أن يصــدر تعليماتـــه 
 
رصــد المبلــغ الاحتيــاطي لأجلهــا، وفقـــا

 بخصوص ما يلي:

لعمـل ينفــذه المقـاول )بمــا فـي ذلــك التجهيــزات الآليـة أو المــواد أو الخـدمات المطلــوب تقـديمها(، ويــتم تقــدير  .أ

 (، و/أو13.3قيمته كتغيير بموجب المادة )

للتجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول من مقـاول فرعـي مسـمى )كمـا هـو  .ب

 معرف في الفصل الخامس(، ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي، لإضافتها إلى قيمة العقد:

 المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول )أو المستحقة الدفع من قبله(، و .1

ــبة مئويــــة مــــن هـــذه المبــــالغ الفعليــــة بتطبيــــق  .2  كنسـ
 
ــة والــــربح، محســــوبا  مقابــــل المصــــاريف الإداريـ

 
ــا مبلغـ

النســبة المئويــة ذات الصــلة )إن وجــدت( كمــا حــددت فــي أي مــن الجــداول المناســبة، فــإن لــم تــرد مثــل 

 .جدول بيانات العقدهذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في 

وعلى المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، أن يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات أو 

 الإيصالات الاثباتية.

 

 "Day workالعمل باليومية: "  -( 13.6) 

للأعمــــال الصــــغيرة العرضــــية، يمكــــن للمهنــــدس أن يصــــدر تعليماتــــه لتنفيــــذ التغييــــر علــــى أســــاس العمــــل باليوميــــة، 

. أما إذا لم يوجد 
 
وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "العمل باليومية" المشمول بالعقد، وبالإجراءات المحددة تاليا

 بالعقد، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق.
 
 جدول "للعمل باليومية" مشمولا

لهذه الأعمال أن يقدم إلى المهندس العروض المسعرة، كما أنه يتعـين  -قبل تث يت طلبات شراء اللوازم-على المقاول  

عليــه عنــدما يتقــدم بطلبــات الــدفع أن يقــدم الفــواتير والمســتندات والحســابات أو الإيصــالات المتعلقــة بــأي مــن هــذه 

 اللوازم.
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وباســتثناء أيــة بنــود تــم تحديــدها فــي جــدول العمــل باليوميــة علــى أنــه لا يــدفع مقابلهــا، فإنــه يتعــين علــى المقــاول أن يقــدم كشــوفا 

 يومية دقيقة )على نسختين( تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:

 أسماء وويائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، و .أ

 تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الأشغال المؤقتة، و .ب

 كميات وأنواع التجهيزات الآلية والمواد المستعملة. .ج

يقــوم المهنــدس بتوقيــع نســخة واحــدة مــن كــل كشــف إذا وجــده صــحيحا أو عنــدما يتفــق عليــه، ومــن ثــم يعيــدها إلــى 

المقــاول. لاحقــا لــذلك يقــوم المقــاول بتقــديم كشــف مســعر بهــذه المــوارد إلــى المهنــدس قبــل تضــمينها فــي كشــف الدفعــة 

 (.14.3التالية بموجب أحكام المادة )

 

 " Adjustments for Changes in Legislation"  :التعديلات بسبب تغيير التشريعات -( 13.7) 

يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في القوانين في الدولة )بما في ذلك 

ســــنّ قــــوانين جديــــدة وإلغــــاء أو تعــــديل قــــوانين قائمــــة( أو فــــي التفســــيرات القضــــائية أو الحكوميــــة الرســــمية لهــــا، إذا 

 حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الأساس ي، ونتج عنه تأثير على المقاول في أدائه لالتزاماته بموجب العقد.

ــــك  إذا تكبــــد المقـــــاول )أو كـــــان ســـــيتكبد( تـــــأخيرا و/أو كلفـــــة إضــــافية نتيجـــــة لهـــــذه التغييـــــرات فـــــي القـــــوانين أو ــــي تلـ فـ

التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الأساس ي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل إشعارا إلـى المهنـدس بـذلك، لتقـدير 

 (، بخصوص:20.1استحقاقاته بشـأنها، مع مراعاة أحكام المادة )

تمديـد مــدة الإنجــاز بســ ب التــأخير الحاصــل، إذا كــان الإنجــاز قــد تــأخر أو ســوف يتــأخر، وذلــك بموجــب المــادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.  .ب

أن يتوصـل إلـى اتفـاق عليهــا أو  -(3.5عمـلا بأحكــام المـادة )-وبعـد تسـلم المهنـدس لمثـل هـذا الإشــعار، فإنـه يتعـين عليـه 

 أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الأمور.

 

 "  Adjustments for Changes in Costتعديلات بسبب تغير التكاليف: " ال -( 13.8) 

بجدول بيانات أن مصطلح "جدول بيانات التعديل الوارد في هذه "المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق 

 ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول، فإن مضمون هذه المادة لا يطبق.العقد

فـــي حالـــة تطبيـــق أحكـــام هـــذه "المـــادة"، فـــإن المبـــالغ التـــي تـــدفع للمقـــاول يجـــب أن يـــتم تعـــديلها لتشـــمل اثـــر الزيـــادة أو 

النقصان بس ب أي ارتفاع أو انخفـاض يطـرأ علـى أجـور الأيـدي العاملـة أو علـى أسـعار اللـوازم وغيرهـا مـن مـدخلات 

ــاه، وإلـــى المـــدى الـــذي يكـــون فيـــه التعـــويض  أحكـــام الفقـــراتالأشـــغال، مـــن خـــلال تطبيـــق  ــة فـــي هـــذه المـــادة أدنـ المدرجـ

الشــامل بســ ب أي ارتفــاع أو انخفــاض فــي الكلفــة غيــر مغطــى ضــمن أحكــام هــذه المــادة أو أحكــام أي مــادة أخــرى فــي 

 العقد، فان "قيمة العقد المقبولة" تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرض ي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.
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 يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تغيير الأسعار وفقا للأسس التالية:

الأشغال   .أ صلب  في  تدخل  التي  التعديل  بيانات  جدول  في  والواردة  المحددة  المواد  أسعار  في  تغيير  أي  حصل  إذا 

المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي تعديل سواء   الدائمة بعد موعد التاريخ الاساس ي فإن أسعار البنود 

 لما يلي:  
 
 بالزيادة أو النقصان )التعديل( وفقا

الحالة   .1 هذه  في  تنطبق  )ولا  الدولة  قبل  من  المسعرة  المواد  لأسعار  بالنسبة  حكومي  قرار  على  بناء  التغيير  تم  إذا 

 (، و/أو7.13) احكام المادة

الدائمة   .2 الفنية  الدورية التي تصدرها "وزارة الاشغال العامه والاسكان" بعد الاخذ برأي اللجان  النشرات  بناء على 

المختصة لكل مجال من مجالات المقاولات الرئيسية )الطرق، الأبنية، الكهرباء، الميكانيك، المياه والصرف الصحي( 

بالنسبة   يتم تكليفها من قبل وزير الاشغال العامه والاسكان ويكون أحد اعضائها ممثل عن نقابة المقاولين وذلك

 (، وتتضمن ما يلي:  7.13) لأسعار المواد غير المسعرة من قبل الدولة )ولا تنطبق في هذه الحالة احكام المادة

 حسب فترات التغير في الأسعار مبينا فيها تاريخ تغيير    -
 
أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المصنعة محليا

 إلى أسعار المواد المعلنة من الشركات المنتجة لهذه المواد. 
 
 الاسعار استنادا

أسعار المـواد الـواردة فـي جـدول بيانـات التعـديل المسـتوردة مـن خـارج المملكـة حسـب النشـرات مبينـا فيهـا تـاريخ تغييـر   -

الاسـعار اسـتنادا الـى المعلومـات المقدمـة مـن الجهــات الرسـمية مثـل البيانـات الجمركيـة أو الاعتمـادات أو اسـعار بلــد 

 المنشأ أو غيرها من البيانات.

بيانات  .3 جدول  في  المحددة  المواد  اسعار  تغير  ازاء  النقصان  او  بالزياده  سواء  العقد  بنود  اسعار  في  التعديل  يتم 

ر الاسعار.   التعديل بحيث يضاف الى او يحسم من المقاول فرق اسعار المواد الناجم عن تغي 

 وكـذلك الفقـرة )13.7على أن لا يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق ناتج عن تطبيـق المـادة ) 
 
،  /13.8( أنفـا

 
ب( لاحقـا

 ويتم القرار حول تعديل الأسعار من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان.

ــا يتناســــب وطبيعــــة  إن المــــواد المقصــــودة بــــالفقرة )أ( أعــــلاه والمشــــمولة بالتعــــديل محــــددة فــــي جــــدول بيانــــات التعــــديل بمــ

 .بجدول بيانات العقد( 1المشروع والمدرجة في جدول بيانات التعديل المرفق رقم )

مما   .ب اليورو  أو   الأمريكي  الدولار  مقابل  النقصان  أو  يالزيادة  الدينار سواء  أسعار صرف  في  تعديل  أي  إذا حصل 

يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك الاسعار المعلنة قبل يوم  

مقابل   الدينار  تبادل  أسعار  فرق  منه  الحسم  أو  المقاول  تعويض  فيتم   ، العروض  لإيداع  موعد  آخر  من  واحد 

الدولار الأمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والمشتراة  

 الأجن ية، ويقتض ي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع الاستحقاقات بالدينار الأردني: من الأسواق

 %( من القيمة الأساسية لسعر التبادل اعتبارا من التاريخ الأساس ي.2أن لا يقل التغير في السعر عن ) .1

رة فـــــي الموقـــــع ويـــــتم احتســـــاب التغيـــــر فـــــي الأســـــعار لغايـــــات الحســـــم أو  .2 أن يـــــتم حصـــــر كميـــــات المـــــواد المحضـــــّ

التعــويض عــن الكميــات اللازمــة لإنجــاز الأشــغال بعــد تــاريخ تغيــر ســعر تبــادل العملــة وبحيــث لا يــدفع فــرق 

 للفاقد أو الإضافات في تلك المواد أو التجهيزات الآلية.

 لا يحسب للمقاول أي مبالغ عن المصاريف الإدارية والأرباح. .3
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بها   .4 أثر لتغير السعر في أي مادة تقل قيمة بند الأشغال في جدول الكميات مما هو متعلق  لا يحسب أي 

 %( من "قيمة العقد المقبولة".0.5عن )

استحقاقاته   .ج من   
 
جزءا يتقاض ى  مقاول  أي  على  أعلاه  )ب(  الفقرة  في  عليه  المنصوص  التعديل  يطبق  لا 

 بالعملات الأجن ية. 

إذا تغيرت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال المستخدمة في المشاريع الانشائية عن   .د

العقد   بنود  أسعار  تعديل  فيتم  العروض  آخر موعد لايداع  واحد من  يوم  قبل  للمحروقات  المعلنة  الأسعار 

العامة   الأشغال  وزير  يصدرها  معادلات  وفق  وذلك  الحال  طبيعة  النقصان حسب  أو  بالزيادة  الصلة  ذات 

 ( من هذه المادة. 2-والإسكان بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أ

المشاريع   .ه فـي  المسـتخدمة  الإسـفلت  أسعار  تغيرت  إذا  الاساس ي،  التاريخ  حول  )أ(  الفقرة  في  ورد  مما  بالرغم 

الصلة  ذات  العقـد  بنـود  اسعار  تعديل  فيتم   ، العروض  لايداع  موعد  آخر  من  واحد  يوم  قبل  الإنشائية 

 بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير الاشغال العامـة والاسكان 

لغايات  .و للمشروع  الموردة  المحروقات  لتوريد  منفصلة  كبنود  الواردة  المحروقات  أسعار  )د( على  الفقرة  تطبق 

  تنفيذ الأشغال.

لإنجـاز   .ز المبرر  غير  التأخير  فترة  في  بالزيادة  الرئيسية  الإنشائية  المواد  أسعار  تغير  حال  في  التعديل  يتم  لا 

   .الأشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبرر



  

192 

19-9-2024  

 
 

 الفصل الرابع عشر 

 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 

 

 "The Contract Priceقيمة العقد: "  -( 14.1)  

 ، فانه:جدول بيانات العقدما لم ينص على غير ذلك في 

( وتكـون هـذه القيمـة خاضـعة لأي تعـديلات تـتم 12.3يتم الاتفـاق علـى قيمـة العقـد أو تقـديرها بموجـب المـادة ) .أ

 بموجب أحكام العقد؛ و

على المقـاول أن يـدفع جميـع الضـرائب والرسـوم المطلـوب دفعهـا مـن قبلـه بموجـب العقـد، ولا يـتم تعـديل قيمـة  .ب

 (؛ و13.7العقد بس ب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة )

إن الكميــات المدونــة فــي جــدول الكميــات أو غيــره مــن الجــداول هــي كميــات تقري يــة، ولا تعتبــر بأنهــا هــي الكميــات  .ج

 الفعلية والدقيقة:

 لتلك الأشغال المطلوب من المقاول تنفيذها، أو .1

 لأغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب "الفصل الثاني عشر"،و .2

ــى المهنـــدس، خـــلال ) .د ــاول أن يقـــدم إلـ ــد تـــم 28علـــى المقـ ــاريخ المباشـــرة، تحليـــل الســـعر المقتـــرح لكـــل بنـ  مـــن تـ
 
ــا ( يومـ

تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. وللمهندس أن يأخذ هذا التحليل في الاعتبار عند إعداده شـهادات الـدفع، 

 باعتماده.
 
 إلا أنه لا يعتبر ملزما

 

 "Advance Paymentالدفعة المقدمة: "  -( 14.2) 

يدفع صاحب العمل إلى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة لأغـراض التجهيـز، عنـدما يقـدم المقـاول الكفالـة 

المطلوبة منه بموجب أحكام هذه "المادة". ويكون إجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفـع أقسـاطها )إن تعـددت( 

 .جدول بيانات العقدوالعملات التي يتم دفعها بها، بالأسلوب المحدد في 

جــدول ومـا لـم، وإلـى أن يتســلم صـاحب العمـل هـذه الكفــالة، أو إذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد قيمـة الدفعـة المقدمـة فـي 

 ، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق.بيانات العقد

ــادة ) ( بإصــــدار شــــهادة دفــــع 14.3يقــــوم المهنــــدس، بعــــد تســــلمه كشــــف المطالبــــة بالدفعــــة المقدمــــة عمــــلا بأحكــــام المــ

، وذلـك بعـد أن يكـون صـاحب العمـل جدول بيانات العقدمرحلية للقسط الأول من تلك الدفعة كما هو محدد في 

 قد تسلم:

 (، و4.2تأمين حسن التنفيذ وإذا كان ينطبق تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي بموجب المادة ) .1

 ة مالي جهةكفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعملاتها لقيمة الدفعة المقدمة، وبحيث تكون صادرة عن  .2

ومن داخل دولة )أو نظام تشريعي آخر( يوافق عليهما صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة الواردة فـي 

 "نماذج العقد" أو أي صيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل. –القسم الثامن 
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علـى المقـاول المحافظــة علـى اســتمرار صـلاحية كفالــة الدفعـة المقدمـة حتــى سـداد قيمــة الدفعـة المقدمــة إلـى صــاحب 

العمـــــل بكاملهـــــا، ولكـــــن يجـــــوز تخفـــــيض قيمـــــة تلـــــك الكفالـــــة أولا بـــــأول بالقـــــدر المســـــترد مـــــن المقـــــاول كمـــــا يـــــتم بيانـــــه 

بشــهادات الــدفع، وإذا كــان مــن بــين شــروط الكفالــة انقضــاؤها بتــاريخ محــدد، ولــم يكــن قــد تــم اســترداد قيمتهــا قبــل 

( يوما من تاريخ حلول موعد انقضائها، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، أن يمدد صلاحيتها إلـى حـين 28)

 أن يتم تسديد قيمتها بالكامل.

ــهادة دفــــع  ــة كــــل شـ ــة مــــن قيمـ ــة المقدمــــة مـــن المقــــاول مـــن خــــلال خصـــميات بالنســــبة المئويـ ــترداد قيمــــة الدفعـ ــتم اسـ يـ

 .جدول بيانات العقدوالعملة المحددة في 

إذا لـم يكــن قـد تــم اسـترداد الدفعــة المقدمـة قبــل إصـدار شــهادة تسـلم الأشــغال أو قبـل إنهــاء العقـد بموجــب أحكــام 

"الفصـل الخـامس عشـر"، أو إنهـاء العقــد بموجـب أحكـام "الفصـل السـادس عشــر"، أو إنهـاء العقـد بموجـب أحكــام 

 وواجـــب  –حســب واقــع الحـــال  –"الفصــل التاســع عشـــر"
 
فــإن رصــيد الدفعـــة المقدمــة غيــر المســـدّد يصــبح مســتحقا

 السداد دون توان من المقاول إلى صاحب العمل.

ــاق المشـــروع، فإنـــه يحـــق لصـــاحب  ــة لأغـــراض خـــارج نطـ ــتغل الدفعـــة المقدمـ ــاول اسـ إذا ث ـــت لصـــاحب العمـــل أن المقـ

 العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة دون توان بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول.

 

 "Application for Interim Payment Certificates" تقديم طلبات شهادات الدفع المرحلية:  -( 14.3) 

نســخ( وبحيــث يكــون الكشــف   6علــى المقــاول أن يقــدم إلــى المهنــدس بعــد نهايــة كــل شــهر كشــف المطالبــة بالــدفع )مــن 

معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول إنها تستحق له، ومرفقا 

 (.4.21به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب أحكام المادة )

يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية، حسب انطباقها، والتي يجب أن يعبر عنها بعملات الـدفع 

 المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب التالي:

 التغييرات، ولكن  . أ
 
القيمة التعاقدية التقديرية للأشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهر )شاملة

 باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب، ج، د، هـ، و، ز أدناه(، و

أي مبــالغ يجــب إضــافتها أو خصــمها مقابــل تعــديل الأســعار بســ ب تغييــر التشــريعات أو بســ ب تغيــر التكــاليف،  .ب

 (، و13.8و 13.7عملا بأحكام المادتين )

اقتطاعـا مـن إجمـالي جدول بيانات العقــد أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في  .ج

المبالغ المتحققة أعلاه، إلى أن تبلـغ الخصـميات المحتجـزة لـدى صـاحب العمـل الحـد الأقصـ ى لقيمـة المحتجـزات 

 ، وجدول بيانات العقد)إن وجد( كما هو محدد في 

 (، و14.2أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة ) . د

 ( ، و14.5أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص التجهيزات الآلية والمواد بموجب أحكام المادة ) . ه 

أي إضــافات أو خصــميات أخــرى تكــون قــد اصــبحت مســتحقة بموجــب أي مــن أحكــام العقــد، أو لغيــر ذلــك مــن  .و

 الأسباب، بما في ذلك تلك الناجمة عن أحكام "الفصل العشرين"، و
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 *خصم المبالغ التي تم تصديق دفعها في جميع شهادات الدفع السابقة. -ز

 كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة.

 

 "Schedule of Paymentsجدول الدفعات: "  -( 14.4) 

إذا تضمن العقد جدولا للدفع محـددا الأقسـاط التـي سـيتم بهـا دفـع قيمـة العقـد، عندئـذٍ ومـا لـم يكـن قـد نـص علـى 

 غير ذلك في هذا الجدول: 

 أ( أعلاه، و/14.3فإن الأقساط المحددة في جدول الدفعات هي قيم العقد المقدرة لأغراض الفقـرة ) .أ

 ( المتعلقة بالتحضيرات، و14.5لا تنطبق المادة ) .ب

إذا لم تكن هذه الأقساط معرفة بالرجوع إلى التقدم الفعلي في تنفيذ الأشغال، ووجد بأن التقدم الفعلـي أقـل  .ج

( للاتفــاق 3.5مــن ذلــك الــذي بنــي عليــه جــدول الــدفعات، فللمهنــدس عندئــذ، أن يشــرع بتطبيــق أحكــام المــادة )

على أو إعداد تقديراته للأقسـاط المصـححة التـي تأخـذ فـي الاعتبـار المـدى الـذي تـأخر بـه تقـدّم العمـل عـن ذلـك 

 الذي تم على أساسه التحديد السابق للأقساط.

أما إذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول أن يتقدم بتقديرات غيـر ملزمـة للـدفعات التـي 

( يومـا مـن بعـد تـاريخ 42يتوقع أنها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على أن يتم تقديم التقـدير الأول خـلال )

ــــلم  ــــهادة تسـ ــــدار شـ ــــتم إصـ ــــى أن يـ ــــة، إلـ ــــدورات الربعيـ ــــات الـ ــــي نهايـ ــــححة فـ ــــديرات المصـ ــــديم التقـ ــــتمر تقـ ــــرة، ويسـ المباشـ

 الأشغال.

 

 والمواد المقصود استعمالها في الأشغال )التحضيرات(   التجهيزات الآلية  -( 14.5) 

"Plant and Materials Intended for the Works " 

 هـ( ما يلي:/14.3إذا كانت أحكام هذه "المادة" تنطبق، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عملا بأحكام الفقرة )

 مبلغا مقابل التجهيزات الآلية والمواد التي تم توريدها إلى الموقع لغرض استعمالها في الأشغال الدائمة، و .1

التخفــيض فــي قــيم البنــود عنــدما تكــون القيمــة التعاقديــة لمثــل هــذه التجهيــزات الآليــة والمــواد قــد دخلــت كجــزء  .2

 أ(./14.3من الأشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة )

، فإن أحكام جدول بيانات العقد( أدناه مشمولة ضمن 1/( و )ج1/إذا لم تكن القوائم المشار إليها في الفقرتين )ب

 هذه المادة لا تطبق.

 يتعين على المهندس أن يقدّر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات إذا تم استيفاء الشروط التالية:

 أن يكون المقاول: .أ
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قـــد احـــتفظ بقيـــود وافيـــة جـــاهزة للمعاينـــة )بمـــا فيهـــا طلبـــات الشـــراء والإيصـــالات، والتكـــاليف، واســـتعمال  .1

 التجهيزات الآلية والمواد(، و

 ب يانات اثباتية كافية، .2
 
 قد قدم كشفا بكلفة شراء وإيصال التجهيزات الآلية والمواد إلى الموقع، مؤيدا

 وأن أيا مما يلي:

 أن التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة: .ب

 للدفع مقابلها عند شحنها، و جدول بيانات العقدهي تلك المدونة في  .1

 أنها قد تم شحنها باتجاه الدولة وفي طريقها إلى الموقع وفقا للعقد، و .2

ــرة  .3 أنهـــا موصـــوفة ضـــمن ســـند شـــحن صـــحيح أو أي إثبـــات آخـــر للشـــحن، وتـــم تســـليمها إلـــى المهنـــدس مـــع بيانـــات دفـــع أجـ

الشــحن والتــأمين، وغيرهــا مــن وثــائق الإثباتــات المطلوبــة، وكفالــة بنكيــة صــادرة عــن مؤسســة ماليــة وبصــياغة مقبــولتين 

لــــدى صــــاحب العمــــل وبالمبــــالغ والعمــــلات المماثلــــة للمبلــــغ المســــتحق بموجــــب أحكــــام هــــذه "المــــادة". يمكــــن أن تكــــون هــــذه 

(، شـريطة أن تظـل سـارية المفعـول حتـى يـتم 14.2الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمـة المشـار إليـه فـي المـادة )

 إيصال التجهيزات الآلية والمواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر أو الاسترداء؛

 أو:

 إن التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة: .ج

 للدفع مقابلها عند توريدها إلى الموقع، و جدول بيانات العقدهي تلك المدونة في  .1

أنهــا قــد تــم إيصــالها وتخزينهــا فــي الموقــع بصــورة مناســبة وحمايتهــا ضــد الفقــدان أو الضــرر أو الاســترداء، ويظهــر أنهــا تفــي  .2

 بمتطلبات العقد.

%( من تقـديرات المهنـدس لكلفـة التجهيـزات الآليـة والمـواد )بمـا فـي 80وعندها يكون المبلغ الإضافي الذي يتم تصديقه معادلا )

 ذلك كلفة الإيصال إلى الموقع(، مع الأخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد.  

أ(. وفـي ذلـك /14.3يكون الدفع لهذا المبلغ الإضافي بالعملات المماثلة لما سيتم به صرف الـدفعات المسـتحقة بموجـب الفقـرة )

الوقــت، يجــب مراعــاة أن تكــون شــهادة الــدفع شــاملة للتخفــيض الــذي يجــب تطبيقــه، والــذي يجــب ان يكــون معــادلا وبــنفس 

 العملات والنسب لهذا المبلغ الإضافي للتجهيزات والمواد ذات العلاقة.

 

 "Issue of Interim Payment Certificatesإصدار شهادات الدفع المرحلية:  "  -( 14.6) 

لـن يــتم تصـديق أو دفــع أي مبلــغ إلـى المقــاول، إلـى حــين أن يتســلم صـاحب العمــل تـأمين حســن التنفيــذ وإذا كـان ينطبــق تــأمين 

( يومـا مـن تـاريخ تسـلمه لكشـف 28خلال مـدة )–حسن الأداء البيئي والاجتماعي ويوافق عليهما، وبعدها يتعين على المهندس 

، أن يصـــدر إلـــى صـــاحب العمـــل شـــهادة دفـــع مرحليـــة مبينـــا فيهـــا المبلـــغ الـــذي يقـــدر المهنـــدس أنـــه -الدفعـــة والوثـــائق المؤيـــدة لهـــا

 يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة.

بإصـــدار أي شـــهادة دفـــع مرحليـــة، إذا كانـــت  –إلا أن المهنـــدس لا يعتبـــر ملزمـــا قبـــل صـــدور "شـــهادة تســـلم الأشـــغال" 

قيمتها )بعد خصـم المحتجـزات  والاقتطاعـات الأخـرى( اقـل مـن الحـد الأدنـى )إن وجـد( للدفعـة المرحليـة المشـار إليـه 

 . وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس أن يشعر المقاول بذلك.جدول بيانات العقدفي 
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 لا يجوز حجب إصدار شهادة الدفع لأي س ب آخر. إلا انه:

ــيمكن حــــ س كلفــــة  .أ ــر مطــــابق للعقــــد، فـ ــم تنفيــــذه مــــن قبـــل المقــــاول غيـ إذا كـــان أي شــــ ئ تـــم توريــــده أو أي عمــــل تـ

 الإصلاح أو الاستبدال حتى يتم إنجاز ذلك الإصلاح أو الاستبدال، و/أو

إذا كان المقاول قد أخفق أو ما يزال مخفقا فـي أداء أي عمـل أو التـزام وفقـا للعقـد، وتـم إشـعاره بـذلك مـن قبـل  .ب

 المهندس، جاز ح س قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.

يجـــوز للمهنـــدس، فـــي أي شـــهادة دفـــع، أن يقـــوم بعمـــل أي تصـــحيح أو تعـــديل كـــأن يجـــب إجـــراؤه بشـــكل مناســـب علـــى 

 علــى قبــول المهنــدس أو موافقتــه أو 
 
قيمــة أي شــهادة دفــع ســابقة، كمــا أن أي شــهادة دفــع لا يمكــن اعتبارهــا مؤشــرا

 عدم ممانعته أو رضاه.

 

 "Paymentالدفع للمقاول: "  -( 14.7) 

 على صاحب العمل أن يدفع للمقاول:

( يومــا مـــن 21( يومـــا مــن تـــاريخ إصــدار كتـــاب القبــول، أو خـــلال )42القســط الأول مـــن الدفعــة المقدمـــة خــلال ) .أ

(، ولكفالـــة الدفعـــة المقدمـــة عمـــلا بالمـــادة 4.2تـــاريخ تســـلم صـــاحب العمـــل لتـــأمين حســـن التنفيـــذ عمـــلا بالمـــادة )

 (، أاهما كان متأخرا أكهر، و14.2)

ــه المقدمــــه خـــلال ) .ب ــاني مـــن الدفعـ ــع بالمعـــدات والتجهيــــزات 14القســـط الثـ ــد الموقـ ــال المقــــاول تزويـ  مـــن اكمـ
 
ــا ( يومـ

 الآلية والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهادة من المهندس. و

( يومـا مـن تـاريخ تسـلم المهنـدس لكشـف الدفعـة والوثـائق المؤيـدة 56المبلغ المصدق لكل دفعـة مرحليـة، خـلال ) .ج

 له، و

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.56الختامية خلال ) ةالمبلغ المصدق بشهادة الدفع .د

ــه  ــاب البنكـــي الـــذي يعينـ ــغ فـــي الحسـ ــة المحـــددة، وإيـــداع المبلـ ــغ مســـتحق بالعملـ و أن يـــتم الـــدفع للمقـــاول عـــن كـــل مبلـ

 المقاول في دولة الدفع )لهذه العملة( المحددة في العقد.

 

 "Delayed Paymentالدفعات المتأخرة: "  -( 14.8) 

(، فإنــه يحــق لــه أن يتقاضــ ى نفقــات التمويــل عــن 14.7إذا لــم يتســلم المقــاول أي دفعــة مســتحقة لــه بموجــب المــادة )

 مـــن تـــاريخ الـــدفع 
 
 عـــن مــدة التـــأخير، وتحســـب هـــذه المـــدة اعتبـــارا

 
أيــة مبـــالغ يتـــأخر دفعهـــا لـــه، بحســـاب مركـــب شـــهريا

 (.د/14.7( بغض النظر عن تاريخ إصدار شهادة الدفع المرحلية )في حالة الفقرة 14.7المنوه عنه في المادة )

والتـي تسـاوي نسـبة الخصـم السـنوية المعلنـة مـن جدول بيانــات العقــد تحسب نفقات التمويل بالنسبة المحددة في 

%(، وعلــى ان لا تتجــاوز النســبة المنصــوص عليهــا فــي قــانون اصــول المحاكمــات المدنيــة 3البنــك المركــزي مضــافا اليهــا )

 وتعديلاته، ويتعين دفعها بالعملات المحددة لها.

ــأي حـــق أو   ــعار رســـمي أو تصـــديق، وبـــدون الإجحـــاف بـ ــ ي هـــذه الدفعـــة بـــدون أي إشـ ــاول مســـتحقا لتقاضـ يكـــون المقـ

 تعويض آخر.



  

197 

19-9-2024  

 
 

 "Payment of Retention Moneyرد المحتجزات: "  -( 14.9) 

%( مــن المبلــغ المحتجــز مقابــل كفالــة خاصــة بعــد ان 50يجــوز لصــاحب العمــل )بنــاء علــى تقــديره منفــردا( اســتبدال )

 .جدول بيانات العقد%( من الحد الاقص ى المحدد في 60تصل قيمة المحتجزات الى )

يتم رد كامل قيمة المحتجزات وكذلك الكفاله الخاصة )في حال تطبيـق مـا ورد فـي الفقـرة اعـلاه( بعـد تسـلم الأشـغال 

"نمـــاذج  –وعنـــد تقـــديم ضـــمان اصـــلاح العيـــوب )كفالـــة اصـــلاح العيـــوب( حســـب النمـــوذج الـــوارد فـــي القســـم الثـــامن 

 ."نمـوذج تأمين اصـلاح العيـوب":العقد

 

 "Statement at Completionكشف دفعة الإنجاز )عند تسلم الأشغال(: "  -( 14.10)  

( يومــا مــن تــاريخ تسـلمه لشــهادة تســلم الأشــغال، 84يتعـين علــى المقــاول أن يقــدم إلـى المهنــدس خــلال فتــرة لا تتجـاوز )

 (، مبينا فيه:14.3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات المادة ) –( نسخ6على )-كشف دفعة الإنجاز 

 قيمة العمل المنجز بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، و .أ

 فيها، و .ب
 
 أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقا

ــالغ  .ج ــان المبـ ــه بموجـــب العقـــد؛ ويجـــب بيـ ــبح مســـتحقة لـ ــا ستصـ ــر المقـــاول أنهـ ــا يعتبـ ــالغ أخـــرى ممـ ــة مبـ تقـــديرات أيـ

 المقدرة كل على حدى في كشف دفعة الإنجاز،

 (.14.6ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب أحكام المادة )

 –ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعه ان يقدم اقرارا بالمخالصه حسب النموذج الوارد في القسم الثامن 

"نمـاذج العقــد": )نمــوذج مخالصـه عــن دفعــة الانجــاز عنـد التســلم الاولــي(، علــى أن تتضـمن شــهادة الــدفع الخاصــة 

 (.7.14بكشف دفعة الإنجاز قيمة المحتجزات تلك ويتم دفعها بعد صدور تلك الشهادة وحسب المادة )

 

 طلب شهادة الدفعة الختامية )المستخلص النهائي(: -( 14.11) 

"Application for Final Payment Certificate " 

( يومـا مـن تـاريخ تسـلمه شـهادة الأداء، مسـودة المسـتخلص النهـائي 56على المقاول أن يقدم إلـى المهنـدس خـلال فتـرة )

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيـل ما يلي: -( نسـخ6على )–

 قيمة جميع العمل المنجز بموجب العقد، و .أ

 فيها بموجب العقد، أو لغير ذلك. .ب
 
 أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقا

إذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي، أو لم يتمكن من التث ت من صحة جزء ما منه، فإنه يتعين 

علــى المقــاول أن يقــوم بتقــديم تلــك المعلومــات الإضــافية اللازمــة التــي يطلبهــا المهنــدس بصــورة معقولــة، وعلــى المقــاول 

عندئذ أن يعد ويقدم الكشف النهائي بالصورة المتفق عليها، هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، مشار اليه في هـذه 

 )المستخلص النهائي(. الشروط بـ
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ومع ذلك، إذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، وأية تعديلات لمسودة المستخلص النهائي التـي 

يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فإنه يتعين على المهندس أن يعد ويقدم إلـى صـاحب العمـل شـهادة دفـع مرحليـة 

 عن تلك الأجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي )مع إرسال نسخة منها إلى المقاول(.

 بموجـب أحكـام المـادة )
 
(، 20.5(، أو تمـت تسـويته بموجـب أحكـام المـادة )20.4بعد ذلـك، إذا تـم فـضّ الخـلاف نهائيـا

فانــه يتعــين علــى المقــاول عندئــذٍ إعــداد وتقــديم "المســتخلص النهــائي" إلــى صــاحب العمــل، مــع إرســال نســخة منــه إلــى 

 المهندس.

 

 "Dischargeالمخالصة: "  -( 14.12) 

ينبغــــي علــــى المقــــاول، عنــــد تقديمــــه المســــتخلص النهــــائي أن يســــلم صــــاحب العمــــل إقــــرارا خطيــــا يث ــــت فيــــه أن "المســــتخلص 

النهــائي" يشــكل التســوية الكاملــة والنهائيــة لجميــع المبــالغ المســتحقة للمقــاول بموجــب العقــد أو مــا يتصــل بــه.وذلك حســب 

"نمـاذج العقـد"، ويمكـن الـنص فـي هـذه المخالصـة علـى انهـا لا تصـبح نافـذة المفعـول إلا  –النموذج الوارد في القسم الثامن 

بعد إعادة تأمين حسن التنفيذ وإذا كان ينطبـق تـأمين حسـن الأداء البيئـي والاجتمـاعي )أو ضـمان اصـلاح العيـوب، حسـب 

مه لمـا تبقـى لــه مـن رصـيد المبـالغ المســتحقة لـه، وفـي هـذه الحالــة تعتبـر المخالصـة نافـذة مــن  واقـع الحـال(،
ّ
إلـى المقــاول وتسـل

 هذا التاريخ.

 

 "Issue of Final Payment Certificateإصدار شهادة الدفعة الختامية: "  -( 14.13) 

( والمخالصـــة بموجـــب 14.11( يومــا مـــن تـــاريخ تســلمه "المســـتخلص النهــائي" بموجـــب المــادة )28ينبغــي علـــى المهنــدس خـــلال )

 (، أن يصدر إلى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينا فيها:14.12المادة )

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و .أ

الرصـيد المسـتحق )إن وجـد( مــن صـاحب العمـل إلــى المقـاول أو مـن المقــاول إلـى صـاحب العمــل، )حسـب واقـع الحــال(،  .ب

وذلـــك بعـــد احتســـاب جميـــع الـــدفعات التـــي دفعهـــا صـــاحب العمـــل، وجميـــع المبـــالغ التـــي تســـتحق لصـــاحب العمـــل بموجـــب 

 العقد.

(، 14.12( والمخالصـــة عمـــلا بأحكـــام المـــادة )14.11إذا لـــم يقـــم المقـــاول بتقـــديم "المســـتخلص النهـــائي" عمـــلا بأحكـــام المـــادة )

( يومــا مــن 28فإنـه يتعــين علــى المهنــدس أن يطلــب منــه القيــام بــذلك. وإذا أخفــق المقــاول فــي تقــديم المســتخلص خــلال مــدة )

تـــاريخ طلـــب المهنـــدس، فللمهنـــدس عندئـــذ، أن يصـــدر شـــهادة الدفعـــة الختاميـــة بالقيمـــة التـــي يقـــدرها بصـــورة منصـــفة أنهـــا 

 للمقاول.  مستحقة الدفع

 

 "Cessation of Employer’s Liabilityانتهاء مسؤولية صاحب العمل: " -( 14.14) 

ــذ  ــد )أو متصـــل بـــه(، أو عـــن تنفيـ ــ ئ نـــاتج عـــن هـــذا العقـ ــاه المقـــاول عـــن أي أمـــر أو شـ لا يعتبـــر صـــاحب العمـــل مســـؤولا تجـ

:
 
 الأشغال، إلا إلى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة

 ضمن "المستخلص النهائي"، وأيضا  .أ
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ــادة ) .ب ــاز" الموصــــوف فــــي المــ (، باســــتثناء الأمــــور أو الأشــــياء المســــتجدة بعــــد إصــــدار 14.10ضــــمن "كشــــف دفعــــة الإنجــ

 شهادة تسلم الأشغال.

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في تعويض وحماية 

 المقاول، أو من مسؤولية صاحب العمل في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد، أو المسلك اللامبالي من قبله.

 

 "Currencies of Paymentعملات الدفع: "  -( 14.15) 

جــدول يـنص علـى غيـر ذلـك فـي  ، وما لـمجدول بيانات العقديتم دفع "قيمة العقد" بالعملة أو العملات المحددة في 

 ، إذا كان الدفع سيتم بأكهر من عملة واحدة، فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي:بيانات العقد

 إذا كانت "قيمة العقد المقبولة" معبرا عنها بالعملة المحلية فقط: .أ

تكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعملات الأجن ية وأسعار الصرف الثابتة التي سوف تسـتخدم فـي  .1

 ، إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك؛ وجدول بيانات العقدحساب الدفعات، كما هي محددة في 

ــــادة ) .2 ــــام المـ ــــلا بأحكـ ــــة، عمـ ــــالغ الاحتياطيـ ــــص المبـ ــــا يخـ ــــميات فيمـ ــــراء الخصـ ــــدفع وإجـ ــــتم الـ ــــديل 13.5يـ (، وتعـ

 (، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق؛ و13.7الأسعار بس ب التشريعات عملا بأحكام المادة )

ــا الــــدفعات والخصــــميات الأخـــرى المشــــار إليهــــا فــــي الفقـــرات ) .3 أ، ب، ج، د(، فيــــتم دفعهــــا بــــالعملات /14.3إمـ

 (" أعلاه، و1-والنسب المحددة في الفقرة ")أ

، يجـب أن يـتم بـالعملات والنسـب المحـددة فـي ذلـك جــدول بيانــات العقــدالدفع مقابل التعويضات المحددة فـي  .ب

 الجدول؛ و

إما الدفعات الأخرى التي يسددها المقاول إلى صاحب العمل فيجب أن تسّدد بالعملة التي تم إنفاق المبـالغ بهـا  .ج

 بمعرفة صاحب العمل، أو بأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الفريقين، و

إذا كان المبلغ المستحق سداده إلى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلـغ المسـتحق دفعـه  .د

من صاحب العمل إلى المقاول بتلك العملة، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يخصم رصيد هذا المبلغ مـن المبـالغ 

 التي استحقت للمقاول بعملات أخرى، و

، فتعتمـد أسـعار تبـديل العمـلات التـي كانـت جــدول بيانــات العقــدإذا لـم يـتم تحديـد أسـعار تبـديل العمـلات فـي  .ه

 سائدة في موعد التاريخ الأساس ي كما قررها البنك المركزي في الدولة.
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 الفصل الخام  عشر  

 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل 

TERMINATION BY EMPLOYER 

 "Notice to Correctالإشعار بالتصويب: "  -( 15.1) 

إشعار   بإرسال  المهندس  يقوم  العقد،  بموجب  التزام  أي  تنفيذ  في  المقاول  أخفق  هذا  لإذا  تدارك  منه  طالبا  ه 

 الإخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة. 

 

 " Termination by Employerإنهاء العقد من قبل ال: " -( 15.2) 

 لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات التالية: 

تــأمين حســن التنفيــذ وإذا كــان ينطبــق تــأمين حســن الأداء ( المتعلقــة ب2.4الالتــزام بالمــادة )إذا أخفــق المقــاول فــي  .أ

 (، أو15.1( أو في الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة )4.2البيئي والاجتماعي بموجب المادة )

إذا تخلــى المقــاول عـــن تنفيــذ الأشـــغال، أو إذا أبــدى بوضـــوح عزمــه عــدم الاســـتمرار فــي تنفيـــذ التزاماتــه بموجـــب  .ب

 العقد، أو

 أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في: .ج

 مواصلة العمل وفقا لأحكام "الفصل الثامن"، أو .1

( المتعلقـــة بأعمـــال 7.6( المتعلقـــة بـــالرفض أو المـــادة )7.5التقيـــد بـــأي إشـــعار صـــادر بموجـــب أي مـــن المـــادة ) .2

 ( يوما من تاريخ تسلمه للإشعار، أو28الإصلاحات، خلال )

أن المقــــاول قــــام بالتعاقــــد علــــى الأشــــغال بكاملهــــا مــــع مقــــاول فرعــــي، أو بالتنــــازل عــــن العقــــد دون الحصــــول علــــى  .د

 الموافقة المطلوبة، أو

أن المقــاول قــد أصــبح مفلســـا أو معســرا، أو تعــرض لتصــفية موجوداتـــه، أو صــدر بحقــه أمــر حراســـة إداري أو  .ه

قضائي، أو أجرى تسوية مع دائنيـه، أو وافـق علـى الاسـتمرار فـي العمـل تحـت إشـراف حـارس قضـائي أو مصـفٍ 

أو مدير لمصلحة دائنيه، أو أنـه حـدثت أيـة واقعـة لهـا نفـس التـأثير لأي مـن هـذه الأفعـال أو الحـوادث )بموجـب 

 القوانين الواجبة التطبيق(، أو

أن المقــاول قــدم أو عــرض علــى أي شــخص )بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( رشــوة أو هديــة أو منحــة أو عمولــة  .و

 أو هبة مالية كترغيب أو مكافأة مقابل:

 أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد، أو .1

أن يظهــر أو يمتنـــع عــن إيهـــار محابـــاة أو عــدم محابـــاة لأي شــخص لـــه علاقـــة بالعقــد، أو إذا قـــام أي مـــن  .2

مستخدمي المقاول أو وكلائـه أو مقاوليـه الفـرعيين بإعطـاء أو الوعـد بإعطـاء أي رشـوة )بشـكل مباشـر أو 

غيــر مباشــر( لأي شــخص كحــافز أو مكافــأة حســبما هــو موصــوف فــي هــذه الفقــرة )و(، إلا أن تقــديم أيــة 

 حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب إنهاء العقد،
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( يومــا، أن ينهــي 14ففــي أي مــن هــذه الحــالات أو الظــروف، يجــوز لصــاحب العمــل، بعــد إشــعار المقــاول خطيــا لمــدة )

العقــد ويقصــ ي المقــاول مــن الموقــع. إلا انــه يمكــن لصــاحب العمــل بإشــعار أن ينهــي العقــد دون تــوان إذا حصــلت أي 

 من الحالتين )هـ( أو )و( أعلاه.

أن اختيــار صــاحب العمــل لإنهــاء العقــد يجــب أن لا يقحــف بأيــة حقــوق أخــرى لصــاحب العمــل تتحقــق لــه بموجــب 

 العقد، أو لغير ذلك من الاسباب.

علــى المقــاول فــي مثــل هــذه الحالــة أن يغــادر الموقــع ويقــوم بتســليم المهنــدس اللــوازم المطلوبــة وجميــع "وثــائق المقــاول" 

ا لصالحه. ومع ذلك فانه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده هوأية وثائق تصميم أعدها المقاول أو تم إعداد

 لينفّذ دون توان أية تعليمات معقولة مشمولة في الإشعار الذي أرسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـ:  

 التنازل عن أي مقاولة فرعية، و  .1

 حماية الحياة أو الممتلكات أو لسلامة الأشغال.  .2

ويجوز   لإكمالها.  آخرين  أشخاص  أي  يستخدم  أن  و/أو  الأشغال  يكمل  أن  العمل،  لصاحب  يحق  الإنهاء،  بعد 

ووثائق  المقاول،  ووثائق  المقاول،  لوازم  من   
 
أيا يستخدموا  أن  الآخرين  الأشخاص  وهؤلاء  العمل  لصاحب  عندئذٍ 

 التصاميم الأخرى التي أعدها المقاول، أو تلك التي تم إعدادها لصالحه. 

إلى   يتم الإفراج عنها  أو الأشغال المؤقتة سوف  المقاول  بأن معدات  إشعارا  أن يرسل  العمل عندئذ،  على صاحب 

المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول أن يقوم دون توان بإزالتها على مسئوليته وحسابه. إلا انه إذا تبين بأن  

المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه إلى صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل أن ي يع تلك 

اللوازم لتحصيل استحقاقاته، وإذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد  

 عندئذ إلى المقاول. 

 

 " Valuation at Date of Terminationالتقييم بتاريخ إنهاء العقد: " -( 15.3) 

(، 15.2بعد أن يكون الإشعار بإنهاء العقد قد أصـبح نافـذا بموجـب المـادة ) -وبأسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس  

( بالاتفــاق علــى قيمــة الأشــغال واللــوازم ووثــائق المقــاول وأيــة مبــالغ أخــرى تســتحق 3.5أن يقــوم عمــلا بأحكــام المــادة )

 للمقاول مقابل العمل المنفذ وفقاللعقد، أو إجراء تقديراته بشأنها.

 

 " Payment after Terminationالدفع بعد إنهاء العقد: " -( 15.4) 

 (، أن يقوم بالتالي:15.2لصاحب العمل، بعد أن يكون الإشعار بإنهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة )

 لأحكام المادة ) .أ
 
 (، و/أو2.5أن يباشر باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا

أن يمسك عن الدفع إلى المقاول إلى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها،  .ب

 وتحديد الأضرار عن التأخير )إن وجدت(، وأية تكاليف أخرى تكبدها صاحب العمل، و/أو

ــم  .ج ــاليف إضـــافية تـ ــائر وأضـــرار تكبـــدها صـــاحب العمـــل وآيـــة تكـ ــاب المقـــاول مقابـــل أيـــة خسـ أن يقتطـــع مـــن حسـ

(، وبعـــد 15.3صــرفها لغايــة إكمــال الأشــغال، وذلــك بعــد احتســـاب أيــة مبــالغ تســتحق للمقــاول بموجــب المــادة )
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ــائر والأضــــرار والتكــــاليف الإضــــافية يقـــوم صــــاحب العمــــل بـــدفع أي رصــــيد متبــــق إلــــى  ــترداد مثــــل هــــذه الخسـ اسـ

 المقاول.

 

  "Employer’s Entitlement to Terminationحق صاحب العمل في إنهاء العقد: " -( 15.5) 

يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لملاءمة يروفه، من خلال إصداره إشعارا بذلك إلى المقاول. ويعتبر 

( يومـــا مــن بعـــد تــاريخ تســـلم المقــاول للإشـــعار المــذكور، أو مـــن تــاريخ إعـــادة تــأمين حســـن 28الإنهــاء نافــذا بعـــد مــرور )

التنفيـذ وإذا كـان ينطبـق تـأمين حسـن الأداء البيئـي والاجتمـاعي إليـه مـن قبـل صـاحب العمـل، أاهمـا لاحـق، إلا انــه لا 

يحـق لصـاحب العمــل أن ينهـي العقــد بموجـب هــذه "المـادة" ليقــوم بتنفيـذ الأشــغال بنفسـه أو للترتيــب لتنفيـذها مــن 

 قبل مقاول آخر.

(، ومن ثم ويدفع لـه 16.3بعد هذا الإنهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقا لأحكام المـادة )

 (.19.6وفقا للمادة )
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 الفصل السادس عشر 

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR 

 

 "Contractor’s Entitlement to Suspend Work" حق المقاول في تعليق العمل:  -( 16.1)  

(، أو لـــم يتقيـــد صـــاحب العمـــل بالـــدفع 14.6إذا أخفـــق المهنـــدس فـــي تصـــديق أي شـــهادة دفـــع بموجـــب احكـــام المـــادة )

( يومــــا الــــى 21بعــــد توجيــــه اشــــعار بمهلــــة لا تقــــل عــــن ) –(، فانــــه يجــــوز للمقــــاول 14.7للمقــــاول عمــــلا باحكــــام المــــادة )

ــا لــــم يتســــلم المقــــاول شــــهادة الــــدفع، او الدفعــــه  صــــاحب العمــــل ان يعلــــق العمــــل )أو ان يبطــــىء عمليــــة التنفيــــذ( مــ

 المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى الاشعار المذكور.

إن إجــــراء المقــــاول هــــذا، لا يقحــــف بحقــــه فــــي اســــتيفاء نفقــــات التمويــــل التــــي قــــد تتحقــــق لــــه بموجــــب أحكــــام المــــادة 

 (.16.2(، ولا بحقه في إنهاء العقد عملا بأحكام المادة )14.8)

ــه  ــاء، فإنـ ــه إشـــعار الإنهـ ــه قبـــل قيامـــه بتوجيـ ــة المســـتحقة لـ ــهادة الـــدفع أو الدفعـ ــاول لاحقـــا لإشـــعاره شـ إذا تســـلم المقـ

 يتعين عليه أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا.

أمــا إذا تكبــد المقـــاول تــأخرا فــي مـــدة الإنجــاز و/أو كلفـــة مــا نتيجــة لتعليـــق العمــل )أو إبطــاء عمليـــة التنفيــذ( بموجـــب 

أحكــام هــذه "المــادة"، فعليــه أن يرســل إشــعارا إلــى المهنــدس بــالأمر، لتقــدير اســتحقاقاته بشــأنها، مــع مراعــاة أحكــام 

 (، بخصوص:20.1المادة )

تمديد مدة الإنجاز بس ب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة  .أ

 (، و8.4)

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد. .ب

( للاتفـاق عليهـا أو 3.5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار، يتعين عليه المض ي بـالإجراءات بموجـب أحكـام المـادة )

 إجراء التقديرات بشأن هذه الأمور.

 

 "Termination by Contractorإنهاء العقد من قبل المقاول: "  -( 16.2) 

 للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية:

( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة 56إذا أخفق المهندس في إصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) . أ

 مع البيانات المدعمة، أو

) .ب خـــلال  مرحلية  دفع  بموجب شهادة  له  دفعه  استحق  مبلغ  أي  المقاول  يتسلم  لم  انقضاء 42إذا  من  يوما   )

( المادة  بموجب أحكام  الدفع خلالها  العمل  يتعين على صاحب  التي  التي  14.7المهلة  الخصميات  )باستثناء   )

 (، أو2.5يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة )

 إذا أخل صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد، أو .ج
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) .د المادة  بأحكام  الالتزام  في  العمل  صاحب  أخل  )1.6إذا  بالمادة  أو  العقد  باتفاقية  المتعلقة  المتعلقة  1.7(   )

 بالتنازل، أو  

(،  8.11إذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على الأشغال بمجملها، حسبما هو منصوص عليه في المادة ) .ه

 أو

أمر   .و السيولة، أو صدر بحقه  أو فقد  التصفية،  أو وقع تحت  العمل قد أصبح مفلسا  بأن صاحب  تبين  إذا 

أو وافق على الاستمرار في أعماله تحت إشراف   انه قد أجرى تسوية مالية مع دائنيه،  أو  أو قضائي،  إداري 

هذه   من  لأي  التأثير  نفس  لها  واقعة  أية  حدثت  أنه  أو  دائنيه  لمصلحة  مدير  أو  مصفٍ  أو  قضائي  حارس 

 الأفعال أو الحوادث )بموجب القوانين واجبة التطبيق(، 

( يوما، أن ينهي  14ففي أي من هذه الحالات أو الظروف، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )

 العقد، إلا انه يمكن للمقاول بإشعار أن ينهي العقد دون توان إذا حصلت أي من الحالتين )ه( أو )و( أعلاه. 

المقاول لإنهاء العقد يجب أن لا يقحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلك من   إن اختيار 

 الأسباب. 

 

 التوقف عن العمل وإزالة معدات المقاول   -( 16.3)  

"Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment " 

المادة ) بإنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب أحكام  المتعلقة  بإنهاء  15.5بعد أن يصبح أي من الإشعارات  أو   ،)

ب على حصول قوة قاهرة بموجب أحكام  16.2العقد من قبل المقاول بموجب أحكام المادة )
ّ
(، أو بالإنهاء الاختياري المترت

 ( نافذا، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر دون توان بما يلي:19.6المادة )

التوقف عن تنفيذ أي عمل، إلا إذا كان تنفيذ مثل هذا العمـل قـد صـدرت تعليمـات بشـأنه مـن قبـل المهنـدس لغـرض  .أ

 حماية الأشخاص أو الممتلكات أو لسلامة الأشغال،و

أن يسلم وثائق المقاول والتجهيزات الآلية والمواد والأشغال الأخرى على ان تصبح ضمن مسؤولية صاحب العمل فور  .ب

 تسليمها من قبل المقاول ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و

 أن يزيل كل اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة، وأن يغادر الموقع. .ج

 

 "Termination Payment onالدفع عند إنهاء العقد: "  -( 16.4) 

، أن يقوم  16.2على صاحب العمل، بعد أن يكون الإشعار الصادر بإنهاء العقد بموجب المــادة )
 
( قد أصبح نافذا

 ودون توان بالتالي:

 إعادة تأمين حسن التنفيذ إلى المقاول، و  .أ

 (، و19.6أن يدفع استحقاقات المقاول حسب أحكام المادة ) .ب

 أن يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أو أي ضرر أو خسارة أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الإنهاء. .ج
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 الفصل السابع عشر 

 المخاطر والمسؤولية 

RISKS AND RESPONSIBILITY 

 

 "Indemnitiesالتعويضات والحمايات: "  -( 17.1)  

على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والأضرار  

 والأعباء والنفقات )بما فيها الاجور والنفقات القانونية(، وذلك فيما يتعلق بالتالي:

الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن   .أ

أو أثناء أو بس ب تصاميم المقاول )إن وجدت(، أو عن تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، ما لم  

من   أي  أو  أفراده  أو  العمل  صاحب  قبل  من  بالعقد  إخلال   أو  المتعمد  الفعل  أو  الإهمال  إلى  معزوّة  تكن 

 وكلائهم، و

الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية )فيما عدا الأشغال( وذلك إلى المـدى الـذي  .ب

 يكون فيه هذا الضرر أو الخسارة:

ناجمــا عــن أو أثنــاء أو بســ ب تصــاميم المقــاول )إن وجــدت( أو تنفيــذ وإنجــاز الأشــغال وإصــلاح أيــة عيــوب  .1

 فيها، و

يعزى إلى أي إهمال أو فعل متعمّد أو إخلال بالعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي مـن وكلائهـم أو  .2

 أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أو   أضرار  أو  مطالبات  أية  ووكلائهم ضد  ومستخدميه  المقاول  ويحمي  يعوض  أن  العمل  على صاحب  يتعين  كما 

 خسائر أو نفقات )بما فيها الأجور والنفقات القانونية( بخصوص ما يلي: 

الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي تعزى إلى الإهمال أو الفعل المتعمد أو الإخلال بالعقد  .1

 من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و

( 3، 2، 1/أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية كما هي موصوفة في الفقرات )د .2

 (.18.3من المادة )

 

 "Contractor’s Care of the Worksاعتناء المقاول بالأشغال: "  -( 17.2) 

"شهادة   تصدر  أن  إلى  المباشرة  تاريخ  من  ابتداء  واللوازم  بالأشغال  العناية  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  يتحمل 

(، وعندها تنتقل هذه المسؤولية إلى صاحب العمل،  10.1تسلم الأشغال" )أو تعتبر أنها قد صدرت( بموجب المادة )

وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو جزء من الأشغال تم إصدار "شهادة تسلم للأشغال" له )أو اعتبارها وكأنها  

 قد صدرت(. 
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بعد أن تنتقل المسؤولية إلى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية بأي عمل متبق بالتاريخ  

 المحدد في "شهادة تسلم الأشغال"، إلى أن يتم استكماله. 

إذا لحق بالأشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لأي  

( لاحقا(، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم على حسابه 17.3س ب من الأسباب )باسـتثناء المخاطر المبينة في المـادة )

 الخاص ومسئوليته بإصلاح تلك الخسارة أو الضرر، حتى تصبح الأشغال واللوازم ووثائق المقاول مطابقة للعقد.

المقاول بعد صدور شهادة  بها  أو أفعال قام  المقاول مسؤولا عن أية أضرار أو خسارة قد تنتج عن أي فعل  يظل 

تسلم الأشغال، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد إصدار شهادة تسلم الأشغال ولكنها ناشئة عن حدث  

 عنه. 
 
 سابق كان المقاول مسؤولا

 

 مخاطر صاحب العمل المسببة لضرر في الأشغال:  -( 17.3) 

 "Employer’s Risks Causing Damage to the Works  " 

 ( لاحقا هي:17.4إن المخاطر المشار إليها في المادة ) 

 الحرب أو الأعمال العدائية )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن( أو الغزو، أو أفعال الأعداء الأجانب، .أ

 التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الأهلية في الدولة،  .ب

ــا أشــــخاص ليســــوا مــــن أفــــراد  .ج ــام داخــــل الدولــــة ممــــا يقــــوم بهـ الشـــغب او الاضــــطرابات أو حركــــات الإخــــلال بالنظـ

 المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،

الأعتــــدة الحربيــــة، أو المــــواد المتفجــــرة أو الإشــــعاعات الايونيــــة أو التلــــوث بالإشــــعاعات النوويــــة داخــــل الدولــــة،  .د

 باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المواد المتفجرة أو الإشعاعات،

موجــــات الضــــغط الناتجــــة عــــن الطــــائرات ووســــائل النقــــل الجويــــة المندفعــــة بســــرعة الصــــوت أو بســــرعة تفــــوق  .ه

 سرعة الصوت،

 استخدام صاحب العمل أو أشغاله لأي جزء من الأشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد، .و

تصميم أي جزء من الأشغال تم إعداده من قبل أفراد صاحب العمل أو من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل  .ز

 مسوؤلا عنهم، و

 غيـــر منظـــور، والتـــي لـــم يكـــن متوقعـــا بشـــكل معقـــول أن يكـــون بوســـع  .ح
 
أي عمليـــة لقـــوى الطبيعـــة ممـــا يعتبـــر أمـــرا

 مقاول متمرس اتخاذ الاجراءات الوقائية الكافية ضدها.

 

 "Consequences of Employer’s Risksتبعات مخاطر صاحب العمل: "  -( 17.4) 

( أعـلاه أي خسـارة أو ضـرر للأشـغال أو اللـوازم 17.3إذا وإلى المدى الذي ينتج عن أي من المخاطر المدرجة في المـادة )

أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بذلك دون توان، وأن يقوم بإصلاح الضرر أو الخسارة 

 الناتجة إلى المدى الذي يطلبه المهندس.
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وإذا تكبـد المقــاول تـأخرا فــي التنفيــذ و/أو كلفـة مــا بســ ب إصـلاح تلــك الأضـرار أو الخســائر، فإنــه يتعـين عليــه إرســال 

 (، بخصوص:20.1إشعار آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة )

تمديـــد مـــدة الإنجـــاز لقـــاء ذلـــك التـــأخير، إذا كـــان الإنجـــاز قـــد تـــأخر أو ســـوف يتـــأخر، وذلـــك بموجـــب أحكـــام  .أ

 (، و8.4المادة )

أي كلفــــة كهــــذه، لإضــــافتها إلــــى قيمــــة العقــــد، مــــع احتســــاب ربــــح معقــــول للحــــالتين )و، ز( الــــواردتين فــــي المــــادة  .ب

 ( أعلاه.17.3)

ـــــادة ) ـــــا للمـ ـــــرف وفقـ ـــــق، أن يتصـ ـــــعار اللاحـ ـــــلمه للإشـ ـــــد تسـ ـــــدس، بعـ ـــــى المهنـ ـــــين علـ ـــــراء 3.5ويتعـ ـــــا أو إجـ ـــــاق عليهـ ( بالاتفـ

 التقديرات بشأن هذه الأمور.

 

 "Intellectual and Industrial Property Rights" حقوق الملكية الفكرية والصناعية:  -( 17.5) 

يعنــــي مصــــطلح "التعــــدي" فــــي هــــذه المــــادة: أي تعــــد )أو زعــــم بالتعــــدي( علــــى أيــــة حقــــوق مــــن حيــــــث بــــراءة الاختــــراع أو 

التصــــاميم المســــجلة أو حقــــوق النشــــر أو العلامــــات أو الأســــماء التجـــــارية أو الأســــرار التجاريــــة أو غيرهــــا مــــن حقــــوق 

الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالأشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" أية مطالبـة )أو إجـراءات للمطالبـة( 

 بادعاء حصول تعدٍ ما.

( يومـا مـن تـاريخ تسـلم مطالبـة مـا، 28إذا لم يقم أي فريق بإرسال إشعار إلـى الفريـق الآخـر حـول أيـة مطالبـة خـلال )

 عن أي حق لـه فـي التعـويض والحمايـة مـن الفريـق الآخـر بموجـب أحكـام  )في هذه الفقرة(اعتبر الفريق الأول  
 
متنازلا

 هذه "المادة".

 على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، إذا كان الادعاء:

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لأحكام العقد، مما لم يكن بإمكانه تجنبه، أو .أ

 ناتجا عن استخدام صاحب العمل لأية أشغال: .ب

 لغرض غير ذلك المشار اليه، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو .1

 للمقـاول قبـل موعـد "التـاريخ  .2
 
 بأي ش ئ لم يقم المقاول بتوريده، إلا إذا كـان هـذا الاسـتخدام معروفـا

 
متصلا

 الأساس ي"، أو انه منصوص عليه في العقد.

 على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة أخرى قد تنشأ عن أو تكون متعلقة:

 بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو  .1

 عنه. .2
 
 بأي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا

إذا استحق لأي فريق تعويض وحماية بموجب أحكام هذه "المادة"، فإنه يتعين على الفريق المسؤول عن التعويض 

والحماية أن يقوم على حسابه بالتفاوض لتسوية الادعاء واية إجراءات قضـائية أو تحكيميـة قـد تـنجم عنهـا، وعلـى 

الفريق الآخر أن يساعد في تفنيد الادعاء بناء على طلب الفريـق المسـؤول عـن التعـويض والحمايـة،  كمـا يتعـين علـى 

الفريق الآخر وافراده أن يمتنعوا عن تقـديم أي إقـرار يمكـن أن يكـون مقحفـا بحـق الفريـق المسـؤول عـن التعـويض 
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والحمايــة، إلا إذا كــان هــذا الفريــق المســؤول عــن التعــويض والحمايــة قــد أخفــق فــي إجــراء التفــاوض أو التقاضــ ي أو 

 التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق الآخر.

 

 "Limitation of Liabilityمحدودية المسؤولية: "  -( 17.6) 

لا يعتبـــر أي فريـــق مســـؤولا تجـــاه الفريـــق الآخـــر إزاء فقـــدان اســـتخدام أي مـــن الأشـــغال، أو فـــوات ربـــح أو خســـارة أي 

عقد، أو فقدان الفرصـة للحصـول علـى عقـود أخـرى، أو لأي ضـررٍ أو خسـارة غيـر مباشـرة أو بالتتـابع ممـا قـد يلحـق 

( المتعلقـة بالـدفع 16.4بالفريق الآخر فيما يتصل العقد، باستثناء ما تم النص عليه مـن تعويضـات بموجـب المـادة )

 ( المتعلقة بالتعويضات والحمايات.17.1عند إنهاء العقد، والمادة )

إن المســؤولية الكليــة التــي يتحملهــا المقــاول تجــاه صــاحب العمــل بموجــب العقــد أو فيمــا هــو متصــل بــه، يجــب أن لا 

أو "قيمة العقد المقبولة" )إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في جدول   جدول بيانات العقدتتجاوز المبلغ المحدد في 

 بيانات العقد( وذلك فيما عدا:

 (،4.19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ) ▪

 منه، بموجب المادة )  ▪
 
 (،4.20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانا

 (،17.1التعويضات والحمايات، بموجب المادة )  ▪

 (،17.5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة )  ▪

د أحكــــام هـــــذه "المــــادة" مــــن مســـــؤولية الفريــــق المخــــلّ فـــــي أي مــــن حــــالات الغـــــش أو الإخــــلال المتعمــــد أو ســـــوء  ولا تحــــّ

 التصرف بلامبالاة من قبله.

 

 الضمان الإنشائي للمشروع -( 17.7المادة ) 

 لأحكــــام المــــواد )
 
 لمــــدة عشــــر ســــنوات عــــن الضــــمان الإنشــــائي للمشــــروع وفقــــا

 
ـــن 791-788يكــــون المقــــاول مســــؤولا ( مـ

 القانون المدني الأردني.

 

 استعمال المواد المتفجرة -( 17.8المادة ) 

علــى المقــاول اتخــاذ الإجــراءات والاحتياطــات والتقيــد بتعليمــات المهنــدس والأنظمــة والقــوانين الصــادرة عــن الســلطة 

المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيـذ التزاماتـه 

الــواردة فــي هــذا العقــد ، وينطبــق هــذا علــى جميــع المــواد القابلــة للاشــتعال أو التــي يوجــد خطــر فــي اســتعمالها ونقلهــا 

 وتخزينها .

على المقاول تأمين التصاريح اللازمة  لذلك، وإجراء جميع الاتصالات مع مختلف السـلطات والمصـادر ذات العلاقـة 

قبـــل قيامـــه بأعمـــال التفجيـــر وعليـــه أن يتقيـــد بالتعليمـــات الرســـمية التـــي تعطـــى لـــه بهـــذا الشـــأن  كمـــا عليـــه أن يطلـــع 

المهنــدس أو ممثلــه علــى الترتيبــات والإجــراءات التــي يتخــذها بخصــوص خــزن ونقــل المتفجــرات وأعمــال التفجيــر، مــع 
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 للقــــوانين والأنظمــــة
 
 العلــــم أنّ هــــذه الترتيبــــات والإجــــراءات لا تعفــــي المقــــاول مــــن أي مــــن مســــؤولياته والتزاماتــــه وفقــــا

 .والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات

 

  

 الرشوة: -( 17.9المادة ) 

إنّ ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها لأي من جهاز 

 " لإلغـاء هـذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي يـرتبط 
 
 " كافيـا

 
صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سـ با

بها المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشـوة أي عمولـة أو 

هدية تمنح لأي من صاحب العمل أو المهنـدس أو أفـراده بقصـد الحصـول علـى أي تعـديل أو تبـديل فـي الأشـغال ، أو 

ــتيفاء أي تعـــويض  ــي اسـ ــ ي ، ولصـــاحب العمـــل الحـــق فـ ــاع شخصـ ــى أي انتفـ ــنعية ، أو للحصـــول علـ ــى مســـتوى المصـ علـ

يستحق له عن أي خسارة تـنجم عـن إلغـاء هـذا العقـد لهـذا السـ ب ويمكنـه خصـم قيمـة ذلـك مـن أي مبلـغ يسـتحق 

 للمقاول بذمته أو من ضماناته . 

 

 الدفعات الاخرى  -(  17.9.1) 

لقد صرح  المقاول في ملحق اقرار متعلق بالـدفعات الاخـرى المرفـق بهـذا العقـد بجميـع "الـدفعات الاخـرى" والتـي   . أ

تــــم دفعهــــا او تــــم الاتفــــاق علــــى دفعهــــا الــــى الاخــــرين وعلــــى المقــــاول تقــــديم وصــــف مفصــــل لهــــذه الــــدفعات الاخــــرى 

وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل مباشر او غير مباشر من قبله او نيابة عنه، أو من قبـل مقاوليـه 

الفرعيين أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة الـى تقـديم العـروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا العقـد أو 

ــاول أو المفاوضـــات التـــي تجـــري لابـــرام العقـــد أو مـــن اجـــل  ــها او الاحالـــة علـــى المقـ عمليـــة المناقصـــة / المـــزاودة نفسـ

 .
 
 تنفيذه فعلا

 الــى صــاحب العمــل علــى الفــور عــن وجــود أي دفعــات اخــرى بمــا فــي 
 
 خطيــا

 
كمــا ويتعهــد المقــاول بــأن يقــدم تصــريحا

 لســ ب هــذه الــدفعات الاخــرى وذلــك بتــاريخ قيامــه بالــدفع او تــاريخ إلزامــه 
 
 مفصــلا

 
ذلــك علــى ســ يل المثــال وصــفا

.
 
 بالدفع ااهما يحدث أولا

 مـــــن  .ب
 
لصـــــاحب العمـــــل فـــــي حـــــال حـــــدوث أي مخالفـــــه او اخـــــلال بأحكـــــام الفقـــــرة )أ( مـــــن هـــــذه المـــــادة ان يتخـــــذ ايـــــا

 الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

 ( من العقد. 15.2 ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) .1

 يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الاخرى. .2
 
 ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا

 يســــاوي ضـــعفي مبلـــغ الـــدفعات الاخـــرى  .3
 
ان يطالـــب المقـــاول بـــأن يـــدفع الـــى صـــاحب العمـــل وعلـــى الفـــور مبلغـــا

 ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة )د( ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق لصـاحب العمـل تقاضـيها بموجـب هـذه 

 الفقرة )ب( لن يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الاخرى.
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يوافق المقاول على ان يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مـع المقـاولين مـن البـاطن أو المجهـزين أو المستشـارين  .ج

 مماثلـــة لتلـــك الـــواردة فـــي الفقـــرات )أ( و )ب( اعـــلاه )علـــى ان لا تقـــل هـــذه المـــواد فـــي 
 
فيمـــا يخـــص هـــذا العقـــد مـــوادا

شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما( شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ 

احكــــام هــــذه المــــواد مباشــــرة بحــــق اي مــــن هــــؤلاء المقــــاولين مــــن البــــاطن أو المــــوردين أو المستشــــارين، كمــــا يتعهــــد 

المقــاول ان يــزود صــاحب العمــل علــى الفــور بنســخ كاملــة ومطابقــة لاصــل هــذه الاتفاقيــات بمجــرد التوقيــع عليهــا 

 وبما يث ت انها مشتمله على هذه المواد.

لا يجــوز لاي شــخص ان يتــذرع بــأن نــص المــادة اعــلاه يضــفي صــفة المشــروعية علــى أي مــن الــدفعات الاخــرى اذا  . د

كانـــــت القـــــوانين والانظمـــــة النافـــــذة تمنعهـــــا، وان حقـــــوق صـــــاحب العمـــــل المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة اعـــــلاه هـــــي 

 بالاضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب له أو أي طرف اخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في المملكة.

 ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد. . ه 
 
 يبقى نص المادة اعلاه بجميع فقراتها ساريا

 

 الدفعات الممنوعة -(  17.9.2) 

لقــد صــرح  المقــاول وتعهــد لصــاحب العمــل  فــي  ملحــق اقــرار متعلــق بالــدفعات الممنوعــة بانــه لــم يقــم بــدفع أو يعــد  .أ

بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عما اذا  كان ذلك قد تم من 

قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من مويفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، 

الـــى صـــاحب العمـــل ويشـــمل ذلـــك علـــى ســـ يل المثـــال لا الحصـــر أي "مويـــف" بغـــض النظـــر عمـــا اذا كـــان يتصـــرف 

بصـــــفة رســـــمية ام لا وذلـــــك فيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدعوة الـــــى تقـــــديم العـــــروض الخاصـــــة بتنفيـــــذ هـــــذا العقـــــد أو عمليـــــة 

.
 
 المناقصة / المزاودة نفسها أو الاحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لابرام العقد أو من اجل تنفيذه فعلا

كمـا يتعهـد المقـاول بـأن لا يقـوم بتقـديم أي دفعـات ممنوعـة أو أن يعـد بتقـديم مثـل هـذه الـدفعات سـواء مباشـرة 

او بالواســـطة وســـواء اكـــان ذلـــك مـــن قبـــل المقـــاول نفســـه أو مقاوليـــه الفـــرعيين أو أي مـــن مـــويفيهم أو وكلائهـــم أو 

 ممثليهم الى أي "مويف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

 مـــن  .ب
 
لصـــاحب العمـــل فـــي حـــال حـــدوث أي مخالفـــه او اخـــلال بأحكـــام الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة ان يتخـــذ ايـــا

 الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

 ( من العقد.15.2ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) .1

 يســــــاوي )ضــــــعفي( مبلــــــغ الــــــدفعات  .2
 
ان يخصـــــم مــــــن المبــــــالغ المســــــتحقة للمقـــــاول بموجــــــب هــــــذا العقــــــد مبلغـــــا

 الممنوعة.

 يســاوي )ضــعفي( مبلــغ الــدفعات الاخــرى  .3
 
ان يطالــب المقــاول بــأن يــدفع الــى صــاحب العمــل وعلــى الفــور مبلغــا

 ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مــع مراعــاة الفقــرة )د( ادنــاه يصــرح الفريقـــان بــأن مجمــوع المبــالغ التــي يحـــق لصــاحب العمــل تقاضــيها بموجــب هـــذه 

 الفقرة )ب( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.
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يوافـــــــق المقـــــــاول علـــــــى ان يضـــــــمن جميـــــــع الاتفاقيـــــــات التـــــــي يبرمهـــــــا مـــــــع المقـــــــاولين الفـــــــرعيين أو المجهـــــــزين أو  .ج

 مماثلة لتلك الواردة في الفقـرات )أ( و )ب( اعـلاه )علـى ان لا تقـل هـذه 
 
المستشارين فيما يخص هذا العقد موادا

المـــواد فـــي شـــدتها عـــن نصـــوص الفقـــرتين المشـــار اليهمـــا( شـــريطة ان تـــنص هـــذه المـــواد صـــراحة علـــى حـــق صـــاحب 

العمل بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤلاء المقـاولين الفـرعيين أو المـوردين أو المستشـارين، كمـا 

يتعهـد المقــاول ان يـزود صــاحب العمــل علـى الفــور بنسـخ كاملــة ومطابقــة لاصـل هــذه الاتفاقيـات بمجــرد التوقيــع 

 عليها وبما يث ت انها مشتمله على هذه المواد.

لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بـأن نـص المـادة اعـلاه يضـفي صـفة المشـروعية علـى أي مـن الـدفعات الممنوعـة اذا  . د

كانـــــت القـــــوانين والانظمـــــة النافـــــذة تمنعهـــــا، وان حقـــــوق صـــــاحب العمـــــل المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة اعـــــلاه هـــــي 

بالاضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في 

 المملكة.

 ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد. .ه
 
 يبقى نص المادة اعلاه بجميع فقراتها ساريا
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 الفصل الثامن عشر 

 التأمين 

INSURANCE 

 "General Requirements for Insurancesالمتطلبات العامة للتأمينات: "  -( 18.1)  

لكــل نــوع مــن التأمينــات، ذلــك الفريــق المســؤول عــن استصــدار  –يعنــي مصــطلح "الفريــق المــؤمن" فــي "هــذا الفصــل" 

 وإدامة التأمين المنصوص عليه من أي من "مواد" هذا الفصل.

حيثمــا يكـــون المقــاول هـــو "الفريــق المـــؤمن" فإنــه يتعـــين عليــه أن يقـــوم بالتــأمين لـــدى جهــات تأمينيـــة وبشــروط تـــأمين 

صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط عامة اتفق عليها الفريقان  موافق عليها من قبل

 قبل تاريخ "كتاب القبول"، إذ أن هذه الشروط المتفق عليها لها الأولوية على ما يرد في هذا "الفصل" من أحكام.

حيثمـا يكـون صـاحب العمـل هـو "الفريـق المـؤمن" فإنـه يتعـين أن يـتم التـأمين لـدى جهـات تأمينيـة وبشـروط متوائمـة 

 .بجدول بيانات العقدمع التفاصيل المرفقة 

إذا كانــت وثيقــة التــأمين مطلوبــة لتغطيــة المــؤمن لهــم مجتمعــين ، فإنــه يجــب أن تكــون التغطيــة التأمينيــة منفصــلة 

ن له وكأن  وثيقة تأمين منفصلة قد صدرت لكل من المؤمن لهم مجتعين. إما إذا كانت وثيقة  تأمين اللكل فريق مؤم 

ن لهـم المحـددين بموجـب أحكـام هـذا  توفر تغطية تأمينية "لمـؤمن لهـم مجتممعـين اضـافيين" أي  بالاضـافة الـى المـؤم 

 "الفصل"، فإنه يتعين:

على المقاول أن يتصرف بموجب وثيقة التأمين نيابة عن هؤلاء المؤمن لهم المجتمعـين الإضـافيين فيمـا عـدا أن  .1

 على صاحب العمل  أن يتصرف نيابة عن أفراد صاحب العمل ، و

لا يعتبــر هــؤلاء المــؤمن لهــم المجتمعــون مخــولين بتســلم الــدفعات مباشــرة مــن الجهــة التأمينيــة أو أن يكــون لهــم  .2

 أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية، و

علــى الفريــق المــؤمن أن يطلــب مــن جميــع هــؤلاء المــؤمن لهــم المجتمعــين الإضــافيين الالتــزام بالشــروط الــواردة فــي  .3

 وثيقة التأمين.

كمــا يجــب أن تشــترط فــي كــل وثيقــة تــأمين ضــد الخســارة أو الضــرر، أن يــتم دفــع تعويضــاتها بــالعملات اللازمــة لجبــر 

 الخسارة أو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة أو الضرر.

)والتـي جدول بيانــات العقــد على "الفريق المؤمن" ذي العلاقة أن يقدم إلى الفريق الآخر، خلال الفترات المحددة فـي 

 يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يلي: 

 إثباتا بأنه قد تم تفعيل التأمينات المطلوبة بموجب هذا "الفصل"، و .أ

( والتـأمين ضـد إصـابة 18.2نسـخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الأشغال ومعدات المقاول بموجـب المــادة ) .ب

 (.18.3الأشخاص وتضرر الممتلكات بموجب المادة )
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 عـن إيصــالات الســداد إلـى الفريــق الآخــر، وعنــدما 
 
كمـا علــى "الفريــق المـؤمن"، عنــد ســداد كـل قســط، أن يقــدم نســخا

 يتم تقديم الوثائق أو إيصالات السداد إلى الفريق الآخر، فانه يتعين إعلام المهندس بذلك.

علـى كــل فريــق أن يلتـزم بالشــروط المدرجــة فـي أي مــن وثــائق التــأمين. كمـا يتعــين علــى "الفريـق المــؤمن" أن يعلــم الجهــة 

التأمينيـــة عـــن أيـــة تغييـــرات ذات صـــلة تحصـــل فـــي الأشـــغال وأن يتأكـــد مـــن إدامـــة ســـريان الوثـــائق التأمينيـــة بموجـــب 

 أحكام هذا "الفصل".

لا يحــــق لأي فريــــق أن يجــــري أي تعــــديل جــــوهري علــــى شــــروط أي مــــن وثــــائق التــــأمين بــــدون الحصــــول علــــى موافقــــة 

مســبقة مــن الفريــق الآخــر. وإذا قامــت جهــة تأمينيــة بــإجراء )أو حاولــت إجــراء( أي تعــديل علــى شــروط التــأمين، فإنــه 

 أن يعلم الفريق الآخر دون توان بالأمر.
 
 يتعين على الفريق الذي أشعرته تلك الجهة التأمينية بأمر التعديل أولا

إذا تخلف "الفريق المؤمن" عن استصدار وإدامة أي من التأمينات المطلوبة منـه وفقـا لشـروط العقـد، أو أخفـق فـي 

 لمتطلبـات هـذه "المـادة"، فإنـه يحـق للفريـق الآخـر )باختيـاره وبـدون إجحـاف 
 
تقديم إثبات مقبول ونسخ الوثـائق وفقـا

بــأي مــن حقوقــه أو تعويضــاته الأخــرى( أن يستصــدر وثــائق التــأمين بالتغطيــات المطلوبــة، وأن يــدفع مــا يترتــب عليهــا 

من أقساط، وعلى الفريق المؤمّن له أن يسدد قيمة هذه الأقساط إلى الفريق الآخر، ويتم تعـديل قيمـة العقـد وفقـا 

 لذلك.

إن أي حكم من أحكام هذا "الفصل" لا يشكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات أو مسؤوليات المقاول و/ أو 

صــاحب العمـــل بموجـــب الشــروط الأخـــرى فـــي العقــد أو غيرهـــا، ويتعـــين علــى كـــل مـــن المقــاول و/أو صـــاحب العمـــل أن 

يتحمـــل أي مبـــالغ لـــم يـــتم التـــأمين عليهـــا أو لـــم يـــتم تحصـــيلها مـــن الجهـــات التأمينيـــة كـــل حســـب مـــا هـــو مطلـــوب منـــه 

بموجب هذه الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات، ومع ذلك إذا اخفق "الفريق المؤمن" باستصدار وإدامة وثيقة 

تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب أحكام العقد، ولم يوافق الفريق الآخر على الغائها ولم يقم ذلـك 

ــاء  ــأمين لقـ ــي اســـتردادها مـــن التـ ــإن أي مبـــالغ كـــأن ينبغـ ــة هـــذا الإخـــلال، فـ ــر بـــإبرام تأمينـــات لتغطيـ ــر الآخـ الفريـــق الآخـ

 استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الفريق المؤمن".

( المتعلقـة 2.5إن الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعهـا الـى الفريـق الآخـر، يجـب أن تكـون خاضـعة لأحكـام المـادة )

 ( المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.20.1بمطالبات صاحب العمل أو المادة )

 ينص علـى المسـؤوليات المتقابلـه لكـل 
 
يكون المقاول هو الفريق المؤمن، كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطا

 .(Cross Liabilities)منفصلين في اتفاقيات التأمين  جهتينمن صاحب العمل والمقاول باعتبارهما 

 

 التأمين على الأشغال ومعدات المقاول:  -( 18.2) 

"Insurance for Works and Contractor’s Equipment" 

ــا  ــادل قيمتهــــ ــغ يعــــ ــاول بمبلــــ ــائق المقــــ ــى الأشــــــغال والتجهيــــــزات الآليــــــة والمــــــواد ووثــــ علــــــى "الفريــــــق المــــــؤمن" أن يــــــؤمن علــــ

الاســتبدالية الكاملــة مضــافا إليهــا كلفــة الهــدم ونقــل الأنقــاض والأجــور المهنيــة والــربح، ويجــب أن يســري هــذا التــأمين 

 أ( وحتى تاريخ إصدار "شهادة تسلم الأشغال"./18.1اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الإثبات بموجب الفقرة )
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كما على "الفريق المؤمن" أن يحافظ على إدامة الغطاء التأميني إلـى تـاريخ إصـدار "شـهادة الأداء" ضـد أي خسـارة أو 

ضـرر يكـون المقـاول مسـؤولا عنـه لأسـباب حـدثت سـابقا لصـدور "شـهادة تسـلم الأشـغال"، وضـد أي خسـارة أو ضـرر 

 قد يتس ب بها المقاول خلال قيامه بأية عمليات اخرى بما فيها تلك الموصوفة  في الفصل "الحادي عشر".

علــى "الفريــق المــؤمن" أن يــؤمن علــى معــدات المقــاول بمبلــغ لا يقــل عــن كامــل قيمتهــا الاســتبدالية بمــا فــي ذلــك نفقــات 

ــي الحاجــــة إليهــــا  ــى الموقــــع وحتــــى تنتهـ ــذا التــــأمين كــــل معـــدة أثنــــاء نقلهــــا إلـ ــالها إلــــى الموقــــع، مـــع مراعــــاة أن يغطــــي هـ إيصـ

 كمعدات للمقاول.

، فإنه يتعين مراعاة ما يلـي بالنسـبة للتأمينـات المقصـودة جدول بيانات العقدوما لم يكن قد نص على غير ذلك في 

 بهذه "المادة":

 أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمِن"، .أ

أن يكــون التــأمين باســمي الفــريقين مجتمعــين، واللــذين يســتحقان مجتمعــين الحصــول علــى مبــالغ التــأمين مــن  .ب

 الجهات التأمينية، ويتم من ثم حفظها أو التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط، و

أن تكــون مغطيــة لكــل ضــرر أو خســارة ناتجــة عــن أيــة أســباب لــم تــرد ضــمن مخــاطر صــاحب العمــل المدونــة فــي  .ج

 (، و17.3المادة )

وان تكــون مغطيــة أيضــا لكــل ضــرر أو خســارة قــد تلحــق بــأي جــزء مــن الأشــغال وتعــزى إلــى قيــام صــاحب العمــل  .د

باســتخدامه أو أشــغاله لجــزء آخــر مــن الأشــغال، ولكــل ضــررٍ أو خســارة متعلقــة بالمخــاطر المدرجــة فــي الفقــرات 

ج، ز، ح( مـــن مخـــاطر صـــاحب العمـــل، فيمـــا عـــدا حـــالات المخـــاطر التـــي لا يمكـــن التـــأمين عليهـــا بشـــروط /17.3)

، )وإذا لم يتم جدول بيانات العقدتجارية معقولة؛ مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في 

 تحديد مبلغ ما فيه، فإن هذه الفقرة )د( لا تنطبق(،

 ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو الاستبدال لما يلي: .ه

أي جـــزء مـــن الأشـــغال يكـــون فـــي حالـــة معيبـــة بســـ ب أي عيـــب فـــي التصـــميم أو المـــواد أو المصـــنعية )إلا انـــه  .1

يجــب المحافظــة علــى غطــاء تــأميني لأيــة أجــزاء أخــرى لحــق بهــا ضــرر نــاتج عــن هــذه الحالــة بصــورة مباشــرة 

(، و2ولكن ليس عن الأسباب المبينة في البند )
 
 ( لاحقا

أي جـزء مــن الأشـغال لحــق بـه الضــرر أو الخسـارة بســ ب إعـادة إنشــاء أجـزاء أخــرى مـن الأشــغال، إذا كــان  .2

 هذا الجزء الآخر في حالة معيبة بس ب عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية، و

أي جـــزء مـــن الأشـــغال كـــان قـــد تـــم تســـليمه إلـــى صـــاحب العمـــل، باســـتثناء المـــدى الـــذي يكـــون معـــه المقـــاول  .3

 مسؤولا عن جبر الضرر أو الخسارة، و

( فيمــــا يخــــص التجهيــــزات الآليــــة 14.5اللــــوازم خــــلال عــــدم وجودهــــا فــــي الدولــــة، مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة ) .4

 والمواد المقصود استخدامها في الأشغال.

بــأن الغطــاء التــأميني الموصــوف فــي الفقــرة )د( أعــلاه لــم  –بعــد مــرور ســنة واحــدة مــن "التــاريخ الأساســ ي"  –إذا تبــين 

 على أسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول "كفريق مؤمن" أن يرسل إشعارا إلى صـاحب العمـل 
 
يعد متوفرا

 بشأن الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ:
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1.  
 
للحصـــول علـــى مبلـــغ مـــن المقـــاول مســـاوٍ لهـــذه التغطيـــة التأمينيـــة  –( 2.5مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة ) –مســـتحقا

 التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، و

ــا لـــم يحصـــل علـــى التغطيـــة التأمينيـــة علـــى أســـس تجاريـــة معقولـــة، أنـــه قـــد وافـــق علـــى  .2 يعتبـــر صـــاحب العمـــل، مـ

 (.18.1إلغائها من التأمين بموجب أحكام المادة )

 %( من قيمة العقد المقبولة.115تعتبر القيمة الاستبداليه والاضافات المتحققة عليها بما يعادل )

 

 التأمين ضد إصابة الأشخاص والأضرار بالممتلكات:  -( 18.3) 

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property" 

على "الفريق المؤمن" أن يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بس ب أي وفاة أو إصابة جسدية أو أي خسارة أو  

 )(18.2ضرر يمكن أن يلحق بأي ممتلكات مادية )باستثناء الأشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب أحكام المادة )

(، والتي قد تنشأ عن أداء المقاول للعقد قبل صدور" شهادة  18.4أو بأي أشخاص مؤمنين بموجب أحكام المادة )

 الأداء". 

، دون أن يكـون هنـاك حـد جــدول بيانــات العقــديجب أن لا تقل قيمة هذا التأمين لكـل حـادث عـن المبلـغ المحـدد فـي 

فإن أحكام هذه المادة  جدول بيانات العقدأقص ى لعدد مرات الحدوث، )وإذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في 

 لا تطبق(.

، فإنــه يتعــين مراعــاة مــا يلــي بالنســبة للتأمينــات الــواردة فــي هــذه جــدول بيانــات العقــدمــا لــم يــنص علــى غيــر ذلــك فــي 

 "المادة":

 و أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمن"، .أ

 أن يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، و .ب

أن يــتم توســيع مــداها لتشــمل المســؤولية ضــد الخســارة والضــرر الــذي قــد يلحــق بممتلكــات صــاحب العمــل ممــا  .ج

 ((، 18.2قد ينجم عن تنفيذ المقاول لأشغال العقد، )باستثناء الأشياء التي تم تأمينها بموجب المادة )

 رغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية إلى المدى الذي قد تنشأ معه عن:  .د

حق صاحب العمل في أن ينفذ الأشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو عبر أي ارض، وأن يقـوم بأشـغال  .1

 هذه الأرض لأغراض الأشغال الدائمة، و

 الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاداها لالتزامات المقاول بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها، و .2

ــادة ) .3 ــي المـ ــاطر صـــاحب العمـــل فـ ــا 17.3أي حالـــة مدرجـــة ضـــمن مخـ ــا متاحـ ــأميني لهـ ــاء التـ ــا لـــم يكـــن الغطـ ( مـ

 بشروط تجارية معقولة.
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 "Insurance for Contractor’s Personnelتأمين على مستخدمي المقاول: "ال  -( 18.4) 

على المقاول أن يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات والأضرار والخسائر والنفقات 

)بمــا فيهــا الأجــور والنفقــات القانونيــة( التــي قــد تنــتج عــن إصــابة أو مــرض أو اعــتلال أو وفــاة أي شــخص يســتخدمه 

 المقاول أو أي من مستخدميه.

كمـــا يجـــب شـــمول صـــاحب العمـــل والمهنـــدس فـــي التعـــويض بموجـــب وثيقـــة التـــأمين هـــذه، باســـتثناء أن هـــذا التـــأمين 

يمكــن أن لا يشــمل أي خســائر أو مطالبــات إلــى المــدى الــذي ينــتج عــن أي فعــل أو إهمــال مــن قبــل صــاحب العمــل أو 

 أفراده.

ــذ  يجـــب إدامـــة هـــذا التـــأمين بشـــكل فعـــال ومســـتمر طيلـــة المـــدة التـــي يكـــون فيهـــا هـــؤلاء الأشـــخاص مشـــتركين فـــي تنفيـ

الأشــــغال، إمــــا بالنســــبة لمســــتخدمي أي مقــــاول فرعــــي، فــــإن بإمكــــان المقــــاول الفرعــــي أن يقــــوم بتــــأمينهم، ولكــــن يظــــل 

 المقاول مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذا "الفصل".
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 الفصل التاسع عشر 

 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 

 "Definition of Force Majeureتعريف القوة القاهرة: "  -( 19.1)  

 يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة أو يرف استثنائي يتصف بـ:

 انه خارج عن سيطرة الفريق، و .أ

 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، و .ب

 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و .ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري إلى الفريق الآخر. .د

إن القـــــوة القـــــاهرة يمكـــــن أن تشـــــمل، ولكنهـــــا ليســـــت محصـــــورة فـــــي أي مـــــن أنـــــواع الأحـــــداث أو الظـــــروف الاســـــتثنائية 

 التالية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها:

 الحرب أو الأعمال العدائية )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو أفعال الأعداء الأجانب، .1

 التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الأهلية، .2

الاضــطرابات أو المشــاغبات أو حركــات الإخــلال بالنظــام، أو الإضـــرابات أو منــع الــدخول للعمــل مــن قبــل أفـــراد  .3

 من غير مستخدمي المقاول أو المويفين الآخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين،

الأعتدة الحربية أو المواد المتفجـرة أو الإشـعاعات الايونيـة، أو النشـاط الاشـعاعي، باسـتثناء مـا يمكـن أن يعـزى  .4

 إلى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاأنشطة الإشعاعية، و

 كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الأعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني. .5

 

 " Notice of Force Majeureالإشعار عن القوة القاهرة: " -( 19.2) 

إذا تعذر على أحد الفريقين )أو كان سيتعذر عليه( أداء أي من التزاماته التعاقدية بس ب حصول قوة قاهرة، فإنه 

يتعين عليه أن يرسل إشعارا إلى الفريق الآخر يعلمه بالحدث أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وأن يحدد في 

الإشعار خلال   هذا  يصدر  أن  يتعين  أداؤها.  عليه   
 
متعذرا )أو سيصبح(  أصبح  التي  الالتزامات  تلك  الإشعار  هذا 

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الفريق على دراية )أو يفترض فيه انه قد درى( بالحدث أو الظرف  14)

 الذي شكل القوة القاهرة. 

القاهرة   القوة  مفعول  بقاء  طيلة  عنها  المنوه  الالتزامات  أداء  من   
 
معذورا الإشعار  بإرسال  قام  الذي  الفريق  يعتبر 

 المانعة له من أدائها. 

التزامات أي فريقٍ في أن  " وبالرغم من أي حكم آخر في هذا   القوة القاهرة على  الفصل"، يجب أن لا يطبق حكم 

 يدفع إلى الفريق الآخر استحقاقاته بموجب العقد. 
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 "Duty to Minimize Delayواجب التقليل من التأخر:  "  -( 19.3) 

علــــى كــــل فريــــق أن يبــــذل قصــــارى جهــــوده المعقولــــة، فــــي كــــل الأوقــــات، للتقليــــل الــــى الحــــد الأدنــــى مــــن التــــأخير فــــي أداء 

 التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.

 كما على كل فريق أن يعلم الفريق الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة. 

 

 " Consequences of Force Majeureتبعات القوة القاهرة: " -( 19.4) 

إذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم إرسال إشعار بشأنها عملا بأحكام  

(، 20.1(، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة )19.2المادة )

 لما يلي: 
 
 مستحقا

تمديد مدة الإنجاز بس ب هذا التأخير، إذا كان الإنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر، وذلـك بموجــب أحكـام  .أ

 (، و8.4المادة )

ــادة )4، 3، 2، 1إذا كانــــت الواقعــــة أو الظــــرف مــــن النــــوع الموصــــوف فــــي أي مــــن الفقــــــرات ) .ب (، 19/1( مــــن المــ

 ( في الدولة، استرداد أي كلفة كهذه.4، 3، 2-19.1وفيما إذا حصل أي من الأحداث )

 ( للاتفاق عليها أو إعداد تقديراته بشأنها.3.5على المهندس بعد تسلمه هذا الإشعار أن يتصرف بموجب المادة )

 

 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي:  -( 19.5) 

"Force Majeure Affecting Sub-Contractor" 

 بموجــــب أي عقـــــد أو اتفاقيـــــة متعلقـــــة بالأشــــغال لإعفـــــاء نتيجـــــة القـــــوة القـــــاهرة 
 
إذا كــــان أي مقـــــاول فرعـــــي مســـــتحقا

بموجب شروط إضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة في هذا الفصل، فان تلك الأحـداث أو الظـروف الإضـافية 

 أو الأوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي إعفاء بموجب أحكام هذا "الفصل".

 

 إنهاء العقد اختياريا، الدفع والإخلاء من مسؤولية الأداء:  -( 19.6) 

"Optional Termination ، Payment and Release " 

( يوما باستمرار بس ب القوة القاهرة التي تم إرسال  84إذا تعذر الأداء في تنفيذ كل الأشغال بصورة جوهرية لمدة )

 بس ب نفس القوة  140( أو لفترات متعددة تتجاوز بمجموعها أكهر من )19.2إشعار بشأنها بموجب المادة )
 
( يوما

القاهرة التي تم إرسال الإشعار بشأنها، فعندها يمكن لأي فريق أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعارا بإنهاء العقد. وفي 

 بعد )
 
( أيام من تاريخ إرسال الإشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ 7هذه الحالة، يصبح إنهاء العقد نافذا

 (. 16.3الإجراءات وفقا لأحكام المادة )

عند إنهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس أن يقوم بإصدار تقديراته لقيمة العمل المنجز التي تم إنجازها،  

 وإصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي:
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 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، و .أ

كلفــة التجهيــزات الآليــة والمــواد التــي جــرى تث يــت شــرائها والتــي تــم تســلمها مــن قبــل المقــاول أو تلــك التــي هــوملزم  .ب

بقبــــول تســــلمها، وفــــي مثــــل هــــذه الحالــــة تصــــبح هــــذه التجهيــــزات الآليــــة والمــــواد ملكــــا لصــــاحب العمــــل )وضــــمن 

 مسئوليته( حال تسديده لأثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و

 أي كلفة أو مسؤولية أخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه لإنجاز الأشغال، و .ج

ــر  .د ــى مخازنـــه فـــي بلـــده )أو إلـــى أي مكـــان آخـ ــا إلـ ــة ومعـــدات المقـــاول مـــن الموقـــع، وإعادتهـ كلفـــة إزالـــة الأشـــغال المؤقتـ

 شريطة عدم تجاوز كلفة إعادتها إلى بلده(، و

كلفــــة ترحيـــــل مســـــتخدمي المقــــاول وعمالـــــه الـــــذين كـــــان قــــد اســـــتخدمهم لتنفيـــــذ الأشــــغال بصـــــورة متفرغـــــة الـــــى  .ه

 بلادهم، وذلك عند إنهاء هذا العقد.

 

 الإخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون:   -( 19.7) 

"Release from Performance under the Law " 

بالرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل، إذا نشأ أي حادث أو يرف خارج عن سيطرة الفريقين )بما في ذلك القـوة 

 
 
 أو مخالفــا

 
القــاهرة ولكــن لــيس محصــورا بهــا(، وجعــل وفــاء أحــد الفــريقين أو كليهمــا بالالتزامــات التعاقديــة مســتحيلا

للقــانون، أو يـــؤدي بمقتضـــ ى القـــانون الـــذي يحكــم العقـــد إلـــى إعفـــاء الفـــريقين مــن الاســـتمرار فـــي أداء أي التـــزام آخـــر 

 بموجب العقد. 

 عندئذ وبعد إشعار من أي من الفريقين إلى الفريق الآخر بذلك الظرف أو الحادث: 

ــا بخصـــوص أي  .أ ــزام آخـــر، ولكـــن دون الإجحـــاف بحقـــوق أي منهمـ ــي أداء أي التـ ــتمرار فـ ــان مـــن الاسـ ــى الفريقـ يعفـ

 إخلال سابق بالعقد، و

يكون المبلغ الذي يترتب على صـاحب العمـل أن يدفعـه إلـى المقـاول، هـو نفـس مـا يسـتحق دفعـه بموجـب أحكـام  .ب 

 ( آنفا، كما لو أن العقد قد تم إنهاؤه بموجبها. 19.6المادة )
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 الفصل العشرون 

 المطالبات والخلافات والتحكيم 

CLAIMS، DISPUTES AND ARBITRATION 

 "Contractor’s Claimsمطالبات المقاول: " - ( 20.1) 

 للحصــول علــى تمديــد فــي "مــدة الإنجــاز
 
و/أو أيــة دفعــة إضــافية بموجــب أي "مــادة" مــن " إذا كــان المقــاول يعتبــر نفســه مســتحقا

 فيـه الحـدث أو 
 
هذه الشروط، أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد، فإنه يتعين عليـه أن يرسـل إلـى المهنـدس إشـعارا مبينـا

( 28الظرف الذي أدى إلى تكوّن المطالبة. يتعين إرسال هذا الإشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز )

 يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بذلك الحدث أو الظرف كشرط صحة لأي مطالبة.

 28إذا اخفق المقاول في إرسال الإشعار خلال فترة الـ)
 
 تلك، فإنـه لـن يـتم تمديـد مـدة الإنجـاز، ولـن يكـون المقـاول مسـتحقا

 
( يوما

 للحصول على أي دفعة إضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد أخليت مسئوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. 

كمــــا يتعـــــين علـــــى المقـــــاول أيضـــــا أن يرســـــل أيـــــة إشـــــعارات أخــــرى تكـــــون مطلوبـــــة بموجـــــب العقـــــد، وأن يقـــــدم التفاصـــــيل المؤيـــــدة 

 للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالحدث أو الظرف المذكورين.

 وفيما عدا ذلك،  فإنه ينبغي تطبيق الاحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ". 

ــات  -أ ــا يلـــزم لاثبـ ــة وغيرهـــا( ممـ ــاول ان يقـــوم بحفـــظ الســـجلات المعاصـــرة )المحاضـــر والتقـــارير اليوميـ يتعـــين علـــى المقـ

 صحة المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس. 

 للاقـرار بمسـؤولية صـاحب العمـل عنهـا   –ويتوجب على المهندس   -ب
 
بعـد تسـلمه لآي اشـعار  –دون ان يكـون مضـطرا

ــلة تــــــدوين الســــــجلات  ــى المقــــــاول بمواصــــ ــادة " ، ان يرصــــــد حفــــــظ الســــــجلات و /او ان يــــــوعز الــــ بموجــــــب هــــــذه " المــــ

ويتعــين علــى المقــاول أن يتــيح للمهنــدس فرصــة الاطــلاع علــى الســجلات وتفحصــها ،وان يقــدم لــه نســخا  المعاصــرة،

 منها )اذا طلب من ذلك(.

 مـن تـاريخ درايتـه بالحـدث أو الظـرف الـذي ادى الـى 42كما يتعـين علـى المقـاول ان يرسـل الـى المهنـدس خـلال ) -ج
 
( يومـا

 فيـــه ان يكــون قــد درى بــه ( ، او خــلال ايــة فتــرة اخــرى يقترحهـــا 
 
تكــون المطالبــة ) او مــن التــاريخ الــذي كــان مفروضــا

 بصورة وافيـة وشـاملة للتفاصـيل المؤيـدة لاسـس المطالبـة وتمديـد 
 
 مفصلة

 
المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبة

ــا اذا كــــان  ــر أعـــلاه مـــن ســـجلات. امـ ــا ذكـ ــات اللازمــــة ممـ ــة بالإثباتـ ــا مدعمـ ــافية المطالـــب بهـ ــة الاضـ المـــدة و / او الدفعـ

 للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه: 

 مرحلية ، و -1
 
 تعتبر المطالبة المفصّلة التي تم تقديمها مطالبة

 في كل منهـا مـدة التـأخر المتـراكم   -2
 
 ، مبينا

 
يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية الاخرى شهريا

 و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة.

 مــن تــاريخ انتهــاء الآثــار الناجمــة عــن الحــدث أو 28يتعــين علــى المقــاول أن يرســل مطالبتــه النهائيــة خــلال ) -3
 
( يومــا

 الظرف، أو خلال أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
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، خــلال )
 
 مــن تــاريخ تســلمه المطالبــة، او أي تفاصــيل اخــرى مؤيــدة لمطالبــة ســابقة 42يتعــين علــى المهنــدس أيضــا

 
أو خــلال  -( يومــا

ان يقيّم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقـة، او عـدم الموافقـة مـع بيـان تعليقاتـه  –أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول 

ــى  ــا بتقـــديم رده علـ ــة تفاصـــيل اخـــرى ضـــرورية،ورغم ذلـــك، يعتبـــر ملزمـ  ان يطلـــب أيـ
 
ــا ــائق ، ولـــه ايضـ ــا و معـــززا بالوثـ مفصـــلة عليهـ

أسس المطالبة خلال تلك الفترة، واذا لم يفِ المهندس بهذا الالتزام يمكـن لاي فريـق اعتبـار ان المطالبـة قـد تحولـت الـى خـلاف، 

ولأي فريــــق أن يحيــــل الخــــلاف الــــى المجلــــس للنظــــر فيــــه، علــــى ان يرفــــق بتلــــك الاحالــــة المــــذكرات التــــي تث ــــت ان المهنــــدس لــــم يــــفِ 

  بالتزامه.

يجب ان يضمّن المهندس في كل شهادة دفع تلـك المبـالغ الخاصـة بـأي مطالبـة أمكـن إثبـات اسـتحقاقها بصـورة معقولـة بموجـب 

 أي من احكام العقد ذات الصلة.

ويكون إستحقاق المقاول بشـأن أي مطالبـة محصـور بمقـدار مـا يقدمـه مـن التفاصـيل الوافيـة التـي تث ـت صـحة الادعـاء لكامـل 

 المطالبة كما يوافق عليها المهندس. 

 لاحكـــام المـــادة ) 
 
او ان يقـــوم بإعـــداد   -(، بالاتفـــاق علـــى 3/5يتعــين علـــى المهنـــدس خـــلال الفتـــرة المحـــددة اعـــلاه، ان يتصـــرف وفقـــا

 التقديرات المتعلقة بخصوص : 

 ( ، و/ أو  8/4( أي تمديد في مدة الانجاز ) سواء قبل أو بعد انقضائها ( بموجب المادة ) 1)

 ( الدفعة الاضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2)

تعتبـر متطلبــات التوثيــق والإشـعار الــواردة فــي هــذه "المـادة" اضــافة لتلــك الـواردة فــي أي" مــادة " أخــرى مـن شــروط العقــد ووثائقــه 

 قد تنطبق على المطالبة.

طرفا العقد متفقان على أنه اذا لم يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأيـة مطالبـة ، فينبغـي ان 

يؤخذ في الاعتبار مـدى ) ان وجـد ( أثـر هـذا الاخفـاق علـى التقصـ ي المناسـب للمطالبـة عنـد تقـدير أي تمديـد فـي  مـدة الانجـاز و/ 

او ايـة دفعــة اضــافية بصــورة ملائمــة، الا اذا كانـت المطالبــة قــد تــم اســتبعادها بموجــب الفقـرة الثانيــة مــن هــذه المــادة أو الفقــرة 

 .14/14أو  14/11أو  14/10

 تعيين مجل  فضّ الخلافات )المجل (:   -( 20.2) 

"Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB) "  

(. ويتعــين علــى الفــريقين أن يقومــا بتســمية 20/4يــتم فــضّ الخلافــات مــن قبــل "مجلــس فــضّ الخلافــات" إعمــالا لأحكــام المــادة )

 .جدول بيانات العقدأعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن التاريخ المحدد في 

، مــن أشــخاص ذوي تأهيــل مناســب جــدول بيانــات العقــديتكــون "المجلــس" مــن عضــو واحــد أو ثلاثــة أعضــاء كمــا هــو محــدد فــي 

 )الأعضاء(. وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد "الأعضاء" ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك، فان العدد يعتبر ثلاثة.

إذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول علـى موافقـة الفريـق الآخـر عليـه، ومـن 

 ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
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 إليها في العقد، فانه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الـواردة 
 
على أنه إذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشارا

 فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.

تــتم صــياغة الاتفاقيــة بــين الفــريقين وعضــو المجلــس الوحيــد أو كــل عضــو مــن الأعضــاء الثلاثــة بحيــث يشــار فيهــا إلــى الشــروط 

 نماذج العقد، مع إدخال أية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم. –العامة لاتفاقية فض الخلافات الواردة في القسم الثامن 

ــاء  ــى مقـــدار المكافـــأة لعضـــو المجلـــس المنفـــرد او لكـــلٍ مـــن الأعضـ يجـــب ان يتفـــق الفريقـــان عنـــد الاتفـــاق علـــى شـــروط التعيـــين علـ

 علــى مقــدار المكافــأة لاي مــن الخبــراء الــذين يستشــيرهم المجلــس، ويكــون كــل فريــق مســؤولا عــن دفــع نصــف هــذه 
 
الثلاثـة، وايضــا

 المبالغ.

يجــوز للفــريقين مجتمعــين ، اذا اتفقــا علــى ذلــك فــي اي وقــت ، احالــة اي امــر الــى المجلــس لابــداء الــرأي حولــه ، لكنــه لا يحــق لاي 

 فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر الا بموافقة الفريق الاخر.

اذا اتفـــق الفريقـــان علـــى هـــذا النحـــو فـــي أي وقـــت ، فيجـــوز لهمـــا تعيـــين شـــخص او اشـــخاص بـــدلاء وبتأهيـــل مناســـب ) ليكـــون أو 

 فــي حالــة 
 
يكونــوا بــدلاء ( لعضــوٍ او اكهــر مــن اعضــاء المجلــس. ومــا لــم يتفــق الفريقــان علــى غيــر ذلــك ، فــإن التعيــين يصــبح نافــذا

اســتنكاف أي عضــو عــن العمــل او انــه اصــبح غيــر قــادر علــى اداء مهامــه بســ ب العجــز او الوفــاة ، او بســ ب الاســتقالة او انهــاء 

 التعيين.

إذا حصـلت أي مـن هـذه الظـروف ولـم يكـن قـد تـم تعيـين البـديل، فانـه يجـب تعيـين العضـو البـديل باتبـاع نفـس الإجـراءات التــي 

 تم من خلالها تعيين العضو الأصيل، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب أحكام هذه "المادة".

يمكــن انهــاء تعيــين أي عضــو باتفــاق الفــريقين مجتمعــين " ولــيس مــن قبــل أي مــن صــاحب العمــل أو المقــاول بــالانفراد " ومــا لــم 

  -: يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي

 من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم الاشغال، ان لم يكن هناك عندئذ أي خـلاف محـال الـى المجلـس 60بعد ) .أ
 
( يوما

 للنظر فيه، او 

 من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة الانجـاز الملحقـة بالشـروط الخاصـة اذا كانـت هنـاك خلافـات 30بعد ) .ب 
 
( يوما

محاله الى المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول )بموجب شروط العقد( الا اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن 

 .ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة ذلك،

عنــــد انقضــــاء فتــــرة الاشــــعار باصــــلاح العيــــوب، وإذا اتفــــق الفريقــــان علــــى اســــتمرار المجلــــس فــــي عملــــه خــــلال فتــــرة الاشــــعار  . ج

 باصلاح العيوب، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاستبقاء الى النصف. 

 في كل الأحوال، تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات كما يلي: 

 ( مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد.1.5إذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن ) .1

ل المجلس من ثلاثة أعضاء 1.5إذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2
 
 ( مليون دينار، يُشك
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 الإخفاق في الاتفاق على تعيين "المجل ":  -( 20.3) 

"Failure to Agree Dispute Adjudication Board " 

فيـتم التعيـين وفقــا  اعضـاء مجلـس فـض الخلافـات جهـة تعيـين للعقـد )جـدول بيانـات العقـد( مـا لـم يحـدد فـي الشـروط الخاصـة

 حكام التشريعات الأردنية النافذة لأ 
 
 -:اذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديدا

 ( . 20/2لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضمن الفقرة الاولى من المادة ) -أ

ــة   -ب  ــه مـــن قبـــل الفريـــق الاخـــر ( اذا كـــان " المجلـــس" يتكـــون مـــن ثلاثـ ــة عليـ ــا ) للموافقـ ــو مـ اخفـــق أي فريـــق فـــي تســـمية عضـ

 .اعضاء في الموعد المذكور اعلاه 

 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعلاه. -ج

 مـن انتهـاء مهمـة العضـو المنفـرد للمجلـس ، او احـد  15لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خلال مـدة )   -د
 
( يومـا

الاعضـــاء الثلاثـــة للمجلـــس ، بســـ ب اســـتنكافه او بســـ ب الوفـــاة او العجـــز عـــن اداء المهـــام او بســـ ب الاســـتقالة او انهـــاء 

 التعيين. 

بنــاء علــى طلــب أي مــن الفــرقين أو كليهمــا وبعــد -تقــوم جهــة التعيــين أو الشــخص الرســمي المســمى فــي الشــروط الخاصــة  فعنــدها

يتعين علـى الفـريقين  بتعيين عضو المجلس هذا، ويكون هذا التعيين نهائيا وقطعا، كما –اجراء التشاور اللازم مع كلا الفرقين 

 جهة التعيين أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.لأن يدفعا مكافآة 

أي  انطباقمن تاريخ ( يوما  14)مدة  على الجهة المحددة في الشروط الخاصة للعقد تعيين اعضاء مجلس فض الخلافات خلال 

 من الحالات السابقة.

 اتخاذ القرار من قبل مجل  فضّ الخلافات )المجل (: -( 20.4) 

"Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision "  

إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أو تنفيذ الأشغال، بما في ذلـك أي خـلاف حـول أي 

ــا إلــــى  شــــهادة أو تقــــديرات أو تعليمــــات أو رأي أو تحديــــد قيمــــة مــــن قبــــل المهنــــدس، فانــــه يمكــــن لأي فريــــق إحالــــة الخــــلاف خطيــ

"المجلــس" لدراســته واتخــاذ قــرار بشــأنه، مــع إرســال نســخة مــن ذلــك الإشــعار إلــى الفريــق الآخــر وأخــرى للمهنــدس، وعلــى أن يــتم 

 التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام  هذه "المادة". 

ــا مـــن ثلاثـــة أعضـــاء، فـــإن المجلـــس يعتبـــر انـــه قـــد تســـلم إشـــعار إحالـــة الخـــلاف إليـــه وفقـــا لأحكـــام هـــذه  وإذا كـــان "المجلـــس" مكونـ

 "المادة" في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الإشعار.

يتعــــــين علــــــى الفــــــريقين أن يقــــــدما إلــــــى المجلــــــس دون تــــــوان كــــــل المعلومــــــات الإضــــــافية ، وأن يــــــوفرا إمكانيــــــة الــــــدخول إلــــــى الموقــــــع 

 أن 
 
والتســهيلات المناســبة ممــا قــد يطلبــه "المجلــس" لغــرض تمكــين المجلــس مــن اتخــاذ قــرار بشــأن ذلــك الخــلاف، ويفتــرض ضــمنا

 المجلس لن يعمل كمحكم/ محكمين.
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( يومـــا مـــن تـــاريخ تســـلمه إشـــعار إحالـــة الخـــلاف إليـــه، أو خـــلال أيـــة فتـــرة أخـــرى 84يتعـــين علـــى "المجلـــس" خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز )

يقترحهـا المجلــس ويوافــق عليهـا الفريقــان، أن يتخــذ قـراره بشــأنه. ويشــترط فـي هــذا القــرار أن يكـون معلــلا، وأن ينــوه فيـه علــى انــه 

 للفـــريقين ويتعــين عليهمـــا تنفيـــذه دون تـــوان مــا لـــم وحتـــى تـــتم 
 
يــتم إصـــداره عمـــلا بأحكــام هـــذه "المـــادة". ويعتبـــر هــذا القـــرار ملزمـــا

، ومـا لـم يكـن قـد جـرى التخلـي عـن العقـد أو 
 
مراجعته بطريقة التسوية الوديّة أو من خـلال إجـراءات التحكـيم كمـا سـيرد لاحقـا

 لأحكام العقد. 
 
 نقضه أو إنهائه، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقا

( يومــا مـــن بعــد تـــاريخ تســلمه للقـــرار، أن يرســل إشـــعارا للفريــق الآخـــر 28إذا لــم يــرض أي فريـــق بقــرار "المجلـــس"، فعليــه خـــلال )

 لذلك( 84يعلمه فيه بعدم رضاه. وإذا لم يتمكن "المجلس" من إصدار قراره خلال فترة الـ )
 
(  يوما )أو حسبما يتفق عليه خلافا

( يوما المنقضية، 84( يوما التالية لفترة الـ )28من تاريخ تسلمه طلب إحالة الخلاف إليه، عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ )

 أن يعلم الفريق الآخر بعدم رضاه.

فــي أي مــن هــاتين الحــالتين، يتعــين بيــان الأمــر المتنــازع عليــه وأســباب عــدم الرضــ ى فــي ذلــك الإشــعار، وكــذلك التنويــه انــه قــد تــم 

( فإنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بإجراءات 20.8و  20.7إصداره بموجب أحكام هذه "المادة". وباستثناء ما يرد تاليا في المادتين )

 التحكيم حول الخلاف، إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرض ى على النحو المحدد في هذه "المادة".

إما إذا قام "المجلس" بإصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الفريقين، ولم يرد إليه أي إشعار بعدم الرضـ ى مـن قبـل 

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فإن قرار "المجلس" يصبح نهائيا وملزما لكلا الفريقين.28أي فريق خلال )

 "Amicable Settlementالتسوية الودية: "  -( 20.5) 

( أعـلاه، فإنـه يتعـين علـى الفـريقين محاولـة تسـوية الخـلاف بشـكل ودي قبـل 20.4إذا صدر إشعار بعـدم الرضـ ى إعمـالا للمـادة )

المباشـرة فــي اجـراءات التحكــيم، ومـا لــم يتفــق الفريقـان علــى خـلاف ذلــك، فإنـه يجــوز البــدء بـإجراءات التحكــيم فـي أو بعــد اليــوم 

 السادس والخمسين من تاريخ إرسال الإشعار بعدم الرض ى، حتى وإن لم تتم محاولة تسوية الخلاف وديا.

 "Arbitrationالتحكيم: " -( 20.6) 

، فــإن أي خــلاف  مــا -أ 
 
  لــم يصــبحلــم يكــن قــد تمــت تســوية الخــلاف وديــا

 
 وملزمــا

 
تــتم  ،قــرار "المجلــس" بشــأنه )إن وجــد( نهائيــا

  تسويته بواسطة "المحاكم المختصة" أو "التحكيم" وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

ما لم يتم تحديد "التحكيم" في الشروط الخاصة للعقد للتسوية النهائية للخلاف، فان الأحكام التالية من هذه الفقرة لا  .ب

 تطبق. 

تتشــكل هيئــة التحكــيم مــن عضــو واحــد أو ثلاثــة أعضــاء وفــق مــا هــو محــدد فــي الشــروط الخاصــة للعقــد، وتــتم إجــراءات  .ج

 التحكيم باللغة العربية ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

مــا لــم تــنص الشــروط الخاصــة للعقــد علــى قواعــد تحكــيم أخــرى يــتم التحكــيم بنــاء عليهــا ووفقــا لأحكامهــا وإجراءاتهــا، يــتم  .د

 بموجب قانون التحكيم 
 
 -النافذ مع مراعاة الآتي: الأردنيتسوية الخلاف نهائيا

 يتم تعيين هيئة التحكيم بموجب الأحكام الواردة أدناه. -1

 بنيتـــه اللجـــوء الـــى التحكـــيم مـــع بيـــان المســـائل والمطالبـــات التـــي  -2
 
يرســـل الفريـــق طالـــب التحكـــيم الـــى الفريـــق الآخـــر إشـــعارا

 يرغب بإحالتها الى التحكيم بشمولية وبشكل موجز.
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ن موقفـه مـن المطالبـات بعد استلام الفريق الموجه إليه الإشعار وخلال خمسة عشـر يـوم عمـل يتعـين عليـه ان يعبـر عـ -3

وأن يبين بشمولية وبشكل مـوجز فيمـا اذا كانـت لديـه مطالبـات يرغـب بإحالتهـا الـى  ( من هذه الفقرة2الواردة في البند )

 التحكيم.

الاشـعار علـى الفـريقين ان يتفقـا علـى اسـم المحكـم / المحكمـين  ( مـن هـذه الفقـرة3البنـد )بعـد اسـتلام الفريـق الـوارد فـي  -4

جمـيعهم المـراد تسميتهـ/ــم )وتسـمية رئـيس للهيئـة( وطلـب افصـاح مــنهم وذلـك خـلال مـدة خمسـة عشـر يـوم عمـل مـا لــم 

 يتفق الفريقان على مدة أخرى.

وفــي حــال مــرور المــدة دون اتفــاق علــى جميــع أو بعــض المحكمــين يعتبــر الفريقــان لــم يتفقــا فــي تعيــين المحكــم / المحكمــين  -5

 ويتم تعيين غير المتفق على تعيينه / تعيينهم وفقا لقانون التحكيم الأردني.

يتعين على الفـريقين إشـعار المحكم/المحكمـين المتفـق علـى تسـميتهم خـلال خمـس أيـام عمـل مـن الاتفـاق علـى تسـميتهم  -6

 به نسخة من شرط التحكيم ونموذج الإفصاح الملحق بالشروط الخاصة لعقد المقاولة المبرم بين الفريقين.
 
 مرفقا

يتعين على كل من المحكمـين المتفـق علـى تسـميتهم تزويـد الفـريقين بإفصـاحه وفـق نمـوذج الإفصـاح واسـتعداده لقبـول  -7

 من إشعاره بالاتفاق على تسميته. 
 
 المهمة خلال خمسة عشر يوما

يقوم الفريقان خلال يومي عمـل مـن تسـلم نمـوذج افصـاح المحكمـين المسـميين بتعيـين المحكمـين أو الاتفـاق علـى تسـمية  -8

 ( من هذه الفقرة.6( الى )4في البنود من )محكم / محكمين آخرين وفقا للآلية المبينة 

على المحكمين بعد قبول مهمتهم تعيين جلسة للتحكيم على وجه السـرعة وخـلال مـدة لا تتجـاوز خمسـة عشـر يـوم عمـل  -9

مـــن تـــاريخ تعيـــنهم، وتحديـــد أســـس تقـــدير أتعـــاب الهيئـــة والتقـــدير المبـــدئي مـــا أمكـــن لمجمـــل الأتعـــاب ومصـــاريف التحكـــيم 

 وآلية تسديدها.

 لقــــرار الهيئــــة بهــــذا   -10
 
ــي يقــــدمها وفقــــا ــاب والنفقــــات الأخــــرى المترتبــــة علــــى المطالبــــة التـ يتحمـــل كــــل فريــــق بشــــكل مرحلــــي الأتعـ

الخصوص، ويكون القرار النهائي بحصة كل فريق من أتعاب الهيئة ومصاريف التحكيم من ضمن حكم التحكـيم المنهـي 

 للخصومة.

في حال عدم قيام أي من الفريقين بإشعار الفريق الآخر برغبته في تسوية الخلاف بواسطة التحكيم خلال مدة أقصاها  -11

ســتة اشـــهر مـــن تــاريخ نشـــوء النـــزاع المطلــوب احالتـــه علـــى التحكـــيم أو مــن تـــاريخ صـــدور شــهادة الأداء ااهـــم اســـبق يســـقط 

 بنظر  –شرط التحكيم في العقد بانتهاء هذه المدة، وتكون في هذه الحالة محاكم قصر العدل 
 
عمان هي المختصة حصرا

 ذلك الخلاف.

 

 عدم الامتثال لقرار "المجل ":  -( 20.7) 

"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision " 

 في حالة أنه:

 (، و20.4لم يقم أي فريق بإرسال إشعار بعدم الرض ى خلال الفترة المحددة في المادة ) .أ

 اصبح قرار "المجلس" المتعلق بالخلاف المنظور )إن وجد( نهائيا وملزما، و .ب

 اخفق أي فريق في الامتثال لهذا القرار، .ج
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أن يحيــــل موضــــوع عــــدم الامتثــــال هــــذا إلــــى  -بــــدون الإجحــــاف بــــأي حقــــوق أخــــرى قــــد تكــــون لــــه –عندئــــذ، يمكــــن للفريــــق الآخــــر 

ــادة ) ــ ــــب المـ ــــيم بموجـ ــادتين )20.6التحكـ ــ ــــام المـ ــــق أحكـ ــــة، لا تطبـ ــــذه الحالـ ــــل هـ ــي مثـ ــ ــــس و )20.4(، وفـ ــــرار المجلـ ــة بقـ ــ ( 20.5( المتعلقـ

المتعلقة بالتسوية الودية على هذه الإحالة وكل ذلك دون إجحـاف بحـق أي مـن الفـريقين بـاللجوء الـى المحكمـة المختصـة للنظـر 

.
 
 في هذا القرار موضوعا

 ( انقضاء فترة تعيين ) المجل (  :20/8) 

  " هنالك وجود  يكن  ولم   ، تنفيذ الاشغال  او عن  ناش ئ عنه  او مما هو  بالعقد  يتصل  فيما  الفريقين  بين  أي خلاف  نشأ  اذا 

( المادة  تطبيق  يتم  لا  فإنه  من الاسباب،  لغير ذلك  او   ، تعيينه  فترة  انقضاء  " سواء بس ب  الخلافات  " فضّ  ( 20/4لمجلس 

 (.20/6والمتعلقة بقرار المجلس ويحق لاي من الفريقين احالة الخلاف الى التحكيم وفق أحكام المادة )
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 د ـالشـروط الخاصـة للعق

 "Special Conditions of Contract " 
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 د ـالشـروط الخاصـة للعق

يشمل هذه القسم الشروط التي تكمل أو تحدد او توضح الشروط العامة للعقد، وفي حالة وجود تعارض فان الأحكام الواردة  

 في الشروط الخاصة تسود على تلك الواردة في الشروط العامة، وتشمل هذه الشروط: 

 جدول بيانات العقد.  .أ

 قواعد الأخلاق والسلوك.  .ب 

 مقاييس تقارير سير العمل.  -الجوانب البيئية والاجتماعية   . ج
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 القسم السابع  

 د  ـالشـروط الخاصـة للعق 

تستكمل هذه الشروط الخاصة وتحدد ما ورد في الشروط العامة، وفي حالة الاختلاف تسود هذه الشروط على الشروط  

 العامة

 " Contract Data"  :جدول بيانات العقد  . أ

رقم الفقرة  

في الشروط  

 العامة

 التعديلات والإضافات والملاحق للشروط العامة للعقد 

1.1.2.2 

 .سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  :( الجهة المسؤولة عن إدارة العقدصاحب العمل )  اسم

  

   مبنى السلطة الرئيس ي. –مخيمر   –وادي موس ى  –محافظة معان  –المملكة الأردنية الهاشمية : عنوانها

1.1.2.3 
 .............. ...................................................................................... اسم المقاول:

 ...... ..............................................................................................: عنوانه

1.1.2.4 
   عطوفة مفوض البنية التحتية والاستثمار  اسم المهندس: 

   سلطة إقليم البترا التنموي السياحي / المبنى الرئيس ي عنوانه:

  14 الموعد النهائي لتقديم العروض ب  هو التاريخ الذي يسبقالتاريخ الأساس ي:  1.1.3.1
 
   يوما

 
 . تقويميا

و   1.1.3.3

8.2 
  550 مدة الإنجاز:

 
  يوما

 
 .   من تاريخ المباشرة  تقويميا

1.1.3.6 

 الاختبارات بعد الإنجاز:  

ا الاختبارات  إجراء  على  يترتب  ما  تكاليف  المقاول  فيها  يتحمل  بما  العقد  في  عليها  الخاصة  الم لمنصوص  واصفات 

 .   والعامة أثناء التنفيذ وعند الإنجاز

  365   :شعار بإصلاح العيوبفترة الإ  1.1.3.7
 
  يوما

 
  "انجاز الاشغال" من تاريخ   تقويميا

3.1 
 الاتصالات : 

   .]"لا يشمل"ما يتم تبادله وتوزيعه عبر البوابة الالكترونية  تعبير خطيا 

 . " ية في المملكة الاردنية الهاشمية القوانين السار " القانون الذي يحكم العقد:  4.1
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 "اللغة العربية". اللغة )اللغات( المعتمدة في العقد: 

   اللغة العربية  لغة الاتصال: 

  على المقاول التقيد بالأحكام والقوانين الأردنية السارية المفعول.التقيد بالقوانين:  13.1

 بعد تاريخ المباشرة.  أيام  7الوقت الذي سيمنح فيه المقاول حق الدخول إلى الموقع:  2.1

1.4 

 الالتزامات العامة للمقاول:  

 يجب على المقاول ما يلي: 

 لجميع الأعمال.   Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  -

فترة   - المهندس خلال  قبل  من  المطلوبة  والتفاصيل  الرسم  مقاييس  المخططات حسب  بتحديث  يقوم  أن 

 الإنشاء والاحتفاظ بسجلات التعديل خلال فترة العمل. 

( يوم من تاريخ تسليم العمل يتعين على المقاول أن يقدم المخططات )ثلاثة نسخ( كما  15كذلك وخلال ) -

 حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس.  As Built & GIS Drawings)تم تنفيذها )

 .تخزين المواد والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع بالمكان المخصص والمحدد من قبل المهندس المشرف -

التنسيق في جميع جزئيات المشروع مع الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة والمعنية )سلطة  -

إيضاحات   أي  وأخذ  المشروع  أرض  لبيان خدماتهم ضمن  وذلك   )...  ، الاتصالات  الكهرباء، شركة  ،شركة  المياه 

 لمنع او قطع الخدمة العامة  
 
ومعلومات عن المشروع، والتعامل معها بشكل آمن يضمن استمراريتها ، وذلك تفاديا

 .عن المستفيدين

 .تأمين واستخدام حواجز لفصل مناطق العمل عن المناطق العامة إن لزم-

 .التقليل بقدر الإمكان من الاجيج والمخلفات خلال مدة العمل-

 .تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي-

 .الحفاظ على نظافة الموقع: عدم تراكم النفايات والمخلفات والأدوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل-

 .القيام بأعمال التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع-

 استخدام المركبات فقط في الأماكن والممرات المخصصة   -

   .منع العاملين في المشروع من النوم في الأماكن العامة خلال ساعات النهار-

2.4 

  تأمين حسن التنفيذ:

  14"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال )
ّ
 من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إلا

 
( يوما

 عن  
 
إذا نص على خلاف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخلاف ذلك يعتبر المقاول مستنكفا

 عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها. 

يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية صادرة من احد البنوك العاملة في المملكة وبمبلغ    

 .% من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة10بقيمة 
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البيئي والاجتماعي على شكل كفالة بنكية صادرة من احد البنوك العاملة في  يجب أن يكون تأمين حسن الأداء 

 (.يمة العقد المقبولة وبنفس العملة% من ق3% الى 1أدخل المبلغ والعملة وعادة يكون (المملكة وبمبلغ 

المادة   التنفيذ على  15)وفق  ان تكون كفالة حسن  الحكومية يجب  المشتريات  اجراءات  تنظيم  تعليمات  /ج من 

% عشرة بالمائة  10شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك العاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 

 من القيمة الاجمالية للإحالة(.

 %( من قيمة العقد المقبولة(.10)ويمكن ان يكون مجموع الكفالتين )

ــــة 5بعــــــــد صــــــــدور شــــــــهادة تســــــــلم الأشــــــــغال يمكــــــــن أن تخفــــــــض قيمــــــــة ضــــــــمان الأداء لتصــــــــبح بنســــــــبة  ـــ ــــن قيمـ ـــ % مـ

% مـــــــن قيمـــــــة العقـــــــد 5العقـــــــد ، أو أن يســـــــتبدل بهـــــــا ضـــــــمان إصـــــــلاح العيـــــــوب ) كفالـــــــة إصـــــــلاح العيـــــــوب ( بواقـــــــع  

 %( .5، أو تخفيض قيمة ضمان الأداء إلى )

عرض   ملحق  في  المحددة  بالقيمة  المفعول  ساري  الأداء  ضمان  يبقى  أن  من  يتأكد  أن  المقاول  على  يتعين  كما 

المناقصة إلى أن ينجز المقاول الأشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه ، وتبين بأنّ المقاول لن  

النهائي لصلاحية أي منهما بمدة )  بتسلم أي من شهادتي الإنجاز أو الأداء بتاريخ يسبق الموعد 
 
(    28يكون مخولا

 . فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال أو إصلاح العيوب حسب واقع  
ُ
يوما

   الحال ".

4.4 

 المقاولون الفرعيون: 

%  33إنّ الحد الأقص ى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيس ي إيكالها إلى المقاولين الفرعيـين هو )

 بموجب العقد ، وعلى المقاول أن  
 
 إذا كان المقاول الفرعي مطلوبا

ّ
 لاسعار العقد إلا

 
( من قيمة العقد المقبولة وفقا

قيمة   من  النسبة  تحديد  مع  الفرعيـين  المقاولين  إلى  بإيكالها  التي سيقوم  الأعمال  فيه  يبين   
 
بعرضه كشفا يرفق 

فرعي . على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل    العقد لكلعمل سينفذ من قبل أي مقاول 

المبينة النسبة  التأكد من عدم تجاوز  المهندس  يتعين على  ، كما  الفرعية  المقاولات      بنسخ عن جميع عقود 
 
آنفا

 . وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص

المادة   أحكام  عليها  تنطبق  التي  العطاءات  حال  التي    16في  بالنسبة  الإلتزام  فيتم  الإنشاءات,  مقاولي  قانون  من 

 يقررها مجلس الوزراء . 

9.4 

 نظام توكيد الجودة:  

إذا قرر صاحب العمل أنّ هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في الأشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق  

العقد فان لم يتم بيان ذلك فلا  التفاصيل في وثائق  المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافية ، وإيراد  عرض 

.
 
 يكون نظام الجودة مطلوبا

16.4 

 نقل اللوازم:  

التنسيق مع المهندس المشرف خلال عملية   المقاول فك ونقل لوازم ، فعلى المقاول  في حال تطلبت الأشغال من 

تسليم   محضر  وبموجب   ، المشرف  المهندس  قبل  من  تحديدها  يتم  التي  الجهة  إلى  وتسليمها   ، والنقل  الفك 
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إرفاقه ضمن معززات   المقاول  ، وعلى  اللوازم  مت 
ّ
التي تسل المشرف والجهة  المقاول والمهندس  واستلام موقع من 

 الدفعات المرحلية .  

20.4 
 معدات صاحب العمل، والمواد التي يقدمها مجانا: 

 لا ينطبق  

21.4 

 تقارير تقدم العمل: 

تدقيقها   المهندس  وعلى  للمهندس  الشهرية  و/أو  اليومية  العمل  تقدّم  تقارير  بتقديم  الالتزام  المقاول  على 

الذي   التصحيح  إجراء  للمهندس  ، يحق  المقدّمة  التقارير  للمهندس على  ، وفي حال وجود ملاحظات  واعتمادها 

( مدّة  خلال  التصحيح  على  الاعتراض  في  الحق  وللمقاول   ،  
 
مناسبا يعتبر  24يراه  لذلك   

 
وخلافا فقط،  ساعة   )

 ال
 
، وفي حال تخلف المقاول عن تقديم التقارير الشهرية لصاحب العمل يحق    تصحيح الوارد من المهندس نافذا

 ( خمسمائة دينار عن كل تقرير شهري .  500لصاحب العمل خصم مبلغ )

22.4 

 الأمن في الموقع: 

يتحمل المقاول مسؤولية تأمين الموقع وأمنه ، وإذا تواجـد أكهـر مـن مقـاول فـي الموقـع ، فإنـه يجـب تحديـد مسـؤولية 

 صاحب العمل وكل من المقاولين الآخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة الإضافية .

   غير مطلوب  :تجهيز مختبر للمواد في الموقع  25.4

5.6 
 ربعاء والخميس. الس ت والأحد والاثنين والثلاثاء والأ أيام العمل الاسبوعية:  

 "  8" ساعات العمل المعتادة: 
 
 . ساعات يوميا

 %  100: نسبة أو عدد مستخدمي المقاول الذين يجيدون استعمال لغة الاتصال 8.6

 

 

 

 

 

 

9.6 

 

 مستخدمو المقاول: 

 . شروط العقد أعداد ومؤهلات جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في 

يتعين الاتفاق فيما بين المقاول والاستشاري على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ وفي حالة  

تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله  

 في المعلومات التكميلية.  من رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب  
 
 ما هو محدد سابقا

 

1.7 
 ( المؤهلة:  المصدر  يحقق  (:  Eligible Source Countriesدول  وبما  الفنية،  بالمواصفات  الالتزام  المقاول  على 

 المواصفات الفنية . 
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      : حسب المواصفات الفنية .التجهيزات الآلية والمواد المطلوب شراؤها من دول المصدر المؤهلة

   يوما، وتعتبر مشمولة ضمن مدة الإنجاز. 15الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد تاريخ المباشرة:  1.8

 ------أقسام الأشغال التي سيتم تسليمها على مراحل وتواريخ تسليمها:  2.8

7.8 

 . كل يوم تأخيردينار أردني عن  ا( الف 2000 )  قيمة تعويضات  التأخير: 

 .، وبنفس عملة/ عملات العقدالمقبولة من قيمة العقد  % 15 :الحد الأقص ى لقيمة تعويضات التأخير

  42: يجب أن يكون خلال تاريخ المباشرة 1.8
 
 من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. يوما

   لا تنطبقمكافأة الإنجاز المبكر:  8.13

 ب /13.5

احتياطية   مبالغ  هناك  كانت  ال  :  إذا  المئوية  الإ "النسبة  "المصاريف  عن  للمقاول  تدفع  من  تي  والربح"  دارية 

 . "إذا لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول المناسبة%( 2.5)  المبالغ الاحتياطية 

أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول والتي تصرف من    الآلية    من تكاليف التجهيزات   %(  2.5) 

   .]المبالغ الاحتياطية 

13.8 
   المواد التي تخضع لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف:

 .جدول بيانات التعديل(كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار )مرفق 

1.14 
 قيمة العقد:

............................................................................................................................. .................... 

14.2 

 من قيمة العقد المقبولة )لا يوجد(  % 0قيمة الدفعة المقدمة:  إجمالي 

 من قيمة العقد المقبولة.  %  0  قيمة القسط الأول من الدفعة المقدمة: 

 من قيمة العقد المقبولة.  %   0: قيمة القسط الثاني من الدفعة المقدمة

 دينار أردني  عملة الدفعة المقدمة: 

تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  فيما لو تم منح دفعة مقدمة    "  طريقة سداد الدفعة المقدمة: 

 ".من قيمة كل شهادة دفع 10%
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14.3 
 / ا وب(.3.14من قيمة الدفعة )اجمالي المبالغ المستحقة وفق الفقرتين  %10نسبة المحتجزات: 

 . من قيمة العقد المقبولة  % 5الحد الأقص ى للمحتجزات: 

 لا تنطبق  التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الأشغال:   (1ب )  /14.5

 لا تنطبق :والمواد ذات العلاقة للدفع مقابلها عند توريدها للموقعالآلية التجهيزات  (1ج )  /14.5

 .  دينار أردني (  135000)  الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية: 14.6

 5نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(: )  14.8
 
 "فائدة بسيطة"   %( سنويا

 الدينار الاردني"  "عملات الدفع للمقاول:  14.15

17.6 
العمل:   صاحب  تجاه  المقاول  يتحملها  التي  الكلية  في  المسؤولية  المحددة  العملة  وبنفس   

 
كاملا العقد  قيمة 

   العقد.

18.1 

 .مر المباشرة"أ( يوما من تاريخ 14خلال )" تقديم وثائق التأمينات:

 يـنص علـى المسـؤوليات المتقابلـه لكـل المقاول هو الطرف المؤمنيكون  
 
، وينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شـرطا

 .( Cross Liabilities )منفصلين في اتفاقيات التأمين  جهتينمن صاحب العمل والمقاول باعتبارهما 

 : دينار أردني  عملة التأمين

2.18 
 التأمين على الأشغال ومعدات المقاول:

 %( من قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة الاستبدالية والإضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 

 دينار أردني  20,000 مين مخاطر صاحب العمل: الحد الأعلى لمبلغ الخصم لتأ / د 18.2

18.3 
   التأمين ضد إصابة الأشخاص والأضرار بالممتلكات: 

 دينار أردني 20,000  الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث:

20.2 
 عند نشوء أول خلاف . يتم تسمية أعضاء مجل  فضّ الخلافات ضمن: 

 تشكيل مجل  فضّ الخلافات: 
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 -في كل الاحوال ، تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات كما يلي :

 ( مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .1.5تقل عن ) " قيمة العقد المقبولة" اذا كانت  .1

ل المجلس من ثلاث1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2
 
 .ة اعضاء( مليون دينار ، يُشك

3.20 
حسب الأحكام والقـوانين : الجهة التي تعيين أعضاء مجل  فض الخلافات في حال عدم الاتفاق بين الفريقين

 السارية المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية. 

20.6 

ــا، ــا وملزمــ ــأنه )إن وجــــد( نهائيــ المحــــاكم   بواســــطة تــــتم التســــوية النهائيــــة لأي خــــلاف لــــم يصــــبح قــــرار "المجلــــس" بشــ

 المختصة . 

 على قيمة العقد ، وحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفان  .  عدد أعضاء هيئة التحكيم:
 
 اعتمادا

 اللغة العربية  لغة التحكيم:

 قانون التحكيم الأردني النافذ. : قواعد التحكيم

على الجهة المشترية وقبل توقيع العقد الحصول علـى موافقـة /و( من نظام المشتريات الحكومية: "84وفق المادة )[

حـدى هيئـات التحكـيم الدوليـة لفـض النـزاع، علـى ان إمجلس الوزراء عند اختيار التحكيم الـدولي أو عنـد اختيـار 

 ]يتضمن العقد الآلية الإجرائية لاختيار المحكمين ومكان التحكيم"
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 اقسام الأشغال: 

 تعويضات التاخير 

من الشروط   7.8)الفقرة 

 العامة للعقد(

 مدة الإنجاز 

 3.3.1.1)الفقرة الفرعية 

 من الشروط العامة للعقد( 

وصف أجزاء الأشغال المحددة ك "قسم"    

 لأغراض العقد 

من الشروط العامة   6.5.1.1)الفقرة الفرعية 

 للعقد( 

 

دينار / يوم تأخير   0002

%( من  15وبحد أقص ى ) 

 قيمة العقد المقبولة 

550  
 
 تقويميا

 
يوما   

 
 1 المشروع كاملا

   2 

   3 
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 (1مرفق رقم ) 

 جدول بيانات التعديل 

 كشف المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار 

 

 ( من الشروط العامة والخاصة للعقد: 8.13تخضع المواد التالية لتعديل الأسعار حسب المادة ) 

 الاسمنت.  . أ

 حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات.  .ب

 الاسفلت.  .ج

 الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث لا يتم التعويض عن مكونا ها(.  .د

 القطع الخزفية.  .ه

أقطارها. . و  أنابيب المياه والصرف الصحي وملحقا ها بكافة أنوعها و

 البويلرات والراديترات والحارقات والمراجل.  .ز

 المضخات.  .ح

 ابراج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقة بها. . ط

 الألمنيوم.  . ي

 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات الانارة.   . ك

 المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء.  .ل

 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك.  . م

 انظمة انذار الحريق واطفاء الحريق.  .ن

 المولدات الكهربائية.  . س

 شبكة الغازات الطبية وملحقا ها. .ع

 صواني الكوابل.  . ف

 ملاحظة للجهة المشترية/ المستفيدة: 
يجب تحديد المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار لكل مشروع على حدا حسب طبيعته أو خصوصيته   ▪

 : وتحذف المواد التي لا تخضع لتعديل الأسعارمن بين المواد التالية 
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 مجاري الهواء وفتحات التكيف والعادم )الدكت(. .ص

 أنظمة الصوت والمناداة.  .ق

 الألياف الضوئية.  .ر

 . الكوابل . ش

 

 ملاحظة:  

 يشترط عدم الازدواجية في احتساب التغير في الاسعار عن المواد الإنشائية اعلاه .   ▪

المواد   ▪ جميع  تعتبر  الأسعار،  لتعديل  الخاضعة  بالمشروع  الخاصة  الإنشائية  المواد  تحديد  عدم  حالة  في 

 المستخدمة في تنفيذ المشروع غير خاضعة لتعديل أسعارها.  
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 د ـالشـروط الخاصـة للعق

 قواعد الأخلاق والسلوك  . ب

 

الجهـات المشـترية والمسـتفيدة والمناقصـين، والمــوردين، والمقـاولين ومقـدمي الخـدمات والاستشـاريين بالتقيـد بقواعــد تلتـزم  .1

( مـن نظـام 3الأخلاق والسلوك خلال كل من عملية تقييم العروض واحالـة العقـد وتنفيـذه كمـا هـو مبـين فـي الملحـق رقـم )

 "قواعد الاخلاق والسلوك"، ووفقا لهذا الملحق:  –المشتريات الحكومية 

 لأحكـــام  .أ
 
يجــب علــى المــوردين والمناقصـــين والمتعهــدين ومقــدمي الخـــدمات والاستشــاريين الالتــزام بـــأداء واجبــاتهم وفقــا

 .وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء النظام والتعليمات

يحظـــر علـــى المـــوردين والمناقصـــين والمتعهـــدين ومقـــدمي الخـــدمات والاستشـــاريين القيـــام بـــأي ممارســـات تنطـــوي علـــى  .ب

 فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.

لا يجــــوز للمــــوردين والمناقصــــين والمتعهــــدين ومقــــدمي الخــــدمات والاستشــــاريين القيــــام بــــأي تصــــرف مخــــالف لأحكــــام  .ج

 .النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه

يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصـاميم أو وثـائق الشـراء  .د

أو وضع الشروط العامة أو الخاصة فـي وثـائق الشـراء التقـدم للاشـتراك فـي العمليـة الشـرائية، ولا يسـري هـذا الحكـم 

 على عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.  

 لغايات هذه القواعد تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي: .2

أي شـ يء ذي  -سواء  بشكل مباشر أو غيـر مباشـر -"ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس  .أ

 قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

ــال": تعنــــي أي فعـــل أو امتنــــاع عـــن القيــــام  .ب  ــة الاحتيـ ــا فــــي ذلـــك، التحريــــف الـــذي يــــؤدي عـــن قصــــد أو بفعـــل" ممارسـ ، بمـ

 اهمال أو يمكن ان يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.

" ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكهر اهدف الى تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة  . ج

 غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛ 

بأي   -سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر -" ممارسة الإكراه “: تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار  .د 

 طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

 " ممارسة الإعاقة": تعني: . ه

د أو التزويــــر أو التغييــــر أو الإخفــــاء لأدلــــة التحقيــــق، أو الإدلاء ب يانــــات كاذبــــة للمحققــــين بهــــدف  .1 ــخ عمــ ت 
ُ
الإتــــلاف الم

عرقلة التحقيق في مزاعم حـول حالـة فسـاد، أو احتيـال، أو إكـراه، أو تواطـؤ، أو التهديـد او التخويـف لأي طـرف 

 لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

والتدقيق الأفعال التي تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية  .2

 ( أدناه.5المنصوص عليها في الفقرة )
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ســــيتم رفــــض أي عــــرض إذا اتاــــح للجنــــة الشــــراء أن المنــــاقص أو أي مــــن مويفيــــه أو وكلائــــه، أو مستشــــاريه أو مقاوليــــه  .3

الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أو مويفيهم، قد مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في 

 هذه الفقرة.

سيتم حرمان المورد أو المقاول او الاستشاري مـن المشـاركة فـي عمليـات الشـراء العـام لفتـرة زمنيـة لا تتجـاوز السـنتين وفـق  .4

 الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:

 تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض. .أ

 التواطؤ مع اي من مويفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء. .ب

 ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام بالسرية. .ج

 ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء. .د

صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصوله على عقد الشراء او محاولته أو شروعه في الحصول  .ه

 عليه أو على عقد فرعي له.

 صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي. .و

يجــــــب علــــــى المناقصــــــين ووكلائهــــــم )ســــــواء أعلــــــن عــــــنهم المناقصــــــون أم لا( والمقــــــاولين والاستشــــــاريين الفــــــرعيين، ومقــــــدمي  .5

الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسـماح للجهـة صـاحبة الصـلاحية وفـق التشـريع الواجـب التطبيـق 

ــأي مرحلــــة مـــن مراحـــل عمليــــة الشـــراء ســـواء كانــــت  ــة بـ ــا مـــن الوثــــائق المتعلقـ ــابات والســــجلات وغيرهـ ــع الحسـ بفحـــص جميـ

 .متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو بتقديم العروض، أو تنفيذ العقد
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 الشروط الخاصة للعقد 

 (ES)الجوانب البيئية والاجتماعية   .ج

 

 "Metrics of Progress Reports"مقايي  تقارير سير العمل: 

ملاحظـــة لصـــاحب العمـــل: يمكـــن تعـــديل المقـــاييس التاليـــة لـــتعكس سياســـات صـــاحب العمـــل البيئيـــة والاجتماعيـــة والصـــحية  [

بناء على وتلك المتعلقة بالسلامة، و/ أو المتطلبات الخاصة بهذه الجوانب والمتعلقة بالمشروع، ويجب تحديد المقاييس المطلوبة 

 .] للأشغال وليس بالضرورة بناء على حجم الأشغال خاطر البيئية والاجتماعية والصحية وتلك المتعلقة بالسلامةالم

 :مقايي  التقارير الدورية

 الحوادث البيئية أو عدم الامتثال لمتطلبات العقد، بما في ذلك التلوث أو الاضرار بالمصادر الطبيعية أو المياه؛ .1

 المتعلقة بالصحة والسلامة والإصابات التي تتطلب علاج والوفيات؛الحالات والحوادث  .2

التنســيق مــع الجهــات التنظيميــة: تحديــد الجهــات، والتــواريخ، والموضــوعات، والنتــائج )الإبــلاغ عــن الســلبية فــي  / التفاعـل .3

 حالة عدم وجودها(؛

 :حالة التصاريح المطلوبة لغايات تنفيذ العقد والاتفاقيات ذات العلاقة .4

 تصاريح العمل: العدد المطلوب، العدد المستلم، الإجراءات المتخذة بخصوص التصاريح التي لم يتم استلامها؛ .أ

 حالة التصاريح والموافقات: .ب 

قائمــــة المنــــاطق/ المرافــــق مــــع التصــــاريح المطلوبــــة )المحــــاجر والأســــفلت ومحطــــات الخلــــط، ..(، وتــــواريخ الطلبــــات،  -

 وتواريخ صدورها، وإجراءات المتابعة إذا لم يتم إصدارها؛

 قائمة بالمناطق التي تتطلب اتفاقيات مع ملاك الأراض ي )اماكن اسنخراج المواد، مكبات               النفايات،...(؛ -

تحديــد الأنشــطة الرئيســـية التــي تـــم القيــام بهــا فـــي كــل منطقـــة فــي الفتــرة المشـــمولة بــالتقرير وأبـــرز جوانــب الحمايـــة  -

 البيئية والاجتماعية؛

 .المحاجر: تفاصيل الأنشطة والوضع الحالي في الفترة المشمولة بالتقرير -

 :الإشراف على الصحة والسلامة .5

 مسؤول السلامة: عدد أيام العمل، عدد عمليات التفتيش الكاملة والجزئية، التقارير المقدمة الى إدارة المشروع؛ .أ

عدد العمال، ساعات العمل، مقياس اسـتخدام معـدات الحمايـة الشخصـية )النسـبة المئويـة للعمـال الـذين لـداهم  .ب 

معدات حماية شخصية كاملة أو جزئية،.. إلخ(، انتهاكات العمال التي تم تسجيلها )حسـب نـوع الانتهاكـات، معـدات 

 الوقاية الشخصية أو غير ذلك(، الانذارات الصادرة وتكرارها، إجراءات المتابعة المتخذة )إن وجدت(؛

 :سكن العمال .6

 عدد الوافدين المقيمين في أماكن الإقامة، وعدد العمال المحليين؛ .أ

تاريخ آخر فحص لاماكن الاقامة، وأبرز ملاحظات الفحص بما في ذلك حالة امتثال هذه الأماكن للقوانين السارية  .ب 

 والممارسات الجيدة، بما في ذلك خدمات الصرف الصحي وما إلى ذلك.
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 .الإجراءات المتخذة لتحسين يروف اماكن الاقامة . ج

الخدمات الصحية: مقدم الخدمات الصحية، والتدريب، وموقع العيادة، وعدد حالات الأمراض غير الآمنة وعدد حالات  .7

 التشخيص والعلاج )لا يجب تقديم أسماء(؛

الجـــنس )للوافـــدين والمحليـــين بشـــكل منفصـــل(: عـــدد العـــاملات، والنســـبة المئويـــة مـــن القـــوى العاملـــة، قضـــايا ضـــد المـــرأة  .8

 المثارة والتعامل معها؛

 :التدريب .9

 عدد العمال الجدد، وعدد الذين تلقوا التدريب التوجيهي، وتواريخ هذا التدريب؛ .أ

ا في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتدريب البيئي والاجتماعي؛ .ب   عدد العمال الذين يتلقون تدريب 

 ؛ (Toolbox Talksلقاءات التوعية المتعلقة بالسلامة )عدد وتاريخ  . ج

 عدد وتاريخ لقاءات التوعية و/ أو التدريب المتعلق بالعنف القائم ضد المرأة وذوي الاعاقة؛ .د 

ا على قواعد السلوك )في الفترة المشمولة بالتقرير وفي الماض ي(، ... إلخ . ه  .عدد العمال الذين يتلقون تدريب 

 :الإشراف البيئي والاجتماعي .10

الخبيــر البيئــي: أيــام العمــل، المنــاطق التــي تــم تفتيشــها وعــدد عمليــات التفتــيش لكــل منهــا )مقــاطع الطــرق ذات العلاقــة،  .أ

موقــع العمــل، أمــاكن الإقامــة، المحــاجر، أمــاكن اســتخراج المــواد للمشــروع، مكبــات النفايــات، ....إلــخ(، أبــرز الأنشــطة/ 

النتائج )بما في ذلك الانتهاكات البيئية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها(، اية تقارير/ بلاغات مقدمة إلـى الأخصـائي البيئـي 

 أو لإدارة المشروع..(؛

الخبير الاجتماعي: أيام العمل، عدد عمليات التفتيش الجزئية والكاملة للموقع )حسب المنطقة: قسم الطريق، موقـع  .ب 

العمــل، أمـــاكن الإقامــة، المحـــاجر، أمـــاكن اســتخراج المـــواد للمشــروع، مكبـــات النفايـــات، العيــادة، المراكـــز المجتمعيـــة، 

إلـــــخ(، أبـــــرز الأنشـــــطة )بمـــــا فـــــي ذلـــــك ايـــــة انتهاكـــــات للمتطلبـــــات الاجتماعيـــــة التـــــي تمـــــت ملاحظتهـــــا، والإجـــــراءات المتخـــــذة 

 لمعالجتها(، اية تقارير/ بلاغات مقدمة إلى الأخصائي الاجتماعي أو لإدارة المشروع، ...(؛

مسؤول الاتصال المجتمعي: أيـام العمـل )سـاعات عمـل المركـز المجتمعـي(، عـدد الأشـخاص الـذين تمـت مقـابلتهم، أبـرز  . ج

 الأنشطة )القضايا المثارة، إلخ(، التقاريات/ البلاغات إلى الإخصائي البيئي و/ أو الإجتماعي / إدارة المشروع/ الموقع.

الشــكاوى: الشــكاوى الجديــدة )مثــل ادعــاءات العنــف القــائم ضــد المــرأة وذوي الاعاقــة( التــي تــم تلقيهــا فــي الفتــرة المشــمولة  .11

بـــالتقرير والشـــكاوى الســـابقة التـــي لـــم يـــتم حلهـــا حســـب تـــاريخ الاســـتلام، ومقـــدم الشـــكوى، وكيفيـــة اســـتلامها، والشـــخص 

الذي حولت اليه لاتخاذ الإجـراءات، والقـرار المتعلـق بالشـكوى والتـاريخ )إذا اكتمـل(، وإبـلاغ مقـدم الشـكوى بـالقرار، وأي 

 متابعة مطلوبة.

 :حركة المرور والمركبات/ المعدات .12

 حوادث المرور التي تشمل مركبات ومعدات المشروع: تحديد التاريخ والموقع والأضرار والس ب والمتابعة؛ .أ

 الحوادث التي تشمل مركبات أو ممتلكات غير تابعة للمشروع: تحديد التاريخ والموقع والضرر والس ب والمتابعة؛ .ب 

ــــر  . ج ــــيانة غيـ ـــلاحات والصـ ــــة(؛ الإصـ ــــة البيئـ ــــل أخصــــائي حمايـ ــــن قبـ ــــم شخصــــ ي مـ ــــدات )حكـ ــــة للمركبــــات/ المعـ ـــة العامـ الحالـ

 .الروتينية اللازمة لتحسين السلامة و/ أو الأداء البيئي )للتحكم في الدخان، ...الخ(
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 الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الآثار البيئية: .13

ــكاوى، التحــــذيرات التــــي  .أ ــاه/ اليــــوم، عــــدد الشـ ــاه، عــــدد مــــرات رش الميـ ــاه المســــتخدمة لــــرش الميـ ــار: عــــدد تنكــــات الميـ الغبـ

قـــــدمها أخصــــــائي البيئــــــة، الإجـــــراءات المتخــــــذة لحلهــــــا؛ الــــــتحكم فـــــي غبــــــار المحجــــــر )الأغطيـــــة، رشاشــــــات الميــــــاه، حالــــــة 

 ذات الأغطية، والإجراءات المتخذة للشاحنات غير المغطاة؛ الأنقاضالتشغيل(؛ النسبة المئوية لشاحنات نقل 

الــــتحكم فــــي التعريــــة: الضــــوابط التــــي يــــتم تنفيــــذها حســــب الموقــــع، وعمليــــات التفتــــيش والنتــــائج البيئيــــة، والإجــــراءات  .ب 

 المتخذة لحل المشكلات، والإصلاحات الطارئة اللازمة للتحكم في التعرية/ الترسيب؛

المحاجر، منـاطق اسـتخراج المـواد، مكبـات النفايـات، مصـانع الأسـفلت، محطـات الخلـط: تحديـد الأنشـطة الرئيسـية  . ج

 التي تم القيام بها في الفترة المشمولة بالتقرير في كل منها، وأبرز اجراءات الحماية البيئية والاجتماعية؛

التفجيرات: عدد التفجيرات )والمواقع(، وحالة تنفيذ خطة التفجير )بما في ذلك الإخطارات، والإخلاء، ومـا إلـى ذلـك(،  .د 

 وحوادث الأضرار أو الشكاوى من خارج الموقع؛

عمليات تنظيف التسربات، إن وجدت: المواد المتسربة، والموقع، والكمية، والإجراءات المتخذة، والـتخلص مـن المـواد  . ه

 )الإبلاغ عن جميع التسربات التي أدت إلى تلوث المياه أو التربة(؛

إدارة النفايات: الأنواع والكميات التي يتم إنتاجهـا وإدارتهـا، بمـا فـي ذلـك الكميـة المـأخوذة خـارج الموقـع )ومـن قبـل مـن(  . و

 أو المعاد استخدامها / المعاد تدويرها / التخلص منها في الموقع؛

 تفاصيل غرس الأشجار وعمليات التخفيف الأخرى المطلوبة في الفترة المشمولة بالتقرير؛ . ز

 .تفاصيل إجراءات حماية المياه في الفترة المشمولة بالتقرير . ح

 :الامتثال .14

حالــــة الامتثــــال لشــــروط الموافقـــــات/ التصــــاريح ذات العلاقــــة بالمشــــروع، بمـــــا فــــي ذلــــك المحــــاجر، ومـــــا إلــــى ذلــــك(: بيـــــان  .أ

 الامتثال أو سرد القضايا والإجراءات المتخذة )أو التي سيتم اتخاذها( للوصول إلى الامتثال؛

بيان الامتثال أو سرد القضايا والإجراءات  :خطة المقاول لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية حالة الامتثال لمتطلبات .ب 

 المتخذة )أو التي سيتم اتخاذها( للوصول إلى الامتثال.

حالة الامتثال لخطة الوقاية من العنف القـائم ضـد المـرأة وذوي الاعاقـة : بيـان الامتثـال أو سـرد القضـايا والإجـراءات  . ج

 المتخذة )أو التي سيتم اتخاذها( للوصول إلى الامتثال.

حالــــة الامتثــــال لخطــــة إدارة الصــــحة والســــلامة: بيــــان الامتثــــال أو ســــرد القضــــايا والإجــــراءات المتخــــذة )أو التــــي ســــيتم  .د 

 اتخاذها( للوصول إلى الامتثال.

ــة: الانتهاكـــات  . ه ــة والاجتماعيـ ــائل البيئيـ ــة بالمسـ ــابقة المتعلقـ ــارير السـ ــا مـــن فتـــرات التقـ ــتم حلهـ ــم يـ ــي لـ القضـــايا الأخـــرى التـ

المسـتمرة، واسـتمرار تعطـل المعـدات، واسـتمرار نقـص أغطيــة الشـاحنات، والتسـربات التـي لـم يـتم التعامـل معهــا، أو 

 قضايا التفجير، وما إلى ذلك.
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 القسم الثـامن  

 اذج العقـد ـنم

Contract Forms 
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 نماذج العقد  -القسم الثامن 

Contract Forms 

  

 من العقد بعد تعبئتها، أما النماذج الخاصة بكفالة حسن التنفيذ وتأمين  
 
شكل جزءا

ُ
يحتوي هذا الجزء على النماذج التي ست

حسن الأداء البيئي والاجتماعي، والكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة  

 بعد إحالة العقد عليه. 

 جـدول النمـاذج

 286 نمـوذج كتاب القبـول  .1

 287 نمـوذج اتفـاقيـة العقـد  .2

 289 نمـوذج تأمين حسـن التنفيـذ )كفالة بنكية( .3

 290   نمـوذج تأمين حسـن الأداء البيئي والاجتماعي )كفالة بنكية( .4

 291 نمـوذج تأمين الدفعـة المقدمـة )كفالة بنكية(  .5

 293 نمـوذج تأمين اصـلاح العيـوب )كفالة بنكية(  .6

 294 نمـوذج مخـالصة عن دفعـة الإنجـاز عند تسلم الأشغـال  .7

 295 نموذج إقرار بالمخالصة .8

 296 نمـوذج اتفاقيـة فض الخـلافات )مجلس بعضو واحد(  .9

 297 نموذج اتفاقية فض الخلافات )مجلس بثلاثة أعضاء( .10

 298 ملحق اتفاقية فض الخلافات )شروط اتفاقية فض الخلافات( .11

 301 نموذج افصاح المحكم  .12

 305 جدول الاتعاب المحكمين  .13
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 نمـوذج كتاب القبـول )الإشعار بالإحالة( .1

 

 [ على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة المستفيدة]يتم اعداد كتاب القبول 

 . ]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 

 تطوير منطقة الدارة مشروع  2026/     عطاء رقم م ع    اسم ورقم المناقصة:

 

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 

،  ]ادخل اسم ورقم المناقصة كما هو مبين في جدول بيانات العقد[لتنفيذ    ]ادخل التاريخ[نود إعلامكم بأن عرضكم المؤرخ في  

، قد تم قبوله  وفق التعليمات للمناقصين  ، كما تم تصحيحه وتعديله]ادخل العملة[  ]ادخل المبلغ بالأرقام والكلمات[وبمبلغ  

 .من قبلنا

وفق   مطلوبا(  كان  )إن  والاجتماعي  البيئي  الأداء  وتأمين حسن  التنفيذ  تأمين حسن  تقديم  منكم  يطلب  فانه  هذا  على  وبناء 

وذلك  العقد،  وتوقيع  المقررة،  الرسوم  ودفع  العقد"،  نماذج  الثامن"  القسم  المناقصة/  وثائق  ضمن  الوارد  النماذج 

 يوما من استلامكم لهذا الكتاب وفقا لشروط العقد. ]أدخل عدد الايام[خلال 

 . ]ادخل توقيع الشخص المفوض[  :توقيع الشخص المفوض

 .]ادخل اسم الشخص المفوض[: الاسم

 . ]ادخل وييفة الشخص المفوض[:  الوظيفة

 . ]ادخل اسم الجهة المستفيدة[: اسم الجهة المستفيدة
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 نمـوذج اتفـاقيـة العقـد  .2

 

 ]]أدخل التاريخالموافق  [ اليوم]أدخل تم ابرام هذا العقد في يوم 

 بين 

 "(، على اعتباره "الفريق الأول"صاحب العمل)والمشار إليها فيما يلي ب "  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 و

  "(، على اعتباره "الفريق الثاني".المقاول )والمشار إليه فيما يلي ب "]أدخل اسم المقاول[ 

 

المقاول   قدمه  الذي  بالعرض  قبل  قد  كان  ولما  للاشغال[،  مختصرا  وصفا  ]أدخل  تنفيذ  في  يرغب  العمل  صاحب  ان  حيث 

 لشروط العقد 
 
 لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا

 )والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(. ]ادخل العملة[  ]أدخل قيمة العقد بالأرقام والكلمات[مقابل   

 فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي: 

 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد.  .1

 تعتبر الوثائق التالية "وثائق العقد"، وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: .2

 كتاب القبول. .أ

 كتاب عرض المناقصة.  .ب 

 )ان وجدت(.  ]ادخل رقم/ ارقام الملاحق[الملاحق رقم  .ت 

 الشروط الخاصة للعقد.  .ث 

 الشروط العامة للعقد.  . ج

 المواصفات.  . ح

 المخططات.  . خ

 الجداول )جداول الأسعار والجداول الاخرى(.  .د 

العقد   .ذ  وثائق  من  جزء  انها  على  للعقد  العامة  الشروط  في  محددة  أخرى  وثائق  أخرى  أية  وثائق  أية  هنا  ]أضف 

 ضرورية أولازمة[. 

 

 . ]ادخل العملة[]أدخل قيمة العقد بالأرقام والكلمات[  قيمة العقد المقبولة:   .3

 : ]أدخل المدة[. مدة انجاز العقد

العقد، تسود   .4 بين وثائق  أو عدم تطابق  العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب  العقد على جميع وثائق  اتفاقية  تسود 

 الوثائق بحسب ترتيب الاسبقية أعلاه. 
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ازاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح   .5

 اية عيوب فيها وفقا لاحكام العقد.

ازاء قيام المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع للمقاول قيمة العقد   .6

 أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

للقوانين   وفقا  وذلك  أعلاه،  المحدد  الموعد  في  وتوقيعها  الاتفاقية  هذه  إبرام  على  الفريقان  اتفق  فقد  تقدم  ما  على   وبناءا 

 المعمول بها. 

 

 

 

 عن المقاول                                                                                                                عن صاحب العمل                     

 التوقيع:                                                                                                                                                      التوقيع:

 الاسم:                                                                                                                                                          الاسم:

 الوظيفة:                                                                                                                                  الوظيفة:                   

 

 

 شهد على ذلك:                                                                                                                 شهد على ذلك:                    
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 نمـوذج تأمين حسـن التنفيـذ )كفالة بنكية(   .3

  ]ترويسة البنك[  

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[  البنك، بطلب من المناقص الفائز]يملأ 

 . سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  المستفيد : 

 ]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

 . تطوير منطقة الدارة بمشروع( الخاص  2026/   6العطاء رقم )م ع  : اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم[. :  كفالة حسن تنفيذ رقم 

 : ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة[.اسم وعنوان البنك

]أدخل  ، لتنفيذ  ]أدخل رقم المناقصة[تقدم بعرض للمناقصة  )يسمى فيما يلي "المقاول"( قد    ]ادخل اسم المقاول[حيث ان  

للاشغال[  مختصرا  شروط  وصفا  وفق  مطلوبة  التنفيذ  حسن  كفالة  وان  عليه،  احيل  قد  العقد  بأن  إعلامنا  تم  قد  وأنه   ،

 العقد.

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا  ]أدخل اسم البنك[  وبناء على طلب من المقاول، نحن  

دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم   ]ادخل العملة []أدخل المبلغ بالأرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ تتجاوز في مجملها مبلغ 

قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد،  دون الحاجة لتقديم اي تبرير    أول طلب خطي يفيد بأن المقاول 

 من قبلكم.  

ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب    ]ادخل التاريخ[ تنتهي صلاحية هذه الكفالة في  

 هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 الممثل المفوض للبنك[.   اسم]أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

 الممثل المفوض للبنك[. توقيع ]أدخل توقيع الممثل المفوض: 

 الممثل المفوض للبنك[.   وييفة]أدخل  وظيفة الممثل المفوض: 

 اصدار الكفالة[.   تاريخ]أدخل التاريخ:  
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 نمـوذج تأمين حسـن الأداء البيئي والاجتماعي )كفالة بنكية( 

  ]ترويسة البنك[  

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[  البنك، بطلب من المناقص الفائز]يملأ 

 ]أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها[. المستفيد : 

 ]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

 . تطوير منطقة الدارة( الخاص بمشروع  2026 / 6   العطاء رقم )م عاسم ورقم المناقصة: 

 ]أدخل الرقم[. : كفالة حسن أداء بيئي واجتماعي رقم

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة[. :اسم وعنوان البنك

]أدخل  ، لتنفيذ  ]أدخل رقم المناقصة[تقدم بعرض للمناقصة  )يسمى فيما يلي "المقاول"( قد    ]ادخل اسم المقاول[حيث ان  

، وأنه قد تم إعلامنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن الأداء البيئي والاجتماعي مطلوبة  وصفا مختصرا للاشغال[

 وفق شروط العقد.

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا  ]أدخل اسم البنك[  وبناء على طلب من المقاول، نحن  

دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم   ]ادخل العملة []أدخل المبلغ بالأرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ تتجاوز في مجملها مبلغ 

المقاول  بأن  يفيد  طلب خطي  التزاماته    أول  من  أي  تنفيذ  في  أخفق  أو  رفض  والاجتماعيةقد  دون    البيئية  العقد،  بموجب 

 الحاجة لتقديم اي تبرير من قبلكم.  

ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب    ]ادخل التاريخ[ تنتهي صلاحية هذه الكفالة في  

 هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 الممثل المفوض للبنك[.   اسم]أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

 الممثل المفوض للبنك[. توقيع ]أدخل توقيع الممثل المفوض: 

 الممثل المفوض للبنك[.   وييفة]أدخل  وظيفة الممثل المفوض: 

 اصدار الكفالة[.   تاريخ]أدخل التاريخ:  
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 نمـوذج تأمين الدفعـة المقدمـة )كفالة بنكية( .4

 ]ترويسة البنك[

 هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[  البنك بطلب من المناقص الفائز،  ]يملأ 

 . سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المستفيد : 

 ]أدخل التاريخ[. التاريخ: 

 .تطوير منطقة الدارة( الخاص بمشروع   2026 / 6العطاء رقم )م ع  اسم ورقم العقد: 

 ]أدخل رقم الكفالة[. : كفالة دفعة مقدمة رقم
 

 .]: ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدراسم وعنوان البنك

ان   الكامل وعنوانه[ حيث  المقاول  في عقد رقم    ]أدخل اسم  "المقاول"( قد دخل  يلي  العقد[ )يسمى فيما  رقم  الجهة    ]أدخل اسم و  مع 

)يسمى فيما  ]أدخل اسم العقد ووصف مختصر للاشغال المطلوب تنفيذها[  ، لتنفيذ  ]ادخل تاريخ اتفاقية العقد[ المستفيدة والمؤرخ في  

 يلي ب "العقد"(، وحيث اننا نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول على هذه الدفعة. 

]أدخل المبلغ  نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ    ]أدخل اسم البنك[وبناء على طلب المقاول، نحن  

 : فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بان المقاول  10ادخل العملة[[ ]ادخل المبلغ بالكلمات[بالأرقام[ 

 قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات المتعلقة بتنفيذ الأشغال؛ أو .1

قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في   .2

 سداده. 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

 يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقا.

 تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة بموجب العقد.

سيتم تخفيض الحد الأقص ى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ الذي يتم استرداده، والذي قام المقاول بتسديده على  

حدد في نسخ شهادات الدفع التي يتم تقديمها إلينا. 
ُ
 النحو الم

ولحين سداده لأقساطها، ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد  استلام المقاول للدفعة المقدمة  تبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ  

 قيمة الدفعة المقدمة بالكامل. 

 الممثل المفوض للبنك[. اسم]أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

 الممثل المفوض للبنك[. توقيع ]أدخل  توقيع الممثل المفوض: 

 الممثل المفوض للبنك[.  وييفة]أدخل وظيفة الممثل المفوض:  

 اصدار الكفالة[. تاريخ]أدخل  التاريخ: 

 
 يحدد البنك مبلغا يمثل قيمة الدفعة المقدمة.10
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 نمـوذج تأمين اصـلاح العيـوب )كفالة بنكية(   .5

 ]ترويسة البنك[  

 هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس[   البنك بطلب من المقاول ]يملأ 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المستفيد: 

 ]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

 . تطوير منطقة الدارة( الخاص بمشروع  2026/   6العطاء رقم )م ع اسم ورقم المناقصة: 

 ]أدخل الرقم[. :  كفالة اصلاح العيوب رقم

 : ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة[.اسم وعنوان البنك

]أدخل  ، لتنفيذ  ]أدخل اسم ورقم المناقصة[دخل معكم في عقد  )يسمى فيما يلي "المقاول"( قد    ]ادخل اسم المقاول[ حيث ان  

اصلاح  وصفا مختصرا للأشغال[ كفالة  العقد، وان  الأشغال وفقا لشروط  بتنفيذ  قام  المقاول قد  بأن  إعلامنا  تم  وأنه قد   ،

 العيوب مطلوبة وفق هذه الشروط.

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا  ]أدخل اسم البنك[  وبناء على طلب من المقاول، نحن  

دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم   ]ادخل العملة []أدخل المبلغ بالأرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ تتجاوز في مجملها مبلغ 

المقاول  بأن  يفيد  خطي  طلب  والصيانة    أول  الإصلاحات  أعمال  يخص  فيما  التزاماته  من  أي  تنفيذ  في  أخفق  أو  رفض  قد 

 بموجب العقد، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على    ]ادخل التاريخ[، تنتهي صلاحية هذه الكفالة لحين الاستلام النهائي للأشغال بتاريخ   

 طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 الممثل المفوض للبنك[.   اسم]أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

 الممثل المفوض للبنك[. توقيع ]أدخل توقيع الممثل المفوض: 

 الممثل المفوض للبنك[.   وييفة]أدخل  وظيفة الممثل المفوض: 

 اصدار الكفالة[.   تاريخ]أدخل التاريخ:  
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 نمـوذج مخـالصة عن دفعـة الإنجـاز عند تسلم الأشغـال  .6

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اسم صاحب العمل )الجهة المستفيدة(: 

 . تطوير منطقة الدارة مشروعاسم العقد: 

  2026/  6م ع  رقم العقد: 

العطاء رقم  عن  ]ادخل المبلغ والعملة[نقر نحن الموقعین ادناه بأننا عند استلامنا لمبلغ قيمة دفعة الإنجاز عند الاستلام الأولي

ع   الخاص    2026/    6)م  الدارة  بمشروع(  من    ،تطوير منطقة  السياحي  نكون قد قبضنا  التنموي  البترا  إقليم  كافة   سلطة 

في  مستحقاتنا عن انجاز الأ  )م ع  شغال  الخاص بمشروع    2026/    6العطاء رقم  الدارة (  تاريخ الاستلام   تطوير منطقة  حتى 

من كافة    وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي    ذمة  نبرئ   فإننا  وبهذا ،  الاولي لهذه الأشغال

وأن   سبق  التي  تحفظنا    قبضناها المبالغ  مع  له،  استلامنا  عند  الدفعة  هذه  مبلغ  ومن  أعلاه  المذكور  المشروع  على حساب 

 من تاریخ ھذه  84خلال فترة )    سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  إلى  بهااصیل أیة مطالبات ندعي  تف  بتقدیم  وتعهدنا
 
( یوما

من    
 
إقرارا ھذا  یشكل  أن  دون  الثبوتیة،  بالوثائق  معززة  السياحيالمخالصة  التنموي  البترا  إقليم  ھذه      سلطة  بصحة 

 المطالبات . 

بأیة مطالبة    أسقطنا حقنا  قد  نكون  المذكورة  المدة  المطالبات خلال  تقدیم ھذه    ، وقيمتها  نوعها  كان  مهماوفي حالة عدم 

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، من أي حق أو علاقة بالمشروع المبین    سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  ذمة   تبرأ  بحیث

 أعلاه السابقة لتاریخ الاستلام الأولي للمشروع. 

 في  ................................... 
 
 وعلیه نوقع تحریرا

 اسم المقاول : ..............................................  

 اسم المفوض بالتوقیع: ................................... 

  توقیع المفوض بالتوقیع: ................................ 

  الخاتم:  
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 نموذج إقرار بالمخالصة  .7

Discharge Statement 

 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اسم صاحب العمل )الجهة المستفيدة(: 

 . تطوير منطقة الدارةمشروع اسم العقد: 

  2026/  6م ع رقم العقد: 

( المواد  احكام  بموجب  الختامية  للدفعة  استلامنا  عند  بأننا  ادناه  الموقعین  نحن  الشروط  14.13،  14.12،  14.11نقر  من   )

قيمتها   تبلغ  والتي  للعقد  والعملة[العامة  المبلغ  ع   عن    وذلك،  ]ادخل  )م  رقم  بمشروع    2026/     6العطاء  الخاص  تطوير  ( 

  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي    ذمة  نبرئ   فإننا  وبهذانكون قد استلمنا كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد،    ،منطقة الدارة

 أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاما" شاملا" مطلقا لا رجعة فيه.  من  وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

 

 

 في ................................... 
 
 وعلیه نوقع تحریرا

 اسم المقاول: ..............................................  

 اسم المفوض بالتوقیع: ................................... 

  توقیع المفوض بالتوقیع: ................................ 

  الخاتم:  
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 نمـوذج اتفاقيـة فض الخـلافات  .8

Dispute Adjudication Agreement 

 )مجل  بعضو واحد(   

 

 . تطوير منطقة الدارة( الخاص بمشروع   2026/  6العطاء رقم )م ع  اسم ورقم العقد: 

 وادي موس ى/ مخيمر.   وعنوانه:، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  اسم صاحب العمل:

 . ]أدخل عنوان المقاول [  وعنوانه:، ]أدخل اسم المقاول [  اسم المقاول:

 . ]أدخل عنوان عضو المجلس[ : وعنوانه، ]أدخل اسم عضو المجلس[  اسم عضو المجل :

 

الخلافات"،   "مجلس فض  بتعيين عضو  مجتمعين  يرغبان  وكونهما  العقد"،  "اتفاقية  بإبرام  والمقاول  العمل  قام صاحب  لما 

الوحيد، ويسمى أيضا "المجلس"   العضو  اتفقوا    ”،DAB"  –ليكون  العمل والمقاول وعضو المجلس، قد  فإن كلا من صاحب 

 على ما يلي: 

عليها:   .1 التالية  التعديلات  إدخال  مع  الخلافات،  فض  لاتفاقية  شروطا  الاتفاقية  بهذه  الملحقة  الشروط  تعتبر 

 . .......................................................................................... 

أتعاب عضو المجلس على النحو  16عملا بأحكام المادة ) .2 اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل  ( من شروط 

 التالي:

 دينار أردني عن كل يوم كمياومات.  ]أدخل المبلغ[ -

 مضافا إليها النفقات الأخرى.  -

( من شروط اتفاقية فض  16إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة ) .3

 الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخلافات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 

بدل   .4 الخلافات  فض  لمهام  أدائه  إزاء  "المجلس"،  لعضو  يدفعا  بأن  ومنفردين  مجتمعين  والمقاول  العمل  صاحب  يتعهد 

 ( من شروط اتفاقية فض الخلافات.16المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ) 

 إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني. .5

 

 

 صاحب العمل                                                                المقاول                                                                                 عضو المجل              

  
 ...................................  وقد شهد على ذلك:
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 نموذج اتفاقية فض الخلافات  .9

Dispute Adjudication Agreement 

 )مجل  بثلاثة أعضاء( 

  

 . تطوير منطقة الدارة( الخاص بمشروع   2026/  6العطاء رقم )م ع  اسم ورقم العقد: 

 وادي موس ى/ مخيمر.   وعنوانه:، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  اسم صاحب العمل:

 . ]أدخل عنوان المقاول [  وعنوانه:، ]أدخل اسم المقاول [  اسم المقاول:

 . ]أدخل عنوان عضو المجلس[ وعنوانه: ، ]أدخل اسم عضو المجلس[  اسم عضو المجل :

الخلافات"،   "مجلس فض  بتعيين عضو  مجتمعين  يرغبان  وكونهما  العقد"،  "اتفاقية  بإبرام  والمقاول  العمل  قام صاحب  لما 

"المجلس"   الذين يشكلون  الثلاثة  أحد أعضاء المجلس  بمهام  العمل والمقاول وعضو    ”،DAB"  –ليقوم  فإن كلا من صاحب 

 المجلس، قد اتفقوا على ما يلي: 

 عليها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطا لاتفاقية فض الخلافات، مع إدخال التعديلات التالية .1

. .......................................................................................... 

أتعاب عضو المجلس على النحو  16عملا بأحكام المادة ) .2 اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل  ( من شروط 

 التالي:

 دينار أردني عن كل يوم كمياومات.  ]أدخل المبلغ[ -

 مضافا إليها النفقات الأخرى.  -

( من شروط اتفاقية فض  16إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة ) .3

الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس الآخرين كمسوين للخلافات وفقا لأحكام هذه  

 الاتفاقية. 

بدل   .4 الخلافات  فض  لمهام  أدائه  إزاء  "المجلس"،  لعضو  يدفعا  بأن  ومنفردين  مجتمعين  والمقاول  العمل  صاحب  يتعهد 

 ( من شروط اتفاقية فض الخلافات.16المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ) 

 إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني. .5

 

 صاحب العمل                                                                   المقاول                                                                         عضو المجل              

 

 ...................................  وقد شهد على ذلك:
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 . ملحق اتفاقية فض الخلافات11

 

 شروط اتفاقية فض الخلافات 

ـــلال ) .1 ــاء )الحكــــم أو الحكمــــة( خـ ــا مــــن تــــاريخ مباشــــرة العمــــل، ولكــــن مهــــام 28يســــمى عضــــو المجلــــس أو الأعضــ ( يومــ

 المجلس لا يتم المباشرة بها إلا بعد نشوء خلاف وإحالته إلى المجلس.

يمكن إنهاء تعيين الحكم )الحكمة( بالاتفاق بين الفريقين، وتنقض ي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة الاشعار  .2

 بإصلاح العيوب.

يتعــين علــى الحكــم أن يبقــى خــلال أداء مهمتــه مســتقلا عـــن الفــريقين، ولا يجــوز لــه تقــديم النصــح إلــى أي فريـــق إلا  .3

 باطلاع وموافقة الفريق الآخر.

يتعــين علــى الحكــم أن يتعامــل مــع تفاصــيل العقــد ونشــاطاته وجلســات الاســتماع التــي يعقــدها بســرية تامــة، وأن لا  .4

يصرح عن أي من مضامينها إلا بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمتـه أو أن 

 يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إلا بموافقة الفريقين.

ــة معقولــــة لعــــرض  .5 ــا بــــين الفـــريقين، بإعطــــاء كـــل منهمــــا فرصـ ــين علــــى الحكـــم أن يتصــــرف بإنصـــاف وســــوائية فيمـ يتعـ

 قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر.

لا يعتبر الحكم في أي حال مسؤولا عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلا إذا أمكـن إثبـات أن مـا قـام بـه  .6

 ناتج عن سوء نية.

يتعــــين علــــى الحكــــم أن يتصــــرف كخبيــــر غيــــر متحيــــز )ولــــيس كمحكــــم(، ويكــــون متمتعــــا بالصــــلاحية الكاملــــة لعقــــد  .7

جلســات الاســتماع كمــا يــراه مناســبا، دون التقيــد بأيــة إجــراءات أو قواعــد باســتثناء هــذه القواعــد، ويتمتــع فــي هــذا 

 السياق بالصلاحيات التالية:

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه، .أ

 أن يستعمل معرفته المتخصصة )إن توفرت(، .ب 

 أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب القانوني، . ج

 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد، .د 

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخلاف، . ه

أن لا يســـمح لأي شـــخص غيـــر المقـــاول وممثلـــه وصـــاحب العمـــل وممثلـــه، لحضـــور جلســـات الاســـتماع، ولـــه أن  . و

يستمر فـي عقـد جلسـة الاسـتماع إذا تغيـب أي فريـق عـن الحضـور، بعـد التحقـق مـن أنـه قـد تـم إبلاغـه بصـورة 

 صحيحة عن موعد الجلسة.
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لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطيـة المسـبقة مـن قبـل الفـريقين وأعضـاء المجلـس الآخـرين  .8

 )إن وجدوا(.

 يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناش ئ عن العقد أومتصل به. .9

يحــــق للحكــــم أن يتوقــــف عــــن العمــــل إذا لــــم يــــتم الــــدفع لــــه خــــلال المهلــــة المحــــددة، شــــريطة أن يرســــل إلــــى الفــــريقين  .10

 ( أيام.7إشعارا بذلك مدته )

إذا تخلف المقاول عن الـدفع مقابـل المطالبـات التـي تقـدم إليـه مـن الحكـم، يقـوم صـاحب العمـل بالـدفع إلـى الحكـم  .11

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.

( يوما. وفي حالـة اسـتقالته أو موتـه أو هجـزه 28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ) .12

عن أداء مهامه أو إنهاء عقـده أو رفضـه الاسـتمرار فـي أداء مهامـه بموجـب هـذه القواعـد، فإنـه يتعـين علـى الفـريقين 

 ( يوما من تاريخ انقطاعه.14أن يقوما بتعيين بديل له خلال )

يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم )الحكمة( والفريقين، ولغة التداول في الجلسات، باللغة  .13

 المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر.

يتعــين علــى الحكــم )الحكمــة( أن يصــدر قــراره خطيــا إلــى الفــريقين بشــأن أي خــلاف يحــال إليــه وذلــك خــلال فتــرة لا  .14

( يوما من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فـض الخلافـات، إن كانـت قـد تمـت بعـد 84تتعدى )

 إحالة الخلاف إليه. يجب أن يكون القرار مس با، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه الشروط.

( آنفـــا بعلمـــه، أو تصـــرف بســـوء نيـــة، فإنـــه يعتبـــر غيـــر مســـتحق 3إذا قـــام الحكـــم بـــنقض أي مـــن أحكـــام البنـــد رقـــم ) .15

لقـــبض بـــدل أتعابـــه أو نفقاتـــه، ويتعـــين عليـــه أن يـــرد تلـــك الرســـوم والنفقـــات التـــي تـــم صـــرفها لـــه، إذا نـــتج عـــن ذلـــك 

 النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

 تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي: .16

 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات واعداد القرارات، -

 مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة، -

 يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه، -

 مــن تــاريخ تســلمه للفــواتير الخاصــة 28يتعــين علــى المقــاول أن يــدفع للحكــم بــدل أتعابــه ونفقاتــه خــلال ) -
 
( يومــا

 %( منها للمقاول لاحقا.50بذلك، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نس ته )

إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقيـة فـض الخلافـات، أو بسـ ب نقضـها أو إنهائهـا أو انعـدام أثرهـا، فإنـه يـتم النظـر فـي  .17

 الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني.
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 . نموذج افصاح المحكم 12

 

 في مسألة التحكيم بين: 

 ......................... ضد طرف   ....................بين طرف 

 اسم ورقم القضية أو المشروع: ....................................... 

 تاريخ التقديم: يوم .... / شهر ......... / سنة ......... 

 

 الى السيد: 

أن   ونزاهتهمحيث  أدناه    حياد وإستقلال المحكمين  الوارد  الإفصاح  بتعبئة نموذج  التكرم  فيرجى  التحكيم،  في  أمر جوهري 

 عند ابداء استعداده لقبول مهمة التحكيم. 

إن تقديم هذا الإفصاح هو من واجبات المحكم عند تسميته، والتزام مستمر على المحكم المعين خلال فترة أدائه لمهامه، وفي 

 عند نشوئها.   
 
 حال أن استجدت يروف خلال إجراءات التحكيم تؤثر على هذا الإفصاح، فينبغي التصريح بها أيضا

 هذا مع العلم بما يلي: 

يمنع   (1) أدناه  الإفصاح  لنموذج   
 
وفقا الإفصاح  تقديم  عدم  ذاته-إن  شرط    -بحد  بموجب  المحكم  تعيين  من 

 التحكيم. 

 مع القانون. (2)
 
 إن هذا الإفصاح يتيح لفريقي التحكيم النظر في أي شكوك حول حيدة المحكم واستقلاله تماشيا

 حول  إن عدم الإفصاح عن (3)
 
حيدة المحكم واستقلاله قد يؤدي إلى عدم تعيينه أو رده أو   أي يروف جدية تثير شكوكا

 بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة بموجب القانون. 

لفريقي التحكيم الحق بالمراجعة المستمرة للإفصاحات المقدمة من المحكم المسمى في هذه المرحلة وأثناء إجراءات   (4)

 التحكيم وإلى حين انقضاء حقهما في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بموجب القانون. 
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 لا نعم السؤال 

 فيه تمثيل أي شخص فـي قضـية  للجهةهل سبق لك أو  .1
 
الذي تعمل فيه أو تمتلك حصصا

 تتصل بأي طرف في هذا التحكيم خلال السنوات العشر السابقة؟

  

 فيــه أن قــدمت أي استشــارة أو  للجهــةهــل ســبق لــك أو  .2
 
الــذي تعمــل فيــه أو تمتلــك حصصــا

رأي لصـــــالح أي مـــــن أطـــــراف القضـــــية أو وكلائهـــــم أو ممثلـــــيهم أو ضـــــدهم أو لآخـــــرين خـــــلال 

 العشر سنوات السابقة بخصوص هذا العقد محل التحكيم؟

  

ــــلال  .3 ــــيم خـ ــــذا التحكـ ــــراف هـ ــــن أطـ ــــد أي مـ ــــخص ضـ ــــل أي شـ ــــت بتمثيـ ــــك وأن قمـ ــــبق لـ ــــل سـ هـ

 السنوات الخمس السابقة؟

  

 فيـه أو  الجهـةهل لديك أي مصالح أو خصومة أو هل لديك أو لدى  .4
 
الـذي تمتلـك حصصـا

تـــديره، أو كانـــت خـــلال العشـــر ســـنوات الســـابقة، أي مصـــلحة أو خصـــومة أو علاقـــة ماليـــة 

التــــي يعملــــون فيهــــا أو مــــع أي مــــن  الجهــــاتمــــع أي مــــن أطــــراف هــــذا التحكــــيم أو مــــع أي مــــن 

 أقربائهم من الدرجة الاولى أو الدرجة الثانية؟

)لغايات هذا البند إن كان أحد الطـرفين المحتكمـين جهـة حكوميـة فـإن الافصـاح يجـب أن 

 يشمل كافة الجهات الحكومية الأخرى(.

  

هل لديك الآن، أو كانت لديك خلال الخمس سنوات السابقة، أي مصلحة أو خصومة أو  .5

علاقـــة ماليـــة مـــع أي مـــن الممثلـــين أو الـــوكلاء أو المستشـــارين المعينـــين فـــي هـــذا التحكـــيم مـــن 

التـــي يعملـــون فيهـــا أو مـــع أي مـــن  الجهـــاتقبـــل أي مـــن أطـــراف هـــذا التحكـــيم أو مـــع أي مـــن 

أقربـائهم مــن الدرجــة الاولـى أو الدرجــة الثانيــة أو مــع أي مـن المحكمــين المســمين أو المعينــين 

 في هذا التحكيم؟

  

هل تكـرر تعيينـك كمحكـم أو كخبيـر أكهـر مـن ثـلاث مـرات فـي السـنوات الخمـس الأخيـرة مـن  .6

 قبل أي من طرفي التحكيم؟

  

تمتلكــ)ون(  جهـةهل كان لك، أو لأي مـن أقربـائكم مـن الدرجـة الثانيـة أو لأي شـريك لـك فـي  .7

 فيها خلال السنوات الخمس الماضية صلة في نزاع يخص موضوع هذه القضية؟
 
 حصصا

  

ــــوكلائهم أو  .8 ـــزاع، أو لـ ـــن أطـــــراف النــ ــار لأي مــ ــ ـــر أو كمستشـ ـــك وأن عملـــــت كخبيــ ــــل ســـــبق لــ هـ

لمستشــاراهم أو لأي محكـــم أخـــر مســمى أو معـــين فـــي هـــذه القضــية، خـــلال الخمـــس ســـنوات 

 السابقة؟

  

   قد يكون له علاقة بهذا التحكيم؟ جهةهل أنت عضو أو مويف في أي  .9

ــل  .10 هـــل ســـبق لـــك أن قاضـــيت الجهـــات المتنازعـــة أو تمـــت مقاضـــاتك مـــن قـــبلهم أو مـــن قبـ

 فيهـــــا خصــــــومة 
 
ممثلـــــيهم أو كـــــان لـــــك أو للشــــــركة التـــــي أنـــــت شـــــريك فيهــــــا أو تعمـــــل مـــــديرا

 قضائية أو تحكيمية مع أي طرف من أطراف النزاع؟
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هــل تمتلــك أنــت أو أي مــن أقاربــك مــن الدرجــة الاولــى أو الدرجــة الثانيــة أي أســهم فــي أي  .11

مـــن الشــــركات ذات الصــــلة بهــــذا التحكــــيم أو تربطـــك علاقــــة قربــــى مــــن الدرجــــة الاولــــى أو 

 الدرجة الثانية بأي من الادارة العليا في أي من الطرفين المحتكمين؟

  

هل لديك أي تواصل أو صلة، مباشرة أو غير مباشر، مع أي مشارك في القضية لم تتم  .12

 تغطيته في الأسئلة أعلاه؟

  

 فيــه أو تــديره أي نــزاع حــالي أو  للجهــةهــل لــك أو  .13
 
الــذي تعمــل فيــه الآن أو تمتلــك حصصــا

 سابق مشابه للنزاع موضوع الدعوى؟

  

نقــابي أو اجتمــاعي  جهــةهــل أنــت عضــو مجلــس إدارة أو عضــو منتخــب أو مويــف فــي أي  .14

قد يكون له علاقة بهـذا التحكـيم أو مكلـف بالـدفاع عـن مصـالح طـرف ضـد آخـر فـي هـذا 

 التحكيم؟

  

 يتوفر لديّ الوقت الكافي لأداء مهمتي وإصدار الحكم بالسرعة الواجبة دون إبطاء. .15

عــــدد القضــــايا قيــــد النظــــر التــــي لــــي علاقــــة بهــــا )أي قضــــايا التحكــــيم والنشــــاطات الأخــــرى 

 الحالية(

عضو هيئة   رئيس هيئة أو محكم منفرد  قضايا تحكيم 

 تحكيم 

 مستشار 

    قضايا في المحاكم 

    ارتباطات أخرى 
 

  

 

إذا كانت الاجابة على أي من الأسئلة أعلاه "نعم"، أو إذا كانت هناك أي يـروف أخـرى مـن شـأنها إثـارة شـكوك حـول حيـدة  •

 المحكم أو استقلاله، يرجى بيان التفاصيل في صفحة)ات( منفصلة وإرفاقها بهذا الإفصاح.

 إذا كانت الإجابات على كافة الأسئلة أعلاه "لا" فيرجى التأشير على ما يلي: •

o .لم أجد شيئا أصرح به 

o .لا توجد أي يروف أخرى من شأنها إثارة شكوك حول حيدتي أو استقلالي 

أشهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بالتحقق من إجاباتي على الأسئلة الواردة أعـلاه وتفاصـيلها، وأؤكـد صـحتها وبـأنني قمـت بتأديـة 

 التزامي بالإفصاح بما تناهى إليه علمي حتى تاريخه وبحدود ذاكرتي. 

وأنا متفهم لالتزامي المستمر بتقديم أي افصاحات طيلة فترة أداء مهامي في حال تعييني كمحكم في هذه القضية، وانني راعيت 

ــي الطــــوعي  ــيات التنحـ ــالحهم ومقتضـ ــين وتنـــاقض مصـ ــاح المحكمـ ــد العامـــة لإفصـ ــاة القواعـ ــي مراعـ ــتمر فـ ــه وســـوف أسـ ــى تاريخـ حتـ

 .IBAالمنشورة من قبل جمعية المحامين الدولية 

 وألتـزم بنظـر هـذه القضـية فـي حـال تعيينـي وأن أحكـم فيهـا 
 
وانني بتوقيعي لهذا الإفصاح أبدي اسـتعدادي لقبـول تعيينـي محكمـا

 المبــــادئ الاساســـــية الهادفــــة الــــى ضــــمان الاســـــتقلالية 
 
وأن أراعــــي والاتفاقــــات الإجرائيــــة بــــين طرفـــــي التحكــــيم ،  وأن أراعــــي أيضــــا
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والنزاهـــة والكفـــاءة والشـــفافية للمحكمـــين وأن التـــزم بالقواعـــد الاخلاقيـــة والمهنيـــة وبالتصـــرف بشـــكل م ـــي وبحســـن نيـــة وبشـــكل 

 مستقل ومحايد وكفؤ ومسؤول ومتسق ومتناسق.

 كما أتعهد باتباع الجدول الإرشادي التالي عند تحديدي لأتعاب التحكيم، مع مراعاة المعايير التالية جميعها:

 الجهد المبذول أو المتوقع بذله والمدة التي يقتضيها نظر الدعوى وما تتضمنه من إجراءات -أ

 طبيعة ومدى تعقيد النزاع وموضوع الدعوى. -ب

 الضوابط المتفق عليها بين الفرقاء وهيئة التحكيم لغايات تقدير الاتعاب. -ج

 قيمة الدعوى. -د

 

 الاسم:  

 

 التوقيع:  

 

 التاريخ:  
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 جدول الأتعاب 

 بجدول الاتعاب المنشور من قبل جمعية المحكمين الأردنيين 
 
 يعمل مرحليا

 

 


