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 ينالتعليمات الى المناقص
Instructions to Tenderers 

 
 ( 2018/  5م خ العطاء رقم )  

 
 خلطات اسفلتية / وادي موسى الخاص بمشروع 

 
 
يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء والراغبين بالاشتراك  (1)

طاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق الع
 النسخة المقرر .

 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :         
 دعوة العطاء بما فيها الإعلان . -2-1
 التعليمات الى المناقصين. -2-2
 عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ويتضمن: -2-3

 روط العامة .الش - أ
 الشروط الخاصة. - ب
 نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات. -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 جداول الكميات والاسعار  -2-6

 
  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل (  ينبغي على من يرغب الاشتراك 3-1)

والظروف  بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها
علاقة بالمناقصة ، أو تلك المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل الأمور الأخرى التي لها 

 التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة  -أ
النموذج وجدول الكميات والأسعار وأي جداول أو ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن 

 المحددة لذلك .
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 بئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح .يشترط تع -ب

ذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو  -ج لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وا 
 أخلّ بأي من هذه التعليمات ، فإنّ ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

، فإنّ باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل  -د
بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في 

 عرضه البديل أو ترفضه 

ل يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتم (3-2)
 -العرض على البيانات والمعلومات التالية :

ذا  -أ وضع منشـأة المنـاقص فـرداا كـان أو شـركة ، وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . وا 
كانت هناك مشاركة بشكل ائتلاف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقـديم اتفاقيـة الائـتلاف بينهـا بحيـث 

) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف الائتلاف على العرض ، وأن  يكون التآلف بالتكافل والتضامن
 يقدموا الكفالات والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها  -ب
 حالياا ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول الأشغال  ذكر أسماء -ج
الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفاا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول 

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

 عرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره ، بالمبلغ المحدد فييرفق مع ال -د
) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون 

 تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في الأردن .
ين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة تعاد هذه الكفالات للمناقص 

( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص 7خلال )
 . الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء ويوقع العقد

 

( فعندها يتوجب على  Bondsلمناقص منتمياا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )أما  إذا كان ا
المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل 
الأحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في الاردن عند 

 . تقديمها
عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج الأردن فإنّ عليه أن يحدد    -هـ

عنواناا له في الأردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسلات والإشعارات . وكل إشعار أو 
 يه .رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إل

أن يقدم تحليلاا لأسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبيناا تكاليف المواد والتجهيزات الآلية  -و
 والمصنعيات والمصاريف الإدارية والأرباح لإنجاز بنود الأشغال كاملة .
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وبة بموجب أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطل -ز
 الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

( تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل 3-4)
صلاح أية عيوب فيها وفقاا للعقد ، وتشمل كذلك الأعمال التمهي نجازها وا  دية ) من تلك البنود وا 

Preliminaries . ) إلّا إذا ورد للأعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( ) 
 
 : توضيح الالتباس( 3-5)         

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في         
قدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يت

زالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن )  ( أيام ، ويتم  7التوضيح وا 
توزيع الإجابة خطياا على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ولا يجوز أن يتخذ مثل 

 اا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .هذا التوضيح مبرر 
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 يقدم العرض متكاملاا وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  )      /       ( -أ    
----------------------------------------------------الخاص بمشروع:  

--------------------------------------------------------------
---- 

 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك 
 في/ أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع .

 إنّ أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقاا . -ب  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إلّا إذا نص في دعوة العطاء على  -ج  

 اتباع أسلوب آخر .
 
 إلزامية العروض :( 3-7) 

يعتبر العرض المقدم ملزماا للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد للايداع ويظل العرض ملزماا 
( يوماا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إلّا إذا حدد في دعوة العطاء مدة  90)  للمناقص الذي تقدم به لفترة
 التزام أطول من هذه المدة. 

 

 عملات الدفع وعرض المناقصة :( 3-8) 

ذا كانت  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني إلّا إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وا 
فع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العملات وأسعار هنالك عملات أخرى للد

 تحويلها في موعد " التاريخ الأساسي " .
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حالة العطاء(  4)  تقيـيم العروض وا 

 تقيـيم العروض :( 4-1)
الى  نظام يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة استناداا 

 الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودراية بهذه التعليمات .
 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
يتم إتباع الخطوات والإجراءات التالية في تدقيق العروض على ان لا يحكم التسلسل البنود 

 -:الواردة أدناه
ملة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق إذا وُجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب ج - أ

سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سـعر الوحـدة ، وبالتـالي 
 يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاا لذلك .

 -لمذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع الإجراءات التالية:إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة بالأرقام عن ا - ب
: إذا وجد اختلاف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو بالأرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها إلـى  (1-)ب 

الفرق الحسابي بين مـا جـاء رقمـاا ومـا جـاء كتابـةا بالكلمـات فـان كـان الفـرق كبيـراا يـتم الأخـذ بالسـعر 
 لسعرين الواردين بالكلمات أو الأرقام إلى السعر الدارج .الأقرب من ا

 ( : إذا كان الفرق صغيراا فعندها يتم الأخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياا لقبول العرض أو رفضه .3-)ب

فإنــه يــتم تصــحيح المجمــوع وفــق مــا تقــرره لجنــة العطــاءات   إذا وُجــد خطــأ فــي أي مــن العمليــات الحســابية ، -ج
 المختصة ويكون المجموع المصحح ملزماا للمناقص .

إذا وُجــد أن المنــاقص لــم يقــم بتســعير بنــد أو أكثــر مــن البنــود ، فيــتم اعتبــار تلــك البنــود غيــر المســعرة وكأنهــا  -د
مـا إذا أحيـل عليـه العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل محملة على بنود العطـاء الأخـرى ، وعلـى المنـاقص تنفيـذها )في

 سواء أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه . 
نما فقط بالأرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار  -هـ اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وا 

ها يجوز للجنة العطاءات الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عند
 -المختصة إتباع الإجراءات التالية :

(: إذا كانت الأرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها 1-)هـ 
يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين الآخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية 

 ى قيمة إجمالية لهذا العرض .الحصول عل
( اقل العروض قيمةا واتجهت النية   للإحالة عليه 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

 ، عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين .
 (  .2-( : يتم تعديل القيمة الإجمالية للعرض على أساس )هـ 3-)هـ

 إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند  -و
) وكان سعر الوحدة رقماا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية 

 البند .
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 ، فللجنة العطاءات المختصة الحقإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها  -ز 
 -بما يلي : 
 رفض العرض او ، -1 
تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين الآخرين شريطة ان  -2

 تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس  تحتفظ لجنة (4-3) 

صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك 
 إزاء ذلك . دون أن يكون لأي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض

 
 

 ( الضمانات ) الكفالات (5) 
 ضمان الأداء ) كفالة التنفيذ ( :  (5-1)

  ( يوما من تاريخ إبلاغه خطياا بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة )
د توقيع اتفاقية العقد حسب عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عن

نموذج ضمان الأداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية 
المرخصة للعمل في الأردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضماناا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاا تاماا ، 

 فاء لأغراض العقد.ولدفع ما قد يترتب على المقاول و 
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب فعندها يحق 
لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا يكون للمناقص أي حق 

 في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها .
 

 مان إصلاح العيوب ) كفالة إصلاح العيوب ( :ض  (5-2)
ــــل عنــــد تســــلمه شــــهادة تســــلم الأشــــغال . ضــــمان إصــــلاح العيــــوب  ــــدم لصــــاحب العم ــــى المقــــاول أن يق عل

% مـــــن قيمـــــة الأعمـــــال المنجـــــزة النهائيـــــة بعـــــد التعـــــديلات ، لضـــــمان قيامـــــه باســـــتكمال الأعمـــــال 5بقيمـــــة 
ـــة لل ـــوب المطلوب ـــذ أعمـــال إصـــلاح العي ـــاقص ، المتبقيـــة وتنفي مـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي ملحـــق عـــرض المن

وبحيـــث يكـــون هـــذا الضـــمان صـــادراا عـــن بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة كـــل منهمـــا مرخصـــه للعمـــل فـــي الأردن . 
 وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان الأداء .

 
 ملاحظة عامة :

ــــــــة العطــــــــ  ــــــــه يحــــــــق للجن ــــــــات، فإن ــــــــذه التعليم ــــــــن ه ــــــــأي م ــــــــاقص ب اءات إذا أخــــــــلّ المن
 .عرضه المختصة استبعاد
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: الشـــــــروط العامـــــــــــة الجـزء الثانــي   
 

تعتبر الشروط العامة المذكورة وذلك حسب دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية  -
عامة والصادرة عن وزارة الأشغال ال 2013الطبعة المعدلة الثانية  2010/الجزء الأول لعام 

 والإسكان /دائرة العطاءات الحكومية هي الشروط العامة لهذا العطاء.
 

 لمناقصين شراء نسخة من الوثيقة المذكورة أعلاه من وزارة الأشغال العامة والإسكانجب على اي -
 والتي تعتبر جزء لا يتجزء من وثائق العطاء.
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 الشــروط العامـة
 الفهـرس

 
 

 صفحةال الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة  الأول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع
 37 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 42 المستخدمون والعمــال  السادس
 45 التجهيزات الالية والمواد والمصنعية  السابع
 48 لعمل المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق ا الثامن
 52 الاختبارات عند الإنجاز  التاسع
 54 تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 61 كيل الاشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديلات  الثالث عشر
 68 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر
 76 العقد من قبل صاحب العمل انهاء  الخامس عشر
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 86 التأميــن  الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة  التاسع عشر
 93 المطالبات ، الخلافات والتحكيم  العشرون
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 وط الخاصةالجــزء الثالـث : الشـــــــر 
 

يتضمن هذا الجزء : الشروط الخاصة ، الشروط الخاصة الإضافية ، و نماذج العرض و  -
 الضمانات و الإتفاقيات و البيانات.

 
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط  -

 الواردة في هذا الجزء كشروط خاصة للعقد.
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 الفهرس 
 

 99 الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث
 103 الأحكـام العامة الأول
 105 صاحب العمــل الثاني
 106 المهنــــدس الثلث
 107 المقـــــاول الرابع
 109 المستخدمون والعمال السادس
 111 التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية السابع
 112 العملالمباشرة والتأخيرات وتعليق  الثامن
 113 الاختبارات عند الإنجاز التاسع
 114 تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 116 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 117 كيل الأشغال وتقدير القيمة الثاني عشر 
 118 التغيـيرات والتعديلات الثالث عشر
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

السادس 
 عشر

نهاء العقد من قبل المقاول ت  122 عليق العمل وا 

 123 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 125 التأمـــــين الثامن عشر
 127 المطالبات والخلافات والتحكيم العشرون

 129 الشروط الخاصة الإضافية -ب 
 1134 معلومات مطلوبه من المقاول 
 136 ياناتنماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والب ج
 137 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ملحق عرض المناقصة 2ج
 142 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ) مجلس بعضو واحد (  5ج
 146 نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ) مجلس بثلاثة أعضاء ( 6ج

 147 ضّ الخلافاتشروط اتفاقية ف 
 150 نموذج ضمان الأداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 151 نموذج ضمان إصلاح العيوب ) كفالة إصلاح العيوب ( 8ج
 152 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الاشغال  10ج
 154 نموذج مخالصة ) الابراء (  11ج
 155 زامات المقاولنموذج الت 12ج
 156 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى  13ج
 157 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع:
................................................................................................  

     

    
................................................................................................ 

 
العطاء رقم: 

.............................................................................................. 
 
 
 
 الشروط الخاصة . - أ
 الشروط الخاصة الإضافية. -ب
 نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 
 

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في     
 ة للعقد .هذا الجزء كشروط خاص

إنّ ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداا ويؤخذ به     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ

 
 الأحكام العامة  -
 صاحب العمل -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 تخدمون والعمالالمس -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 الاختبارات عند الإنجاز -
 تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل -
 كيل الأشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديلات -
 قيمة العقد والدفعات -
نهاء العقد من قبل المقاول -  تعليق العمل وا 
 ية المخاطر والمسؤول -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخلافات والتحكيم  -
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 الفصل الأول
 الأحكام العامة 

  "General Provisions " 
 ـــــــــــــــــــــ

 العقد : -( 1/1/1البند )
تضاف جملة )، وقرار الاحالة،( بهد جملة ، وكتاب القبول المذكورة بالسطر الاول كما تضاف جملة 

 لاضافية ،( بعد كلمة الجداول المذكورة بالسطر الثاني .)،والملاحق ا
 

 ( اضافي :1/1/1/11البند )
 قرار الاحالة :

 موجبة احالة الاعمال .هو القبول الرسمي لعرض المناقصة المسعر من المقاول والذي تم ب
 

 -الفرقاء والأشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )
 صاحب العمل الفريق الأول في العقد "  ويعتبر" 

 كما يضاف :
"لغايات تنفيذ هذا العقد يعتبر رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي "أو من يفوضه" هو صاحب  

 صاحب العمل" .
 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البند )

 الموظف:
احب العمل أو من يمثله صاحب العمل، و يشمل ذلك لموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صا 

 العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
 

 ( 1/1/3/1البند )
 -يلغى النص الاساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ الاساسي
إلا إذا تم النص في ملحق عرض  ( يوماا 14ئي لايداع عروض المناقصات بـ )يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النها

 .  المناقصة على غير ذلك
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 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون 14هي المدة التي لا تزيد عن ) ( يوما، أينما وجدت، وا 
 .من صاحب العمل تبريرها مقبولا

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات الأخرى :
 

هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة 
ا المقاول أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا مادية دفعه

الحصر وصفاا مفصلاا لهذه الدفعات الأخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير 
هم أو أي من موظفيهم أو مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عن

وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 
 / المزاوده نفسها والإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاا. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو 
شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، 

تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي  وبغض النظر عما إذا كان ذلك
من مستخدميهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم لا و ذلك فيما يتعلق 

زاودة  نفسها أو الإحالة على المقاول أو بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / الم
 المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاا .

 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
 ة" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسب

 (.على أن لا تتضمن احتساب أي نفقات ادارية لصالح المقاول ضمن مبلغ الكلفة% ( من هذه الكلفة "  )5)  
 
 

 



     

16 
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 ( .14( الوارد بالسطر الاول بالرقم )28)يستبدل رقم 

 
( بعد كلمة يوما الواردة بالسطر ة قاول كتاب القبول )قرار الاحالتضاف جملة )من طلب صاحب العمل وبعد تسلم الم

 وتحذف الجملة )من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول ( الواردة في نفس السطر .الاول من المادة 
 

 تلغى الفقرة الأخيرة من النص الأساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
مشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقية " كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات ال

 بموجب القوانين النافذة " .

 
 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 ادة :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية الم

" فــــي حالــــة وجــــود مقــــاولين آخــــرين يعملــــون فــــي الموقــــع لصــــالح صــــاحب العمــــل ، فإنــــه يجــــب تضــــمين عقــــودهم 
أحكامـــاا مماثلـــة للتعـــاون والالتـــزام بتـــوفير إجـــراءات الســـلامة ، كمـــا يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل أن يشـــعر المقـــاول 

 بوجود هؤلاء المقاولين الآخرين " .
 

 مالية لصاحب العمل :الترتيبات ال –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام بالإنفاق على المشروع 
ريقة تمويله خلال مدة الإنجاز ، إلّا إذا تم الاتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وط

 وخصوصياته الأخرى " .
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 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 : واجبات وصلاحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناا بحكم الضرورة ويتعين   يمارس المهندس الصلاحيات المنوطة به تحديداا 
علام المقاول خطيّاا بذلك  في الأمور التالية : عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وا 

 
 إصدار التعليمات بتغيير . -1
 تمديد مدة الإنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 قاولين الفرعيـين .الموافقة على تعيـين الم -4
 إصدار الأمر بتعليق العمل  -5
 

 كما يضاف :
 تنفيذ هذا العقد يعتبر مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة اقليم البترا التنوي السياحي هو المهندس " ." لغايات 

 
ة الا إذا تم ذلك تلغى الجملة ) ويتعهد صاحب العمل بان يفرض لا يفرض على صلاحية المهندس اية قيود إضافي

 ع من هذة الفقرة .س ( الواردة بالسطر السادس والساببموافقة المهند
 

 تعليمات المهندس : -( 3/3المادة )
 ويستعاض عنه بالبند التالي : يحذف البند )ج(

ار " ولم يعترض المهندس أو مساعدة المفوض أو يصدر تعليماتة بشانة خلال )ستة( ايام عمل من تاريخ تسلمه اشع
 المقاول .

 
 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 

 

 -يلغى النص الأصلي ويستعاض عنه بما يلي :
( يوما من تاريخ الاستبدال أن 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن )

ذا كان للمقاول اعتراض يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خب رة المهندس البديل . وا 
( يوماا من تاريخ تسلمه إشعار صاحب  14معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خلال )

العمل مع بيان التفاصيل المدعمة لاعتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم 
 لعمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياا وباتاا .صاحب ا
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 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 الاجتماعات الإدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على 

لى صاحب المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل مح ضراا لحيثيات الاجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وا 
 العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .

 
 

 الفصل الرابع 
 المقاول

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الأداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأصلية ويستعاض عنه بالتالي :
 

( يوماا من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إلّا إذا 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال )"
لاف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخلاف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاا عن عرض نص على خ

 مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.
 

نموذج ينبغي أن يكون ضمان الاداء صادراا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب ال
ذا كان ضمان الأداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما  المرفق بهذه الشروط الخاصة . وا 
ذا لم يكن الضمان بنموذج  يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وا 

ة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في الأردن وأن يكون مقبولاا لدى كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراا عن مؤسس
 صاحب العمل .

% مـــن قيمـــة العقـــد ، 5بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم الأشـــغال يمكـــن أن تخفـــض قيمـــة ضـــمان الأداء لتصـــبح بنســـبة 
ـــع   ـــوب ( بواق ـــة إصـــلاح العي ـــوب ) كفال ـــيض 5أو أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــلاح العي ـــد ، أو تخف ـــة العق ـــن قيم % م

 %( .5ة ضمان الأداء إلى )قيم
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان الأداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة 
ذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه ، وتبين بأنّ المقاول لن يكون مخولاا  إلى أن ينجز المقاول الأشغال . وا 

( يومااُُ . فإنه  28الإنجاز أو الأداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية أي منهما بمدة )بتسلم أي من شهادتي 
 . "يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال أو إصلاح العيوب حسب واقع الحال 
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 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
 دة " :يضاف ما يلي إلى نهاية " الما

 

ــــين هـــو  ـــى المقـــاولين الفرعي ـــي يســـمح للمقـــاول الرئيســـي إيكالهـــا إل ـــة الت إنّ الحـــد الأقصـــى لمجمـــوع المقـــاولات الفرعي
ــــاول الفرعــــي مطلوبــــاا بموجــــب العقــــد ، 33) ــــاا لاســــعار العقــــد إلّا إذا كــــان المق ــــن قيمــــة العقــــد المقبولــــة وفق % ( م

ال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين مــــع وعلــــى المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفاا يبــــين فيــــه الأعمــــ
فرعـــي . علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ  عمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاول تحديـــد النســـبة مـــن قيمـــة العقـــد لكـــل

ـــدس التأكـــد  ـــى المهن ـــة ، كمـــا يتعـــين عل ـــع عقـــود المقـــاولات الفرعي ـــدس وصـــاحب العمـــل بنســـخ عـــن جمي تزويـــد المهن
بلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .من عدم تجاوز النسب  ة المبينة آنفاا وا 

ـــام المـــادة  ـــق عليهـــا أحك ـــي تنطب ـــزام بالنســـبة  16فـــي حـــال العطـــاءات الت ـــتم الإلت ـــاولي الإنشـــاءات، في ـــانون مق مـــن ق
 التي يقررها مجلس الوزراء .

 
 إجراءات السلامة : –(  4/8المادة ) 

 
 ية المادة :تضاف الفقرتان التاليتان إلى نها

" إذا كــان هنالــك عــدة مقــاولين يعملــون فــي الموقــع فــي نفــس الوقــت ، تــتم إعــادة النظــر فــي قائمــة إجــراءات الســلامة 
 المطلوبة من المقاول ، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

ة والأمـور المتعلقـة بهـا " وفقـاا لأحكـام كـودات يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس الالتزام بأمور السلامة العام
 البناء الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صاحب العمل أنّ هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في الأشغال فإنه يتعين بيان ذلـك فـي ملحـق عـرض 
يــراد التفاصــيل فــي وثــائق العقــد فــان لــم يــتم بيــان ذلــك فــلا يكــون نظــام  المناقصــة أو فــي الشــروط الخاصــة الإضــافية ، وا 

 الجودة مطلوباا..
 

 ( الاوضاع المادية غير المنظورة :4/12المادة )
 

تلغى الجملة )وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها ( ويستعاض عنها بالجملة )وتكبد تأخرا في مـدة الانجـاز 
.) 

وهي )أي كلفة كهذه، لاضافتها الى العقد ( وتصـبح الفقـرة )ب( كمـا يلـي " كلفـة الاعمـال  تلغى الفقرة )ب( الواردة بالمادة
 هذة مع هامش ربح معقول ( . لاوضاع غير المنظورةمعالجة الة اللازم
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 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –(  4/20المادة ) 
 

عــدات أو المــواد التــي ســيقوم صــاحب العمــل بتشــغيلها أو يجــب أن يحــدد فــي الشــروط الخاصــة الإضــافية كــل بنــد مــن الم
بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة ، ولبعض أنواع التسهيلات يتعين تحديد الأحكام الأخرى لتوضيح نواحي المسـؤولية 

 والتأمينات في الشروط الخاصة الإضافية .
 

 الأمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 
 

 نهاية المادة : تضاف الفقرة التالية إلى
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين الآخرين الموجودين 

 في الموقع في الشروط الخاصة الإضافية .
 

 الاثريات : ( :4/24المادة )
 

 و / أو كلفة ما ( من الفقرة . )تلغى الجملة 
مـن هـذة الفقـرة ويسـتعاض عنـة بمـا يلـي  )كلفـة الاعمـال التـي قـد يطلبهـا المهنـدس أو صـاحب يلغى ما ورد بالبند )ب( 

 العمل واللازمة للتعامل مع هذة الاثريات مضافا لهذة الكلفة هامش ربح معقول ( .
 المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 
 الأشغال المؤقتة :

 

دامتها وصيانتها وتشغيلها ، فـي  يتم بيان متطلبات الأشغال المؤقتة المطلوب -أ من المقاول تنفيذها أو تقديمها وا 
 جدول الكميات كبنود في قسم الأعمال التمهيدية .

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 الفصل السادس
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
باتباع القوانين المحلية " يتعين على المقاول مراعاة الأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال الأجانب والالتزام 

 المرعية بخصوص الإقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
 
 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
عات عمل " تكون أيام العمل خلال الأسبوع : ) السبت ، الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، الخميس ( لمدة ثماني سا

 يومياا بحيث لا يستثنى يوم السبت من أيام العمل الأسبوعية " .
 :كما تضاف الفقرة التالية 

"يقوم المهندس بتجهيز كشوفات العمل الاضافي وأتعاب بدل الاشراف لجهاز المهندس على ان 
 يقوم المقاول بسدادها وفق معدل الاجور الدارجة للمعنيين في كشف العمل الاضافي " .

 مناظرة المقاول :  –(  6/8لمادة ) ا
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه 

 اللغة بطلاقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤهلات جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة الاضافية.
 

 ( : سجلات العمال ومعدات المقاول :6/10المادة )
 

الجملة التالية عنها ب المهندس كل شهر ( ويستعاض تحذف الجملة التالية الواردة بالفقرة )يتم تقديم هذة السجلات الى
 على أن يتم تقديم هذة السجلات بالتوقيتات التي يحددها المهندس ( . )
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
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 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في 

من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الموقع 
الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها 

 استعمال مبيدات الحشرات .
 
 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو  يحظر
 يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .

 

 حظر استعمال الأسلحة : -ج
 

أسلحة أو ذخيرة أو مواد  يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية
متفجرة يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين 

 من حيازة هذه الأسلحة والذخائر في الموقع .
 

 احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية : -د
 

 الشعائر الدينية المتعارف عليهاأن يراعي على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية و 
 
 

 الفصل السابع 
 التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت الأشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو 

حددة فيتم الالتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط م
 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
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 الاختبار : –(  7/4المادة ) 
 

 

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإنّ المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء الاختبارات المنصوص عليها في العقد 
 يها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند الإنجاز .) بما ف

 
 يضاف الى نهاية الفقرة ما يلي :

 
 " يحق لصاحب العمل تسمية الجهات المعتمدة لاجراء هذة القحوصات " .

 
 

 الفصل الثامن
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مباشرة العمل : -( 8/1المادة )

 
 . يؤخذ بالتوقيتات المحددة في ملحق عرض المناقصة

 
 مدة الإنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
ذا كانت الأشغال سوف يتم تسلمها على مر  احل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو " وا 

 في الشروط الخاصة الإضافية  " .
 

 برنامج العمل : –(  8/3المادة ) 
 

يوما  28عمل زمني مفصل خلال  برنامج للمهندس تحذف الجملة التالية من الفقرة وهي ) يتعين على المقاول أن يقدم
(( ويستعاض عنها بالجملة التالية ) يجب على المقاول أن يقدم 8/1لمباشرة بموجب المادة )من تاريخ تسلمه لاشعار ا

 يوما من تاريخ مباشرة العمل ( . 14للمهندس برنامج عمل زمني مفصل متضمنا التدفق النقدي وذلك خلال 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
( يوماا من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضـرورة تقـديمها 14ل المعدّلة خلال )" يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العم

. 
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 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة الاضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من الاشغال 

  وكيفية احتسابها في حالة التراكم .
لفقرة الجملة التالية "" لا تشتمل تعويضات التاخير المنصوص عليها في هذة الفقرة على ما يتكبده يضاف في نهاية ا

صاحب العمل من نفقات اضافية نتيجة تأخر المقاول مثل بدلات جهاز المهندس أو أي أجور أو مصاريف تكبدها 
ار الدارجة في ها من المهندس وفق الاسعصاحب العمل نتيجة هذا التاخير والتي يجب أن تدفع لصاحب العمل بعد تقدير 

 نهاية المشروع "" 
 
 
 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة الإنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة الإنجاز المبكـر حسـب مـا 

وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة الاضافية  هو منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة ،
. 

 
 

 الفصل التاسع
 الاختبارات عند الإنجاز

   "Tests on Completion " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 إلى نهاية المادة . تضاف الفقرة التالية

ذا  " يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد الاختبارات التي يجـب إجراؤهـا قبـل إصـدار شـهادة تسـلم الأشـغال ،  وا 
بعـض كانت الأشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات الاختبارات يجب أن تأخـذ فـي الحسـبان أنّ 

 ة " أجزاء الأشغال غير مكتمل
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 الفصل العاشر
 تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Taking - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم الأشغال وأقسام الأشغال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -س ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) يتعين على المهند
 
عندما يتم إنجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث  -أ

يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "الاختبارات عند الإنجاز" 
رسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل المطل وبة بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وا 

( على أن يرفق بهذا الأشعار تعهداا منه بإنجاز أية إصلاحات أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة خلال فترة 
 الإشعار بالعيوب .

لمرفق به طلباا مقدماا إلى المهندس لإصدار شهادة تسلم ويعتبر هذا الأشعار المشار إليه والتعهد الخطي ا 
 الأشغال .

( يوماا من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على الأشغال ، ويقدم تقريراا بنتيجة 14يقوم المهندس خلال )   -ب
رسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأنّ الأش غال قد كشفه إلى صاحب العمل خلال هذه المدة ) وا 

أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها الأمور التي يترتب 
على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال 

 المتبقية وتصحيح الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس 
( يوماا الأنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراا بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل 14في حال انقضاء مدة )) و 

يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم الأشغال أو الطلب من 
 اريخ التسلم ( .المقاول باستكمال الاعمال تمهيداا لاجراء عملية التسلم وتحديد ت

   
( يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأنّ الأشغال قد تم إنجازها 15يقوم صاحب العمل خلال  )  –ج 

( يوماا المشار اليها اعلاه 14)ـ بعد انقضاء مدة الوأنها في وضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم الأشغال 
) ويكون المهندس أحد أعضائها ( ويبلغ المقاول بالموعد   –سبعة على أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن 

المحدد لمعاينة الأشغال ، وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول 
 ومخططات لازمة لتسهيل مهمة اللجنة.

( يوما المحددة في الفقرة )ج( 28الـ ) في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استلام الاشغال خلال فترة -
( مع التزام 10/1، فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه )وحسب الحالات الواردة في الفقرة )ب/

 المقاول التام باستكمال جميع الاعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
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بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم  ( أيام من تاريخ تشكيلها10تقوم اللجنة خلال ) -د
، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى  بإعداد محضر تسلم الأشغال

عداد التقرير خلال  كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وا 
( يوماا من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاا ، عندئذٍ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو 30)اها مدة أقص

 تاريخ تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعلاه .
 

من توقيع المحضر المتضمن تسلم الأشغال أن يصدر شهادة  يوم( 14يتعين على المهندس خلال ) -هـ
حدداا فيها تاريخ إنجاز الأشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة تسلم الأشغال / م

الإشعار بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاا بالأعمال المتبقية والإصلاحات 
لأشعار المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خلال مدة محددة من بدء فترة ا

 بالعيوب .
 

( أيام من  7يحق للمقاول إبداء ملاحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خلال )  -و
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياا إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه 

 إلى صاحب العمل .
 لتالية :يضاف في نهاية هذة الفقرة الجملة ا

"" يحق للمقاول التقدم بطلب دفعة الانجاز وتوقيع المخالصة المالية بعد اصدار المهندس لشهادة تسلم   
الاشغال ويصار الى تأجيل أي مطالبات إضافية تقدم بها المقاول عن أعمال قبل هذا التاريخ ليتم 

اصلاح العيوب أو قبل هذا التاريخ إذا تسديدها بالمطالبة النهائية وعند انتهاء فترة المسؤولية عن فترة 
 إتفق الفريقان على ذلك "" .

 ( إضافية :10/5المادة )
 ( تنظيف الموقع عند الانجاز :10/5المادة )

 
وقبل اصدار شهادة التسلم الاولي أن يقوم بتنظيف أي جزء من الموقع صدرت  يجب على المقاول عند إنجاز الاشغال""

نفايات ستعمال وكذلك الانقاض والزيل ما به من معدات والمواد الفائضة عن الابشأنه شهادة التسلم وأن ي
والاشغال المؤقتة  من اي نوع وبصورة مقبولة من المهندس وصاحب العمل ويحق لمقاول ان يطلب الاحنفاظ 

لك الفترة بما يلزم من معدات وأشغال مؤقتة بالموقع حتى نهاية فترة الصيانة لغاية الوفاؤ بالتزامة خلال ت
مقاول هذا دون إبداء شريطة الحصول على الموافقة الخطية من صاحب العمل والذي يحق له رفض طلب ال

 الاسباب "
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 الفصل الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 "Performance Certificate"( شهادة الاداء :11/9المادة )

 
 ايضاحا لما ورد بهذة المادة تعتبر شهادة الاداء هي شهادة التسلم النهائي للاشغال " . "

 الفصل الثاني عشر
 كيل الأشغال وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( كيل الاشغال :12/1المادة )
 

 يضاف في نهاية هذة الفقرة : أينما وردت كلنة المهندس في هذة المادة فإمها تعني كذلك مساعد المهندس .
 
 تقدير القيمة :  –(  12/3لمادة ) ا
 

 -تلغى الفقرتان ) أ ، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :
 

% ( من الكمية المدونة في جدول الكميات 25بما يزيد عن ) )بالزيادة(  هذا البندإذا اختلفت الكمية المكالة ل -أ
مية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند أو في أي جدول مسعّر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الك

 % من قيمة العقد المقبولة ، وأنّ هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو 2يتجاوز 

 -ب
 إنّ العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، و   -1
 ون لهذا البند في العقد ، وأنه لا يوجد سعر وحدة مد - 2
أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، لأنّ طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد  -3 

 ، أو أنّ العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
 

لشمول أثر الأمور  يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديلات معقولة
 الموصوفة  في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعلاه ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .
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إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة 
 ر أية أمور أخرى ذات علاقة .المعقولة لتنفيذ العمل ، مضافاا إليها ربح معقول ، مع الأخذ في الاعتبا

لى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع  وا 
في كل الأحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على الكمية  سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلية

 ”“ل التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداو
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر
 التغيـيرات والتعديلات 

"Variations and Adjustments   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغير التكاليف :التعديلات بسبب   –(  13/8المادة ) 

 

 يلغى النص الأساسي من الفقرة الثالثة والتـي تبـدأ بــ ) يـتم احتسـاب التعـديل .... ( إلـى نهايـة المـادة ، ويسـتعاض عنـه 
 -بما يلي :

 -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل الأسعار وفقاا للأسس التالية  :
لمحـددة فـي جـدول بيانـات التعـديل لتـي تـدخل فـي صـلب الأشـغال الدائمـة إذا حصل أي تغيـير في أسعار المـواد ا -أ

بعد موعد التاريخ الأساسي فإنّ أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات  والواردة في جدول بيانات التعديل
 -حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاا لما يلي :

 رار حكومي بالنسبة لأسعار المواد المسعّرة من قبل الدولة و/ أو إذا تم التغيـير بناء" على ق -1
بناء" على النشرات الدورية التـي تصـدرها " وزارة الأشـغال العامـة والإسـكان " بعـد الأخـذ بـرأي إحـدى اللجـان  -2

الميكانيـك لكل مجال من مجالات المقاولات الرئيسية ) الطرق ، الابنية ، الكهربـاء ، الفنية الدائمة المختصة 
، المياه والصرف الصحي ( وذلك بالنسبة لأسـعار المـواد غيـر المسـعّرة مـن قبـل الدولـة يـتم تكليفهـا مـن قبـل 

 -وزير الأشغال العامة والإسكان ويكون أحد أعضائها مندوباا عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :
حليـاا حسـب فتـرات التغيـر فـي الاسـعارمبيناا فيهـا المصـنعة مالواردة في جدول بيانـات التعـديل أسعار المواد   -

 تاريخ تغيّـر الأسعار استناداا إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .
أســعار المــواد الــواردة فــي جــدول بيانــات التعــديل المســتوردة مــن خــارج المملكــة حســب النشــرات مبينــاا  -

تناداا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات الرســمية مثــل البيانــات فيهــا تــاريخ تغيـــير الأســعار اســ
 الجمركية أو الاعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .
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، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو  ( من الشروط العامة13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3
بحيث يضاف الى أو يحسـم مـن المقـاول  واد المحددة في جدول بيانات التعديلالنقصان إزاء تغير أسعار الم

 فرق أسعار المواد  الناجم عن تغيّر الأسعار .
 ( أنفـاا وكـذلك الفقـرة 13/7على أن لا يشمل هـذا التعـديل فـي السـعر أي فـرق نـاتج عـن تطبيـق المـادة )

 قبل وزير الأشغال العامة والإسكان .ب( لاحقاا ، ويتم القرار حول تعديل الأسعار من  – 13/8)
المقصـودة بـالفقرة )أ( أعـلاه والمشـمولة بالتعويضـات  يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل -

بمــا يتناســب وطبيعــة المشــروع مــن بــين المــواد المدرجــة فــي جــداول بيانــات التعــديل فــي ملحــق عــرض 
 المناقصة .

ر صــرف الــدينار ســواء بالزيــادة او النقصــان مقابــل الــدولار الامريكــي او إذا حصــل أي تعــديل فــي اســعا  -ب
اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عـن البنـك المركـزي عـن تلـك 
الاسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخـر موعـد لايـداع العـروض  ، فيـتم تعـويض المقـاول أو الحسـم منـه 

ار تبــادل الــدينار مقابــل الــدولار الأمريكــي أو اليــورو عنــد دفــع أثمــان المــواد والتجهيــزات التــي فــرق اســع
تــدخل فــي صــلب الأشــغال الدائمــة والمشــتراة مــن الأســواق الأجنبيــة ، ويقتضــي فــي هــذه الحالــة مراعــاة 

 -الشروط التالية عند دفع الاستحقاقات بالدينار الأردني :
ــر فــي ال -1 ــاريخ 5ســعر عــن أن لا يقــل التغيّ % مــن القيمــة الأساســية لســعر التبــادل اعتبــاراا مــن الت

 لاساسي لايداع العروض .ا
أن يتم حصر كميات المواد المحضّرة في الموقع ويـتم احتسـاب التغيّـر فـي الاسـعار لغايـات الحسـم  -2

حيـث لا او التعويض عـن الكميـات اللازمـة لإنجـاز الأشـغال بعـد تـاريخ تغيّـر سـعر تبـادل العملـة وب
 يدفع فرق للفاقد أو الإضافات في تلك المواد أو التجهيزات الآلية .

 لا يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف الإدارية والأرباح . -3
لا يحسب أي أثر لتغيّر السعر في أي مادة تقل قيمة بند الأشغال المتعلق بها فـي جـدول الكميـات  -4

 قد المقبولة " .بالمائة من " قيمة الع إثنان%  2ن ع
لا تطبــق التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ) ب ( أعــلاه علــى أي مقــاول يتقاضــى جــزءا" مــن  -ج

 استحقاقاته بالعملات الأجنبية " .
إذا تغيــرت أســعار المحروقــات اللازمــة لتشــغيل معــدات المقــاول فــي الأشــغال المســتخدمة فــي المشــاريع  -د

لمحروقات قبل يـوم واحـد مـن آخـر موعـد لإيـداع العـروض  فيـتم تعـديل الإنشائية عن الأسعار المعلنة ل
أســعار بنــود العقــد ذات الصــلة بالزيــادة أو النقصــان حســب طبيعــة الحــال وذلــك وفــق معــادلات يصــدرها 

( 2-وزير الأشغال العامة والإسكان بناءا على تنسيب اللجنة الفنية المشـكلة المشـار اليهـا فـي الفقـرة )أ
 . من هذه المادة

ــاريخ الاساســي ، إذا تغيــرت أســعار الإســفلت المســتخدمة فــي  -هـ ــالرغم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( حــول الت ب
المشاريع الإنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد لايـداع العـروض ، فيـتم تعـديل اسـعار بنـود العقـد ذات 

ها وزيـر الاشـغال العامـة يصـدر الصلة بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التـي 
 والاسكان . 
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د ( على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريـد المحروقـات المـوردة للمشـروع  تطبق الفقرة  ) -و
 لغايات تنفيذ الأشغال .

از لا يتم التعويض في حال تعديل المواد الإنشائية الرئيسية بالزيادة في فتـرة التـأخير غيـر المبـررة لإنجـ -ز (1)
 الأشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ التعــــديلات بســــبب تغيــــر التكــــاليف وذلــــك بموجــــب قــــرار رئاســــة مجلــــس الــــوزراء رقــــم  –( 13/8( تــــم تعــــديل الفقــــرة )ز( مــــن المــــادة )1)ــــــــــــــ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954)

 

 

 

 الفصل الرابع عشر
 فعاتقيمة العقد والد 

"Contract Price and Payment   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 
 . يضاف جملة )وعلى قسطين متساويين ( بعد كلمة مقدمة الواردة بالسطر الاول

تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول 
 بخصوصها :

التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده تلغى الفقرة الخامسة 
 -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :

 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
 % من قيمة كل شهادة دفع " .10بنسبة  " تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط

 
 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

% من قيمة العقد المقبولة خلال أسبوعين من تاريخ إستكمال 5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 
 فعلية بموجب شهادة من المهندس .المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة 

" إذا ثبت لصاحب العمل أنّ المقاول استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل 
 مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراا بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . 

 ية :تقديم طلبات الدفع المرحل  –(  14/3المادة ) 
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 -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :
 " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .

 
 ( التجهيزات الالية والمواد المقصود استعمالها في الاشغال ) التحضيرات (:14/5المادة )

( ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض 1-( و )ج1-مشار اليها في الفقرتين )بتلغى الفقرة التالية ) اذا لم تكن القوائم ال
 المناقصة ، فأن أحكام هذه المادة لا تطبق (.

 
 من نفس المادة ويؤخذ بالبند حسب ما ورد في جدول الكميات . 1و ج 1كما يلغى ما جاء بالفقرة ب

 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الفقرة الثانية من 
%( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديلات يتم إدخالها على قانون 5" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعملات المحددة لها " .
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -ستعاض عنه بما يلي :يلغى النص الأساسي وي
% ( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

 %( من الحد الأقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ) 
الفقرة أعلاه ( بعد تسلم الأشغال وعند تقديم يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد ب

 ضمان إصلاح العيوب ) كفالة إصلاح العيوب ( .
 

 كشف دفعة الإنجاز ) عند تسلم الأشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
 الشروط ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراا بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال رقم )ج 
 

 ية )المستخلص النهائي ( :( : طلب شهادة الدفعة الختام14/11المادة )
أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تستحق له  -الفقرة )ب( من المادة المشار اليها أعلاة بحيث تصبح : بتعدل 

 )التسلم الاولي  الاشغال المستجدة بعد إصدار شهادة تسلمخلافه فيما يتعلق تحديدا "" بالامور والاشياء  بموجب العقد أو
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان الأداء ( :
 ) أو ضمان إصلاح العيوب ، حسب واقع الحال ( .
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 الفصل الخامس عشر 
 حب العمل إنهاء العقد من قبل صا

TERMINATION BY EMPLOYER 
امس عشر "" ان انهاء صاحب العمل للعقد بموجب مواد الجملة التالية بنهاية الفصل الخ تضاف 

هذا الفصل لا يعني بأي حال من الاحوال ان للمقاول الاحقية في اعتبار ذلك نزاع أو خلاف يستوجب 
  "" .استخدام الفصل العشرين 

 
 الفصل السادس عشر

نهاء العقد من قبل المقاول   تعليق العمل وا 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حق المقاول في تعليق العمل :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 

لعمل بمواعيد ( ، أو لم يتقيد صاحب ا14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ) 
بعد توجيه أشعار بمهلة لا تقل عن)  –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عملاا بأحكام المادة ) 

( يوماا إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو 21
 ومحتوى الإشعار المذكور " . الدفعة المستحقة حسب واقع الحال

 إنّ إجراء المقاول هذا ، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 
 ( . 16/2( ، ولا بحقه في إنهاء العقد عملاا بأحكام المادة ) 14/8)

قبل قيامه بتوجيه إشعار الإنهاء ، فإنه يتعين عليه  إذا تسلم المقاول لاحقاا لإشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له
 أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياا .

 
 :تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

( من العقد أن يعلم صاحب 14/3( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ) 3على المقاول وخلال )
 يخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .العمل عن تار 

 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :  –(  16/2المادة ) 

 

و ( ، تعدّل الحالتان ) و ، ز( في السطر  –تلغى الفقرة )أ( من حالات إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ 
 الثاني والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .
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( يوما 14/ب(  " شريطة قيام المقاول بإشعار صاحب العمل بذلك خطيا وقبل انقضاء )16/2لمادة )يضاف في نهاية ا

 ( يوما " .56من مهلة ال )
( وهي ) إلا أنة يمكن للمقاول أن ينهي العقد فورا أذا 16/2تلغى الجملة التالية الواردة بالفقرة قبل الاخيرة من المادة )

 ( أعلاة (من الحالتين )و( و ) زحصلت أي 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل :تضاف المواد التالية في نهاية ال
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضمان الإنشائي للمشروع :
( من 791– 788يكون المقاول مسؤولاا لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقاا لأحكام المواد ) 

 القانون المدني الأردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

لمقـاول اتخـاذ الإجـراءات والاحتياطـات والتقيـد بتعليمـات المهنـدس والأنظمـة والقـوانين الصـادرة عـن السـلطة ينبغي علـى ا
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينهـا وغيـر ذلـك ممـا قـد يحتـاج إليـه فـي تنفيـذ التزاماتـه 

القابلــة للاشــتعال أو التــي يوجــد خطــر فــي اســتعمالها ونقلهــا  الــواردة فــي هــذا العقــد ، وينطبــق هــذا علــى جميــع المــواد
 وتخزينها .

جراء جميع الاتصالات مع مختلف السلطات والمصادر ذات العلاقة  ينبغي على المقاول تأمين التصاريح اللازمة  لذلك، وا 
كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس   قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهـذا الشـأن

أو ممثله علـى الترتيبـات والإجـراءات التـي يتخـذها بخصـوص خـزن ونقـل المتفجـرات وأعمـال التفجيـر، مـع العلـم أنّ هـذه 
الترتيبــات والإجــراءات لا تعفــي المقــاول مــن أي مــن مســؤولياته والتزاماتــه وفقــاا للقــوانين والأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة 

 بالتفجيرات . 
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 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

إنّ ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي مـن مسـتخدميهم للرشـوة بـأي شـكل مـن أشـكالها لأي مـن جهـاز 
بط بهـا صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سبباا " كافيـاا " لإلغـاء هـذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي يـرت

المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسـؤوليات القانونيـة الناجمـة عـن ذلـك ويعتبـر فـي حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هديـة 
تمنح لأي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل فـي الأشـغال ، أو علـى 

، ولصـاحب العمـل الحـق فـي اسـتيفاء أي تعـويض يسـتحق لـه  مستوى المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي
عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من 

 ضماناته . 
 الدفعات الأخرى :  –(  17/9/1المادة ) 

ى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات الأخرى " والتي تم لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الأخر  -أ
دفعها أو تم الاتفاق على دفعها إلى الآخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات الأخرى وسببها 
سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه 

وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو  الفرعيـين أو
عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري لإبرام العقد أم من أجل 

 تنفيذه فعلاا .
احب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاا خطياا إلى ص 

ذلك على سبيل المثال وصفاا مفصلاا لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه 
 .بالدفع أيهما يحدث أولاا 

أن يتخذ أياا من  يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة -ب
 الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى  -2
فع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى أن يطالب المقاول بأن يد -3

ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة 
. 

ذه ها بموجب مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيه  
 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات الأخرى .

 

يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو  -ج
على أن لا تقل هذه المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعلاه 

المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق 
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الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، 
بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور 

 عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا  -د

لمنصوص عليها في المادة هي بالإضافة كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ حقوق صاحب العمل ا
 . المملكة إلى أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في

 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ
  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع  -أ
أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 

نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم  المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو
، إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف 
بصفة رسمية أم لا وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 

 أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاا .  المزاودة نفسها
كما يتعهد المقاول بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو  

أي من موظفيهم أو وكلائهم أو بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو 
 ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أياا من  -ب
 واختياره .الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته 

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاا يساوي ) ضعفي (  -2

 مبلغ الدفعات الممنوعة .
الدفعات  أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاا يساوي ) ضعفي ( مبلغ -3

الأخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه 
 المطالبة . 

مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأنّ مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه 
 الدفعات الممنوعة . الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ

يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو  -ج
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعلاه ) على أن لا تقل 

المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين 
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صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو 
المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقية 

 ع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .بمجرد التوقي
لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة  -د

إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي  
أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في بالإضافة إلى 

 المملكة. 
 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد . -هـ
 

 لفصل الثامن عشرا
 التأمين 

  "Insurance  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 

يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاا ينص على المسؤوليات  -
 Crossول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) المتقابلة  لكل من صاحب العمل والمقا

Liabilities . ) 

 
 

 التأمين على الأشغال ومعدات المقاول :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 المقبولة " . %( من قيمة العقد115" تعتبر القيمة الاستبدالية والإضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 

 
ذا لم يتم تحديد مبلغ ما فية ، فإن الفقرة )د( لا تنطبق ( ويستعاض عنها 18/2يلغى من نهاية المادة ) /د( الفقرة ) وا 

ذا لم يتم تحديد ميلغ ما فيه ، تعتبر القيمة الاستبدالية والاضافات المتحققة عليها قيمة  بالنص التالي ) وا 
 ه هي المبلغ المحدد لاحكام هذة الفقرة ( .%( من قيمة العقد المقبول 115)

 
 ( :18/4المادة )
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 يضاف في نهاية هذة المادة الفقرة التالية :
( 1السابقة مع مراعاة ما ورد بملحق الشروط الخاصة رقم )  2،3، 1"" يؤخذ بقواعد التأمينات وفق ما ورد بالفقرات 

 ققط "" . رد باعلاةوفي إغفال البيانات بالملحق المذكور يؤخذ بالنص الوا
 

 الفصل العشرون
 المطالبات ، الخلافات والتحكيم     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعيـين مجلس فض الخلافات :  –(  20/2المادة ) 
 

المادة وهي "" بالرغم مما ورد في هذة المادة حول تشكيل مجلس فض الخلافات فانة تضاف الجملة التالية الى نهاية 
يتولى المهندس صلاحية هذا المجلس في الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين إلا أنة يجوز الاتفاق ما بين 

ار أردني أو ما يعادلها ويتعين على الفريقين على فض النزاعات إذا كانت قيمة العطاء )المناقصة( تزيد عن مليون دين
الفريقين في حالة التفاق على احالة الخلاف الى مجلس فض النزاعات أن يعملا على تسمية اعضاء المجلس وتحديد 

احالة النزاع الى مجلس فض النزاعات على ان يتم عددهم ضمن المدد والتواريخ التي يتم تحديدها في شروط اتفاقية 
 النحو التالي :تشكيل المجلس على 

 
 ( مليون دينار ، يشكل المجلس من حكم واحد .2أ. إذا كانت " قيمة العقد المقبولة " تتراوح بين مليون دينار و)

 
( مليون دينار ، يشكل المجلس من ثلاثة أعضاء على انة يجزو لصاحب العمل 2ب.إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" )
أحدى الجهات الرسمية أو الحكومية  بما فيها سلطة اقليم البترا التنموي السياحي تسمية العضو المعين من قبله من 

  ويتم إتباع التعليمات المحددة بالشروط الخاصة الاضافية بخصوص الترتيبات المالية والفنية لباقي أعضاء المجلس .
 

 

 لشروط العامة نافذاا ( ويستعاض عنهاتلغى الفقرة الاخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من ا
 -بما يلي : 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالانفراد " وما 
 -لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي :

من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم الاشغال ، ان لم يكن هناك أي خلاف محال الى  ( يوماا 60بعد ) -أ
 المجلس للنظر فيه ، او 
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( يوماا من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة الانجاز اذا كانت هناك خلافات محاله الى 30بعد ) -ب
( الا اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن  المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد

 ذلك . ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .
عند انقضاء فترة الاشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خلال فترة الاشعار  -جـ

 تبقاء الى النصف . بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاس
 

 ( إتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخلافات :20/4دة )الما
يتولى المهندس صلاحيات اتخاذ القرار التى تمنحها هذة المادة الى مجلس فض الخلافات للعطاءات التي تقل قيمتها 

النظر عن دورة  عن المليون دينار أردني ويعامل المهندس معاملة مجلس فض الخلافات في هذة الحالة بغض
 كمهندس بموجب العقد .

 
 ( : التسوية الودية :20/5) المادة

 جاء في هذة المادة ويستعاض عنه بما يلي :يلغى ما 
( أعلاه فأنة يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي 20/4إذا صدر إشعار بعدم الرضى إعمالا للمادة )"

( يوما من تاريخ إرسال 90والتي يشترط أن تتم بموافقة الفريقين في أو بعد )قبل المباشرة في إجراءات التحكيم 
من تاريخ الاشعار بعدم  الاشعار بعدم الرضى في حال عدم تسوية الخلاف بينهما بشكل ودي خلال شهرين

 . الرضى ويمكن تمديد هذة المدة بموافقة الفريقين
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( 1/4غــى الفقــرة الأولــى والتــي تبــدأ بـــ ) مــا لــم يكــن قــد تــم ( وتنتهــي ) بلغــة الاتصــال المحــددة فــي المــادة )تل
 -: ويستعاض عنها بما يلي

مما لم يصبح نهائياا وملزماا  -" ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياا ، فإنّ أي خلاف حول قرار " المجلس " بشأنه 
إذا كانت قيمة العطاء لتحكيم ا الىأو قد ينشأ بينهما نشأ  خلافأي  تفاق على إحالة للفريقين الا  وزفأنة يج -

 -يلي : لماوفقاا يعادلها""   أو ما )المناقصة( لا تقل عن المليون دينار اردني
 

كيم ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحتتم تسوية الخلاف نهائياا بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ ) -أ
 أخرى(.

 تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و -ب
 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة  في المادة )  -ج
 

يم ...( الواردة في تضاف الجملة  ) في حال إتفاق الفريقان على اللجوء للتحكيم ( بعد جكلة ) يجوز المباشرة بالتحك
 الفقرة الاخيرة من هذة المادة .
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 يضاف البنود الثلاثة التالية الى نهاية المادة :
الى تسوية ودية فعندئذ يحق لاي من الفريقين اللجوء الى المحاكم المختصة في المملكة ، إلا  لفي حالة عدم التوص -

تم في هذة الحالة ويتم في هذة الحالة إجراء التحكيم إذا اتفق الفريقان على تسوية الخلاف باسلوب التحكيم وي
 في المملكة وفق قانون التحكيم الاردني . 

لا يجوز لاي من الفريقين ، طلب إحالة الخلاف الى المحاكم الى المحاكم المختصة أو التحكيم بعد شهادة إصلاح  -
سخة فبل تنفيذ كامل الاشغال لاي سبب العيوب )الصيانة( أو بعد مرور سنة واحدة على فسخ العقد إذا جرى ف

 كان .
إلا بموافقة الفريقين  وفق هذة المادة لا يتم اللجوء الى التحكيم وبالرغم مما ورد في اي مادة اخرى بالعقد فأنة _على أنة

 وبغض النظر عن قيمة العطاء )المناقصة( .
 

 : لقرار " المجلس "( عدم الامتثال 20/7المادة )
 

 ج( من هذة المادة ويستعاض عنها بالفقرة التالية :تلغى  الفقر )
 قام المهندس بتطبيق قرار المجلس الملزم والنهائي إلا أن أحد الفريقين أخفق في الامتثال لهذا القرار ، -ج

 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة ) 
 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ادة )لا يتم تطبيق الم -أ
 -تعدّل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما يلي :

ــــى التحكــــيم بعــــد  فــــي حــــال الاتفــــاق لفــــريقينل يمكــــن( 20/5بــــالرغم ممــــا ورد فــــي المــــادة )  -ب احالــــة الخــــلاف ال
 ( . 20/5محاولة التسوية الودية وكما هو مشار اليه في المادة )
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 وط الخاصة الإضافيةالشر  -ب
 الشروط الخاصة الإضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وصف المشروع موضوع هذا العطاء  *
........................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................ 

 امات العامة للمقاول:الالتز  –(  1/  4المادة )        *
 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 1/  4بالإضافة إلى ما ورد في المادة )  

 لجميع الأعمال.  Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  .1
أن يقوم بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسم والتفاصيل المطلوبة من قبل  .2

 ظ بسجلات التعديل خلال فترة العمل.المهندس خلال فترة الإنشاء والاحتفا
( يوم من تاريخ تسليم العمل يتعين على المقاول أن يقدم 15كذلك وخلال ) .3

 As Built & GIS Drawings)المخططات )ثلاثة نسخ( كما تم تنفيذها ) 
 حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس.

 
 كان مطلوباا ( . إذانظام توكيد الجودة )   –(  9/  4المادة )  *

 
 التعـاون و التنسيق: –(  6/  4المادة )        *

 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 6/  4بالإضافة إلى ما ورد في المادة ) 
تقديم جميع التسهيلات و التنسيق الكامل مع أي فرد من أفراد صاحب العمل أو مقاوليين ممن لديهم  - أ

 ة تنفيذه للأعمال أو خلال المراحل المختلفة من المشروع.حق الدخول الى الموقع خلال فتر 
 اجراءات السلامة .  –(  8/  4المادة )  *

 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 8/  4بالإضافة إلى ما ورد في المادة ) 
ارة لموقع العمل على المقاول أن يقوم بتزويد وتجهيز الموقع بالإضاءة الكافية والكشافات إذا لزم الأمر لتوفير الإن - ب

حسب مايتم الموافقة عليه من قبل المهندس ، وعليه كذلك وضع الإشارات التحذيرية حول الموقع وذلك حسب ما يتم 
 اعتماده والموافقة عليه من قبل المهندس.
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ب على المقاول أن يكون مسؤولا عن إبلاغ الإستشاري المشرف والسلطات الرسمية عن أي حادث يقع في الموقع تسب - ت
 في إصابة أي عامل أو مستخدم، وعليه تزويد مدير الاشراف بكافة التفاصيل.

 

 على المقاول تجهيز مركز للإسعاف الأولي لخدمة أفراد جهازه العامل و أفراد صاحب العمل لأية إصابات موقعية. - ث
 

مواده بشكل يضمن على المقاول أن ينفذ بدقة جميع تعليمات الدفاع المدني بخصوص تنظيم توزيع مستودعاته و  - ج
سلامتها وسهولة الوصول إليها مع ما يلزمها من طفايات حريق وعليه أن يستشير بذلك المختصين في مديرية الدفاع 

 المدني منذ البداية، ويطبق تعليماتهم.
 

 ملابس السلامة العامة:   -ح 

أو المعدن والخاصة لمثل هذه الأعمال على المقاول أن يقدم قبعات أمان للرأس بالعدد اللازم من البلاستيك المقوى 
ليتم ارتداؤها في الموقع من قبل جهاز المقاول وجهاز الإشراف وممثلي صاحب  BS5240ومطابقة للمواصفات 

 العمل على أن يكون لون قبعات جهاز المقاول مختلفاً عن لون باقي القبعات. 
 

اللازم وبأقيسه مختلفه وحسب ما يحدده مدير الاشراف (  )بالعدد Safety Shoesكمـا يقـوم المقاول بتقديـم أحذيـة 
بحيث يكون نعل ومقدمة الحذاء مصفحاً بالحديد وذلك لجهاز الإشراف وممثلي صاحب لإرتداءها في الموقع 

 وتكون تكاليف هذه القبعات والأحذية محملة على أسعار المقاول.
 

 يعدل ما ورد في الشروط الخاصة كما يلي:   -ط 
ؤولية التنسيق بخصوص السلامة العامة بين المقاولين العاملين في الموقع تقع على عاتق المقاولين إن مس 

 أنفسهم، ولا يتحمل صاحب العمل أو مدير الاشراف أية مسؤولية تجاه ذلك.
 

لحق باتخاذ في حال عدم التزام المقاول بأي من متطلبات السلامة العامة الواردة ضمن شروط العقد فلصاحب العمل ا –ي 
جميع الإجراءات اللازمة والتي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السلامة العامة حسب الأصول ، بحيث تشتمل هذه 
الإجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من المقاول وحجز مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول بمتطلبات السلامة العامة 

 ة تنفيذ هذه الأعمال من قبل طرف آخر وخصم كلفة ذلك من مطالبات المقاول.بصورة مرضية بالإضافة إلى إمكاني
 

 مدة الإنجاز   –(  2/  8المادة )  *
 .من تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرة يوما تقويميا  تسعون(   90 مدة الإنجاز الكلية) -

 
 
 

 برنامج العمل. –( 3/  8المادة ) *
 البرنامج الزمني الرئيسي .1
( يوماً من تاريخ تسلمه 14خلال ) ين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصليتع -

وان يقوم بتحديث برنامج العمل دوريا وكلما دعت  ، Primavera Softwareلاشعار المباشرة  باستخدام 
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ت كاملة إليه الحاجة وحسب ملاحظات وموافقة المهندس المشرف. على أن يشتمل البرنامج على تفصيلا
 لموارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاول وآلية توزيعها لضمان استكمال الأعمال في مواعيدها المحددة.

في حال إخفاق المقاول بإعداد وتقديم وتحديث أي من البرامج الزمنية المطلوبة، يحق لصاحب العمل  -
مستحقة أو تغريم المقاول مبلغا وقدره بناء على توصيات مدير الاشراف تعليق دفعات المقاول الشهرية ال

عن كل يوم تقويمي في التأخير عن تقديم البرامج.  هذه الغرامات لا تعفي المقاول من  دينار  مائة ( 001)
 إلتزاماته التعاقدية الوارده في وثائق العقد.

 
 برامج العمل تعديل  - .2
 يجب على المقاول تقديم جدول زمني معدل في الاحوال التالية: -

 أ( صدور امر تغييري معتمد من قبل صاحب العمل يصاحبه تعديل مدة الانجاز.
ب( صدور تمديد مدة من صاحب العمل اما بسبب ايقاف الأعمال بأمر منه او لظروف قاهرة يتم الإتفاق 

عليها. وعلى مقاول الأشغال في تلك الاحوال ان يقدم مقترحاته لتعديل الجدول الزمني مع الحسابات 
 حاليل والوثائق التي تبرر مثل ذلك التعديل، بحيث يتمكن مدير الاشراف من دراستها.  والت

وفي حالة الموافقة على الجدول الزمني المعدل تعدل التواريخ المرحلية والتاريخ النهائي لاكتمال اعمال  
 عقد مقاول الأشغال تبعا لذلك . 

 ب محددة.ج(  إذا طلب منه مدير الاشراف ذلك بناءا على أسبا
 

 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )  *
 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن الأقسام المختلفة .

 بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة يضاف ما يلي:
المقاول ملزما بدفع  كافة  بالإضافة إلى التزام المقاول بدفع تعويضات التأخير المترتبة عليه ، يكون

دامة و خدمة جميع مكاتب الموقع عن كامل مدة التأخيرات  المصاريف و الأجور المترتبة لجهاز الإشراف وا 
   بالإضافة إلى علاوات العمل الإضافي التي يتم الموافقة عليها من قبل صاحب العمل والمهندس.

 
 اليف.التعديلات بسبب تغير التك –(  8/  13المادة )  *

 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :
"  عن زيادة أسعار المواد الرئيسية وأسعار المحروقات ، ويجب الحسم منه في حالة انخفاض أسعار 

المواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل الأسعار " اعتمادا على تعاميم وزارة الأشغال العامة 
 .والسكان

 
 

 الدفعة المقدمة: –( 14/2المادة ) *
% من 5سوف يتم تقديم الدفعة المقدمة للمقاول بعد تقديم كفالة الدفعة المقدمة على دفعتين كل منها 

 قيمة العقد المقبولة ، وكمايلي:
% بعد توقيع المقاول اتفاقية العقد و المباشرة في توريد التجهيزات للموقع و الأعمال 5 -

 الأولية.
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 بعد تاريخ أمر المباشرة و عند استكمال الأعمال الأولية و المساحية.% 5 -
 

 الدفعات المتأخرة: –( 14/8المادة ) *
 (":14/7إضافة الجملة التالية بعد"اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة )   

لتزاماته المنصوص عليها ضمن "مالم يكن التأخير في الاستلام ناجم عن تقصير المقاول بأداء أي من ا
 العقد"

 
 المتطلبات العامة للتأمين: -( 18/1المادة ) *
 ( والتي تنص على ما يلي:  (Cross Liabilitiesكما يضاف إلى نهاية هذه "المادة"  تعريف المتطلبات العامة للتأمينات   

عن حوادث في الموقع لكافة )هي المسؤوليات التبادلية التي تترتب للمطالبات وللقضايا التي تنجم 
الأعضاء المشمولين بها والمسميين ضمن بوليصة التأمين )صاحب العمل ، المقاول و الإستشاري المشرف، وأي 

 شخص ممول له مصلحة بالمشروع )وكأنها بوليصة تأمين منفردة لكل منهم(.
 

 التأمين ضد إصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات . –( 18/3المادة ) *
 يضاف بند هـ : -

".يجب أن يشمل الغطاء التأميني أضرار الغبار والتلوث الذي يلحق الضرر بالمزروعات والاشجار 
 والممتلكات نتيجة أعمال التنفيذ المختلفة.

 ( 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميم وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 
 

والعامة من الضرر الناجم عن حركة المرور في الموقع أو  يجب على المقاول حماية الممتلكات الخاصة -
الأسباب الأخرى الناشئة عن تنفيذ الأعمال ويجب إصلاح أي ضرر على نحو يرضي السلطة العامة ذات الصلة 

 أو المالك. 
يجب على المقاولين اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ضرر لأي منشأة في المنطقة  -
 حيطة.الم
 

 جداول الكميات .  *
من المفهوم أن الكميات الموجودة في جداول الكميات هي للتسعير فقط، لذلك ليس للمقاول الحق في  

طلب أية أوامر تغييرية لإجراء تغييرات في الأسعار ، مهما كان التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أو 
ول الحق في طلب أية أوامر اتسليم المشروع. و كذلك ليس للمق نقصان وذلك في مرحلة التنفيذ وخلال مرحلة

 تغيرية في أسعار لبنود مستحدثة لكنها موصوفة في جدول الكميات في أماكن أخرى.
 

 شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع :       *
ــــى ــــة أثريــــه هامــــه ذات خصوصــــية،  لــــذا عل ــــراء( يعتبــــر منطق ــــع العمــــل )محميــــة البت المقــــاولين أخــــذ كــــل  إن موق

الاحتياطـــات اللازمـــة لحمايـــة الموقـــع خـــلال تنفيـــذ أعمـــال المشـــروع، والرجـــوع إلـــى مهنـــدس المشـــروع والتقيـــد بكافـــه 
 التعليمات الخاصة والعامة بشروط العطاء.

 عــام:
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 على المقاول أن:
دســي دائــرة الآثــار تخــزين المــواد والمعــدات الخاصــة بتنفيــذ المشــروع بالمكــان المخصــص والمحــدد مــن قبــل مهن -

 العامة.
 تأمين واستخدام حواجز لفصل مناطق العمل عن المناطق العامة والزوار. -
 التقليل بقدر الإمكان من الضجيج والمخلفات خلال مدة العمل. -
 تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي. -
 لأدوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل.الحفاظ على نظافة الموقع: عدم تراكم النفايات والمخلفات وا -
 القيام بأعمال التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع. -
 استخدام المركبات فقط في الأماكن والممرات المخصصة  وبموافقة مهندسين دائرة الآثار العامة. -
 منع العاملين في المشروع من النوم في الأماكن العامة خلال ساعات النهار. -
 

الموقع بالتحديـد هـو موقـع تـاريخي وطنـي ذو أهميـة و ويحتـوي علـى معـالم أثريـة وثقافيـة فـوق وأسـفل  إن هذا
 منسوب سطح الأرض.

 
 على المقاول أن:

 يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة الأثرية. -
 يستخدم طبقة حماية للأرضيات لمنع أي ضرر أو انسكاب. -
 السير أو وضع مواد و/أو أدوات على المعالم الأثرية. منع منعاً باتاً  -
 منع استخدام المعدات الثقيلة والتي يصدر عنها ارتجاجات وضجيج. -
 ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة المشروع قبل القيام بأعمال الحفر داخل الموقع . -
ســـكاب أو ضـــرر أو كشـــف تنبيـــه مهنـــدس دائـــرة الآثـــار العامـــة والمســـئول عـــن الموقـــع فـــي حـــال حـــدوث أي ان -

 للمصادر الأثرية خلال القيام بأعمال المشروع.
 القيام بالأعمال بشكل مقبول وحسب متطلبات الجودة المستخدمة في الموقع. -
المرونــة فــي أســلوب تنفيــذ الأعمــال بحيــث يتقبــل حــدوث أي طــار  مــن حيــث تعــديل ســير وبرنــامج العمــل بمــا  -

 افقة صاحب العمل.يتناسب مع المستجدات وذلك بعد أخذ مو 
 عدم السماح لأيه آلية الدخول إلى الموقع إلا بعد أخذ الإذن وتحديد مكان تواجدها من قبل إدارة المشروع . -

 إن هذا المشروع من مسؤولية سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي و دائرة الآثار العامة .
مل مع مهندسي سلطة اقليم البتـراء التنمـوي السـياحي و خلال تنفيذ أعمال المشروع، على المقاول التنسيق لسير الع

 فعالية قبل البداية بالأعمال.دائرة الآثار العامة وذلك بتقديم برنامج عمل دقيق لكل 
 

 عرض هذه الشروط في الموقع بحيث يتسنى لجميع العاملين قراءتها والالتزام بها.
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رة الآثار العامة إيقاف العمل فـي الموقـع فـي حـال حـدوث أي ، فإنه يحق لدائ21بحسب القانون الأردني للآثار رقم 
ضــرر للمصــادر الأثريــة والتاريخيــة فــي الموقــع، وعنــدها يترتــب علــى المقــاول اتخــاذ إجــراءات ســريعة لإيجــاد الحــل 

 مل .المناسب دون التسبب بتأخير سير الع
 

 يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية : *
 

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( لأي غرض غير تنفيذ الأشغال . -2
 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير . -3
عـادة  المحافظة على الأشجار والمروج والسياجات بشكل ملائم ، وزرع بديل لما -4 لم يصرح له باقتلاعـه وا 

 السياجات إلى حالتها الأولى حسب تعليمات المهندس .
في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم بالاتصـال معـه ، وعمـل  -5

صلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخا  ص . الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخلاء المكان وا 
 

دارة العمل : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر الاجتماع . -1  أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
أن يعــد ســجلاا خاصــاا بــالأحوال الجويــة ، يســجل فيــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى والــدنيا ، والرطوبــة ،  -2

 م .ومعدّل هطول الأمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يو 
عداد التقارير . -3  أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وا 
 في حالة إصلاح العيوب ، أن يضع جدولاا لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولاا بأول . -4
ل الذي يتفـق أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشك -5

 مع المهندس عليه .
ــــة رفــــض المهنــــدس أو مســــاعد المهنــــدس لمــــادة أو عمــــل مــــا فيجــــب علــــى المقــــاول قبــــل  -6 فــــي حال

البــــــدء بتصــــــحيح الوضــــــع أن يقــــــدم مقترحاتــــــه بالإعــــــادة أو التصــــــحيح إلــــــى ممثــــــل المهنــــــدس أو 
 المهندس ، وذلك لتلافي تكرار الخطأ .

 واد في الموقـع / فعليـه أن يـزوده بمشـرف ذي خبـرة لتأديـة المهـام إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للم -7
 التالية :

 
 
 
 

على المقاول تأمين كرافان لجهاز المهندس في الموقع يحتوي على مكتب لممثل المهندس وحمام ويكون مؤثث  -8  
وغيرها من  والمياة والكهرباء بشكل جيد مع جهاز كمبيوتر ومراسل وادامة هذة المكاتب بالقرطاسية اللازمة
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هذة المتطلبات تعود للمقاول بعد انهاء الاشغال  جميع ملكية طيلة عمل المشروع على أنضرورات العمل 
 .واصدار شهادة التسلم الاولي والدفعة عند الانجاز 

أن لا  على المقاول تأمين جهاز الاشراف بهاتف خلوي في حال تعذر توفير خط تلفون أرضي في مكاتب الموقع على-9
 تزيد مكالماتة عن اربعين دينارا شهريا .

تعتبر جميع الاعمال المساحية المطلوبة لتنفيذ الاشغال من مسؤوليات المقاول ويتحمل المقاول بذلك مسؤولية  --10
أي خطا في إستقامة الشوارع أو الجدران أو المناسيب المختلفة أو في حال حدوث أي خطأ في تنفيذ الاعمال 

تعليمات كلا من جهاز المهندس أو افراد  صاحب العمل الشفوية أو الخطية المقاول من مسؤوليته  ولا تعفي
 عن أي خطأ من هذا النوع حيث سيتم إصلاح أي خطأ على نفقة المقاول فقط ومهما بلغت كلفة هذا الاصلاح .

الاقليم وبنفس الاسعار ولا  % على كميات العطاء وتنفيذها داخل اي منطقة في25يحق لصاحب العمل أضافة  -12
 يتقاضى المقاول جراء ذلك أي علاوات مقابل هذة الزيادة في حال إقرارها وتنفيذها . 

ول مراعاة اجراءات السلامة العامة وعدم إغلاق الشوارع كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهات الرسمية بعد اعلى المق -13
غلاقة لاي شارع او ترك مخلفات في الموقع أو أي موقع  إشعار المالك بذلك وفي حال مخالفة المقاول لذلك وا 

غير مرخص بذلك مما يلحق الضرر بالاخرين فأنه يتم إزالتها فورا وعلى حساب المقاول ليتم حسم كلفة هذا 
 التصويب من مطالبات المقاول القادمة بعد إشعار المهندس بذلك .

مة لتصريف مياة الامطار والفيضانات التي قد تحدث في الموقع نتيجة يجب على المقاول إتخاذ الاجراءات اللاز  - 14
الامطار والاحوال الجوية التي قد تسود اثناء تنفيذ الاشغال على ان المقاول يتحمل وحده كلفة هذة الاجراءات 

المحافظة  ويجب ايضا على المقاول الوقائية والاضرار التي قد تحدث نتيجة هذة الفيضانات والسيول في الموقع 
 .بإقتلاعه وحسب تعليمات المهندس  على الاشجار وزرع بديل لما يصرح

 الشروط الخاصه بالمبلغ الاحتياطي : -15
لا يصرف المبلغ الاحتياطي الا في حالة الفواتير الخاصه بالعوائق وتقدم الى المهندس المشرف ويتم   -1

 اعتمادها . 
 رة كنسبة ارباح ومصاريف اداريه .% على قيمة كل فاتو  5يتم احتساب نسبة ربح  -2
 لا يجوز احتساب اية اعمال لها بنود ضمن البند الاحتياطي . -3
 يجوز استئجار معدات او ايدي عاملة  اذا كانت هناك عوائق لا يستطيع المقاول تنفيذها . -4

 
 ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
ـــك  إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو منـــتج أو مصـــنعية ، فإنـــه مـــن المفهـــوم أن تكـــون تل

المــــــادة أو العمــــــل ملائمــــــة لأغــــــراض العقــــــد أو مــــــا يمكــــــن أن يســــــتنتج مــــــن مضــــــامنيه منطقيــــــاا 
لممارســـــات التنفيـــــذ الجيـــــدة  ، بمـــــا فـــــي ذلـــــك نصـــــوص البنـــــود والمواصـــــفات العامـــــة والمواصـــــفات 

 القياسية المعمول بها .
 ات القياسية :المواصف -2

( أو غيرها فإنه يجب على  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 
 المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.
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 المواصفات المقيدة  : -3
جات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، ولا يغير ذلك إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنت

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 علامات مرافق الخدمات المخفية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها 

مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو  مخططات
 تصليحها أو تشغيلها .

 

 استخدام الأيدي العاملة المحلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
جوز استخدام عمالة وافدة في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، ي -أ

 بموافقة وزارة العمل المسبقة .
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيـين مهما كانت الأسباب وعلى    -ب

 أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط .
حاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن إذا تبين لصاحب العمل أنّ المشروع ذو طبيعة متخصصة وب -ج

يرفع تقريراا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة الأجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل 
هذه الأمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب حول السماح للشركات 

 -الأجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
 الي وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساا مع

 وعضوية السادة 
 أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين
 وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع.

 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 اة القوانين الأردنية ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيينيتم مراع - 
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيـين  - 

 أو بالانفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ـــــي - ــــر أردني ــــاولين غي ــــل مق ــــذ المشــــروع مــــن قب ــــة تنفي ــــي حال ــــل هــــؤلاء وف ــــزام مــــن قب ن فيجــــب الالت

ــــاولين بتشــــغيل عمالــــة أردنيــــة لا تقــــل نســــبتها عــــن ) %( مــــن مجمــــوع العمالــــة المــــاهرة 70المق
المطلوبــــة والمقــــدرة تقــــديراا حقيقيــــاا بموافقــــة وزارة الأشــــغال العامــــة والإســــكان ، علــــى أن لا يســــمح 

 بتشغيل أي عدد من العمال الأجانب العاديـين غير المهرة .
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 لى الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة الالتزام ببلاغ رئيس الوزراء ع -3
واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه  1990( لسنة 6رقم )

 من قبل المقاولين تتخذ بحقهم الإجراءات التالية :
طياا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خلال مدة أقصاها إنذار المقاول المخالف خ -أ

 ( سبعة أيام .7)
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني  -4
 ردني بحدها الأدنى .الأ 

 

 على المقاول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ الأشغال . -5
 

 معلومات مطلوبة من المقاول
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *

كـون الجهـاز متفرغـاا للعمـل فـي الموقـع يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفـذ التـالي كحـد أدنـى ، وبحيـث ي 
طيلة مـدة تنفيـذ المشـروع ، وأن تكـون لديـه المـؤهلات والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال الإشـراف أو التنفيـذ أو 

 كليهما على مشاريع مماثلة :
 

 على المقاول أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة الأثرية.
 

قاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون الجهاز متفرغا" للعمل في الموقع طيلة "على الم
مدة تنفيذ المشروع وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشراف أو التنفيذ أو 

هندس وصاحب العمل كليهما على مشاريع مماثلة للمشروع موضوع العطاء وعلى المقاول أخذ موافقة الم
على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه 

يحق لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ أمر المباشرة فإنه 
 المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب الوضع:

 
شريطة احضار شهادة تفرغ من  ( سنوات 5بتعيين وكيلا مفوضاً بمؤهل هندسة مدنية بخبرة لا تقل عن) المقاول لتزمي) أ ( 

شهريا من  ( دينار 1200الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة ) بهذاوفي حال عدم الالتزام متفرغ للمشروع ،  نقابة المهندسين 
 . استحقاقات المقاول

وبخبرة مماثلة لأعمال المشروع موضوع العطاء لا تقل  1عدد عية متوسطة بمؤهل كلية جام مساح ) ب ( 
 ب الذي سيحسم في حاال عادم التعياينسنوات( في مجال الإشراف أو التنفيذ أو كليهما )الرات 3) عن

 .(لكل مساح دينار/ شهريا" 1000من قبل المقاول 
 

قاول المعاين للمشاروع مقااولا"  خار مصانفا" لاد  شريطة أن لا يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جهاز الم *
 دائرة العطاءات الحكومية ووفقا" لما يلي:

 
للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي نفسه أو أي من شركائه مديرا" للمشروع بصافته وكايلا" مفوضاا" أو  (1

المؤهلات المطلوبة  أن يسمى نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق
والتاي نصاها: "إذا التازم  1992( مان تعليماات تصانيف المقااولين لسانة 10مع الأخذ بعين الإعتبار المادة )

المقااول بتنفياذ أي مشاروع فيترتااب علياه تاوفير الأجهاازة الفنياة والإدارياة حساب شااروط عقاد المقاولاة لكاال 
 مكتبه الرئيسي". مشروع وذلك إضافة الى الأجهزة الدائمة والمتفرغة في
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لا يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسامى ماديرا" للمشاروع بصافته وكايلا" مفوضاا" أو أن يسامى أي  (2

فرد من أفراد الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنفا" لد  دائرة العطااءات الحكومياة 
 لمحال عليه العطاء.كمقاول  خر أو شريكا" لد  مقاول  خر غير المقاول ا

 
 *   التعاميم المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء

 

 ملاحظة:
يتعين الاتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة 

ل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بدي
 من رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .

 
 تسمية المقاول الفرعي لأشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه . *

 
 فئة التصنيف     اسم المقاول                

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

على المقاولين غير الأردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين الأولى من نقابة المهندسين  *
يد بأنّ المقاول قد استكمل الأردنيـين والثانية من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تف

كافة الإجراءات الخاصة بالمقاولين غير الأردنيـين وفقاا لأحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيـين وقانون مقاولي 
الإنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع الإتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي 

عمل بأي مطالبات مهما كان حق للمقاول الاعتراض أو الرجوع على صاحب السبق وأن تقدم بها دون أن ي
 نوعها 

 النموذج
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 
يرجى العلم بأنّ المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة الإجراءات القانونية وفقاا 

 ......................................................... المعمول به .لأحكام قانون ......

 
 نقيب المهندسين الأردنيـين .

 يب مقاولي الإنشاءات الأردنيـين أو نق
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 ( . Warrantyالإقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 
الصانعة او الوكيل لصالح صاحب  كفالة عدلية صادرة عن الجهةيتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

(  730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة )  العمل
يوماا من تاريخ تسلم الأشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخلافها ، لاستبدال أي من الأجهزة 

( يوماا  730روميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياا أو أجنبياا ولمدة ) والمعدات الكه
 من تاريخ تسلم الأشغال.

 
 

 ة ــالشروط الخاص
التــي يصــدرها المهنــدس مــن حــين لأخــر إلــى  التعليمــاتأن يــتم العمــل حســب الشــروط الفنيــة وان يتمشــى مــع  يجــب-

تنفيــذ هــذا الجــزء حســب  المتعهــدمــن العمــل فعلــى  جــزاءفنيــة تتعلــق بــأي   ناحيــةالعطــاء لآيــة  إغفــالالمتعهــد وفــي حــال 
 .يشير أليها المهندس المشرف  والتيالأسس الفنية والأصول المتبعة في مثل هذه الظروف 

صـخرية  ( من أعمال الفتوحات مهمـا كانـت نـوع الحفريـات ترابيـة أو1/3على المقاول عمل الحفريات حسب البند )-2
وحسـب المخططـات التنفيذيـه  ( ومهمـا كـان عمـق الطمـم4ومهما كانت الأعمـاق وكـذلك يكـون الطمـم حسـب البنـد رقـم )

 .الموافق عليها 
( اسـفل الكونيـك إذا  Ringوالمحـابس والمناهـل لصـرف الصـحي علـى أن يـتم تركيـب )  المناهليشمل رفع  العمل -3

 . سم30عن  المسافةزادت 
 الخطيه على موافقة المهندس المشرف  الحصولعدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد المقاول  على-4
فتــرة العطــاء والــدفعات الماليــة المتوقعــة بعــد  مــعالمقــاول تقــديم برنــامج عمــل يوضــع مراحــل العمــل وتزامنهــا  علــى-5

   .بالأعمال  المباشرةموافقة المهندس المشرف ، وذلك قبل 
عداد محاضر الاجتماع  اجتماعاتاون مع المهندس المشرف في ترتيب مواعيد المقاول أن يتع على-6  .الموقع وا 
عداد التقارير  لبيانيتعاون مع المهندس المشرف لأخذ الصور الفوتوغرافية  أنعلى المقاول -7  تقديم سير العمل وا 
   . العامةيزود الموقع بالإشارات التحذيرية اللازمة للسلامة  أنعلى المقاول -8
 .المقاول تقديم وتسمية مختبرا معتمداً لفحص المواد  على -9

المهنـدس المشـرف وكـذلك إعـداد سـجلا خاصـاً  قبلالمقاول تقديم طلبات الاستلام حسب الأصول تعتمد من  على-10
 0بالأحوال الجوية 

الإشـــراف دلات بـــ أن يعمـــل خـــارج أوقـــات الـــدوام الرســـمي ، فـــأن المقـــاول يتحمـــل للمقـــاولصـــرح لمهنـــدس  إذا -11
 .الزائدة عن ساعات الدوام المقررة  للساعات
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 ومكملــةوالمواصــفات الخاصــة مكملــة للجــزئين الأول والثــاني مــن دفتــر عقــد المقاولــة  الخاصــةالشــروط  تعتبــر-12
   والإسكانللمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة 

 .لة تقليل الضجيج وتلويث البيئة قدر المستطاع المقاول محاو  على   -13
  .إعادة كافة الأوضاع المحيطة بمناطق العمل كما كانت علية  المقاول على  -14
 

أي أحد أو  أصابهإذا ما تسبب في  –أن يبلغ المهندس خطيا وفورا عن أي حادث يقع في الموقع  المقاول على  -15
المقاول أن يبلغ السلطة المختصة بهذه الحوادث إذا  علىه بجميع التفاصيل ، كما يتعين وعلية أن يزود –الأضرار بالممتلكات 

 ذلك تتطلبكانت القوانين والأنظمة 
شريطة احضار شهادة  ( سنوات 5بتعيين وكيلا مفوضاً بمؤهل هندسة مدنية بخبرة لا تقل عن) المقاول يلتزم  - 16

الشرط يتم خصم  بهذاالالتزام  وفي حال عدم سنوات  3ومساح خبره ,،متفرغ للمشروع  تفرغ من نقابة المهندسين
 دينار عن المساح . 1000عن المهندس وخصم  ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول 1200مبلغ وقدرة )

وبطاقات بجهاز خلوي في حال تعذر توفير هاتف ارضي بهاتف نقال  على المقاول تامين جهاز الاشراف– 17
 .دينار  40شهرية بقيمة 

 من عقد المقاولة . 14/3( نسخ حسب المادة 5على المقـاول تزويد السلطـة بالمطالبات الماليـة مكونـة من )-18
( مقاطع طوليه وكذلك عمل مقاطع عرضيه قبل البدء بالتنفيذ واخذ  profilesعلى المقاول القيام بعمل ) -19

 شارع دون ذلك . موافقه المهندس المشرف عليها ولن يتم احتساب أي
 ( وتركها حسب المواصفات .M.C.1التزام المقاول بوضع طبقة ) -20

 جميع العينات المؤخوذه في الموقع  تكون خاضعه لاختبار فحص ضبط الجوده . -21
على المقاول رفع مناهل الخدمات من صرف صحي ومياه واتصلات وكل ذلك محمل على اسعار  بنود -22

 اهره اسغل الشارع القائم ومراجعة سلطة المياه قبل التسعير .العطاء المناهل غير ظ
على المقاول التعامل مع الخدمات الموجوده في  اسفل جسم الطريق ) اتصلات وكهرباء ومياه وتصريف  -23

 صحي ( وعمل مجسات  طوليه وعرضيه قبل البدء بالحفريات.
% دون مطالبة المقاول بتغير اسعار للبند او البنود 25نسبة يحق لصاحب العمل زيادة او تنقيص في كميات العطاء ب -24

 التي تزيد او تنقص عن ذلك .
يــتم حصــر الكميــات والكيــل بــالرفع المســاحي للشــروع المنفــذه علــى الواقــع مــن قبــل مســاح المقــاول ويقــدم الحصــر والكيــل  -25

 ليتم اعتماده وتدقيقه من قبل الجهاز المشرف وحاسب الكميات 
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 حـــــــــقالمل
 اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة المساحية : طريقة -1

درجة رك الردم الصخري بالأجهزة والمواد  علىيجب على المتعهد أن يجري الفحوصات المناسبة  –  1
 لضبط درجة الرك . معيارالمتوفرة وذلك من أجل الحصول على أفضل 

سطح صلب وثابت  وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على يجب -2
المشرف وان تكون المواد و سماكة طبقة الردم  المهندسوحسب طلب 

 مطابقة للمخططات والمواصفات .
نقطة تسوية على الأقل  20تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل  أن يجب -3

م وبحيث لا يقل عدد النقاط على أي خط عن 5 ضلعهاشبكة مربعة طول 
م ويجب ان 3طبقة الفحص عن  حافةن نقاط ولا يقل بعد أي نقطة ع 3

 تؤخذ موافقة المهندس على هذا الترتيب .
أشواط على الأقل ثم يتم  3 وبواقعالرك بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج  يبدأ -4

يكون رأسها في  بحيثإنشاء التسوية بدق قضبان حديدية صغيرة مدهونة 
 قرصلى مستوى سطح طبقة الفحص ، ثم يتم قراءة تسوية عند كل نقطة ع

ومثقوب في مركزه وذلك للتأكد من وجود  2سم30حديدي مبسط مساحته 
 القضيب. مركزهذا القرص على 

قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضافيين ويعتبر  أخذ يتم -5
% من  0.5يكون معدل الهبوط لا يزيد عن  عندمافحص الرك مكتملاا 

 التي يقررها المهندس .    كةالسمامعدل سماكة الطبقة المركوكة أو 
شوطين إضافيين  تنفيذ% فيجب  0.5كان معدل الهبوط أكثر من  إذا -6

معدل  أصبحبالمدحلة الرجاجة ومن ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا 
 % فيعتبر الفحص مكتملاا ولا تعاد هذه الخطوة . 0.5الهبوط أقل من 

الأشواط اللازمة  لعدددنى ضوء الخطوات السابقة يتقرر الحد الأ وعلى  -7
 العملللحصول على درجة رك مناسبة ،وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب 

أي حال فلا يجوز أن تقل عدد  وعلىالمذكور أعلاه بما فيها عملية الردم  
 . 5الأشواط عن 

أي تغيير بالمواد ومرة  علىأن تجري خطوات الفحص السابقة أيضاا  يجب -8
حتى يتم اعتماد  للإنشاءالأقل خلال المراحل الأولى واحدة في الأسبوع على 
بالغرض المطلوب وبعد ذلك يمكن التقليل من  يفينموذج دحل مناسب  

 . دسهنالمفترات الفحص وحسب موافقة 
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 -ويشمل ما يلي : والحفريات التسوية أعمال
 : الحفريات  - 1/  3

حســب  وكــذلك المطلوبــةهمــا كانــت الأعمــاق الحفريــات مــن كــل نــوع ترابــي أو صــخري م عمــل           
والطوليـــة للطريـــق ويجـــب علـــى  العرضـــيةالمخططـــات والمناســـيب وتعليمـــات المهنـــدس المشـــرف والمقـــاطع 

إيصـال الطريـق الجديـد بـقخر قـديم أو إيصـال  ذلـكبـبعض سـواء كـان  بعضـهاد إيصال وربط الطرق عهالمت
مـــال حفريـــات او طمـــم ضـــمن جســـم الطريـــق ذلـــك أع تطلـــبوربـــط الطريـــق الجديـــدة بعضـــها بـــبعض مهمـــا 

المشــرف وضـمن جميــع أنـواع التربــة ) ترابـي أو صــخري (  المهنـدسللوصـول إلـى المناســيب التـي يحــددها 
تكـون عموديـة علـى  سواء في مناطق الطمـم أو منـاطق القطـع بحيـث لا الطريقجانبي  تهذيبمع ضرورة 

الحفريــات للطمــم بعــد  اســتعمالويمكــن  الانهيــاربطريقــة مائلــة لكــي لا تــؤدي إلــى  تهــذبجســم الطريــق بــل 
 المهنـــدسونقـــل الفـــائض خـــارج الموقـــع حســـب تعليمـــات  المهنـــدس وعلـــى أن تكـــون ناجحـــة مخبريـــاً  موافقـــة

% مـن الكثافـة 95 بدرجـةالمشرف دون المطالبة بأي زيـادات وعلـى المتهعـد رك الطبقـة النهائيـة للحفريـات 
 . العظمى كما تحدد بتجربة بروكتور

م بعد عـرض قاعـدة الجـدار مـن ناحيـة الطمـم 1ذلك تشمل الحفريات للقواعد الجدران الاستنادية باضافة وك
م  4بكامل ارتفاع الجدار وفي حالـة القطعيـات التـي يزيـد ارتفاعهـا عـن   working spaceكمنطقة عمل 

اديـــا لايـــة  انهيـــارات يقـــوم المقـــاول بعمـــل الحفريـــات اللازمـــة حســـب المواصـــفات الفنيـــة والميـــول المناســـبة تف
 وحسب تعليمات المهندس المشرف وبدون اية مقابل لتلك الاعمال  

 أعمال الطمم  -4
   -الناتج عن القطعيات : الترابيالطمم  4/1
تحقـق  بحيـثالترابي الناتج عن أعمال الحفريات تستخدم هذه المـواد لأعمـال الـردم علـى طبقـات  القطعحالة  في

 المواصفات التالية 
 0سم بعد الدحل  20لا تزيد سماكة الطبقة عن  أن  -1
% من كثافـة بروكتـور المعـدل لأخـر طبقتـين مـن الطمـم وبسماكـــة  95تقل عن  لاالرك  درجة -2

ــــة )  لــــكلســـم  20 ( وذات  sup Gradeطبقــــة بعــــد الـــدحل اسفــــل طبقــــة القاعــــدة الترابيـ
CBR0%  10يقل عن  لا 

وكتـور المعـدل للطبقـات السـفلي بحيـث لا تكـون المـواد من كثافة بر  95تقل عن  لاالرك  درجة -3
   0% 8من  اكبر C B R –7   أو A-   6تصنيفذات 

 0 3غم / سم 1ر7عن  تقلالجافة العظمى لا  الكثافة  -4
 (AASHTo) (     ) (   T 267)% حسب طريقة 5لا تزيد عن   العضوية المواد -5
 ( :    ROCk FiLL)  الصخريأعمال الطمم  – 4/2

   -الطمم الصخري ملائمة إذا حققت الشروط التالية : مواد تعتبر
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 سم  30اكثر من المواد اكبر من  أو% 25كان  إذا -1
 سم  7ر5اكثر من المواد أكبر من  أو% 50كان  إذا -2
 / أ مناطق ردم بسماكة أقل من متر 4/2 -3

لا  بحيـثنشـاؤها الردم الصخري من قطـع صـخرية مختلفـة الأحجـام حسـب سـمك الطبقـة المـراد إ مواد تتألف
مـن مـواد الطبقـة  الأقـل% علـى 75سم وان تؤلف هذه الحجوم ما نسبته 50يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 

، علـى أن لا يزيـد حجـم أعلـى% منهـا كحـد 25نسـبته  مــا    Materials Fillny وتولـف المـواد المالئـة
ــرة عــن  ــة مناســبة ومضــافة بصــورة مــواد  اســتخدامسمـــاكة الطبقــة ألا فــي حــالات  3/2الصــخور الكبي مالئ

% مــن ســماكة الطبقــة ويجــب أن تكــون الـقطـــع 90منفصــلة حيــث يمكـــن اســتخدام حجــم صــخور يعــادل 
  2.  25الفرد والدحل وذات وزن نوعي لا يقل عن  أعمالالصخرية قاسية صلبة قادرة على تحمل 

 Surveyالطريقـة المسـاحية  عملية الدحل يجب أن يتم فحص درجـة ر ك لهـذه الطبقـة بواسـطة إتمام بعد

test)) بطريقـة قـرص التحميـل) أو  Plate  (Test  Beariny  يـرد شـرح مفصـل لطريقـة أجـراء  حيـث
 أما حدود تجربة قرص التحميل   0( 1) رقمفي الملحق   وحدوده  Suevy  Plate)   الفحص المساحي 

Beariny  test)   التالية( فيجب تحقق المعادلة :-   
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردم بسماكة أكثر من متر :  مناطق -/ب4/2
 .C . Bالتربة ذات كانت( (TOPPiNGالقطع وعند الوصول إلى منسوب القاعدة التربية) حالةفي  -2/2/ 3

R  قاعدة الترابية تحقق نسـبة سم ( اسفل ال 20أن الطبقة ) وبسماكة  من% وبعد التأكد 15 اكبرمنC.B.R 

الأرض مــن الجــذور والنباتــات وحــرث  تنظيــفيــتم  فأنــةA-7 أوA-6 تحــت يقــع% وتصــنيف لا 10يقــل عــن  لا 
% مــن كثافــة بروكتــور المعــدل ) يــتم 98ك بحــد أدنــى  رســم مــن الأرض ورشــها بالمــاء ودحلهــا إلــى درجــة 20

بقـة مـواد الفرشـيات ، وفـي حـال كـون المـواد للطبقـة اسـفل بعدها وضع ط ويتممحاسبة المقاول بالمتر المربع ( 
،  أوA-7- A-6تحـت  يقـع لاC .B .Rسـم لا تحقـق المواصـفات المـذكورة أعـلاه 20وبسـماكة  الترابيـةالقاعـدة 

  0 ادناة 3/2/3فأن العمل يتم حسب البند 
  C.B . Rهـذه الطبقـة ذات القطع وعند الوصول إلى منسوب القاعدة الترابيـة وكانـت مـواد  حالةفي  – 3/2/3
سـم ، ومـن ثـم يـتم فحـص المـواد اسـفل القاعـدة الترابيـة 20% فأنـة يـتم إزالـة هـذه الطبقـة بسـماكة 15مـن  أقل

يـتم  فأنـةA-7أو  A-6% أو ذات تصـنيف  10مـن  أقـل C . B .Rذات المـوادسم ، فإذا كانـت هـذه 20ولعمق 
المــواد ذات  تكـــون% وان لا 10يقــل عــن  لا  C.B .Rهــذه المــواد أو اســتبدالها بمــواد بحيــث تحقــق  تحســين
 الترابيـة) وتعتبر هذه المواد محملة على سعر الطمم ( ويتم بعد ذلك وضـع مـواد القاعـدة  A-6  أوA-7تصنيـف

  0بحيث تحقق المواصفات الواردة بالجدول المرفق 
سـم  15مـواد صـخرية يجـب إزالـة في حالة القطع وعند الوصول الـى منسـوب القاعـدة الترابيـة وكانـت ال 3/2/4

 من منسوب القاعدة الترابية واستبدالها بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدول المرفق.
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 مناســبنــواتج القطــع والحفريــات غيــر الصــالحة أو الفائضــة عــن الحاجــة ونقلهــا إلــى مكــان  أزالــهيــتم  -3/2/5
الموقـع بجانـب المنحـدرات أو  يكـونيلحـق ضـرراا بـأملاك الأخـرين ، وان لا  يوافق عليـة المهنـدس المشـرف علـى أن لا

 .الجانبيةمداخل العبارات ولا يؤثر على اتزان ميول الطريق 
في حالة عدم كفاية أو عـدم صـلاحية نـواتج القطـع والحفريـات لأعمـال الـردم فعلـى المقـاول اسـتخدام  – 3/2/6

لمقـاول عـن هـذه الأعمـال بـالمتر المكعـب كمـواد مسـتعارة بغـض النظـر عـن مواد ردم من خارج الموقع ويـتم محاسـبة ا
 مسافة نقل المواد.

،  المرفـقخنـادق جانبيـة للطريـق فـي منـاطق القطـع الصـخري والترابـي حسـب المقطـع النمـوذجي  تنفيذ 7/ 3/2
بأسـعار الفتـوح والتسـوية  مشـمولاا  العمـلوعلى أن يراعى انتظام الميل الطولي للخندق ، لتصريف الميـاه ، ويعتبـر هـذا 

0 
نشــاء تحــت البنــد )   ــار وا  /أ( أعــلاه علــى أن لاتزيــد ســماكة 4/2يراعــي مــا ورد مــن خــواص مــواد وطــرق اختب

الطبقة الواحدة عن متر واحد مع ضرورة التقيد بالأحجام التالية ضمن هذه المناطق ، وكلما كانت المواد المالئـة مائلـة 
 للخشونة كلما كان ذلك أفضل :
 (  Rock  Fill  Materialمواد الرم الصخري : )

 نسبة المار    الحجم 
 100    سم 90
 %90-60    سم 60
 %50-25    سم 30
 % 5-0     سم 15
 ( filliny  Materialsالمواد المالئة : )  – 2

  نسبة المار % مقاس المنخل
    100    بوصة 6
 100-92 بوصة 5
 90-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 80-60 وصةب 2
 74-50 بوصة 1 2/1
 66-40 بوصة  1
 58-32 بوصة 4/3
 52-30 بوصة 2/1
 50-28 بوصة 8/3
 #4 30-40 
 #200 0-10 
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 . أعمال الفرشيات :5

 : الأول( الوجه  SUP BASE) الأساسطبقة ما تحت  -5/1
بازلتيـة أو الجرانيتيـة أو الصـخور ال الجيـريفي هذه الطبقة من نـاتج تكسـير الحجـر   تستخدمالمواد التي  تتكون

( المرفـق والعمـل  2م ) ـعلى أن تحقـق المواصـفات الـواردة فـي الجـدول رقـ ،أو من مواد حصمة السيل المغربلة 
المـاء  ورشهذه الطبقة كما هو مبين بالمقاطع العرضية المرفقة ويشـمل ذلـك تقـديم وتوريـد  إنجازالمطلوب هو 

 العرضية . بالمقاطع   المحددةبالسماكة والميول  ة ووخلط و دحل المواد حتى المناسيب المطلوب
 غيـرتكسير الصخور البازلتية او الجرانيتية أو حصمة السيل المغربلة أو أيـة مـواد  ناتجحال استخدام مواد  وفي

أو حصــرها بطريقــة مناســبة بحيــث تحقــق التماســك علــى الميــول  المــوادمتماســكة فأنــه يجــب أن يــتم معالجــة  
 . وحسبما يراها المهندس المشرف .% 98وتكون درجة الرك المطلوبه  شياتللفر الجانبية 
وقبل رشـها بالمـاء  جافةحالة المواد وهي  في(   S.Eلأجراء فحص المكافئ الرملي )  العينة: يتم اخذ  ملاحظة

. 
 ( الوجه الثاني : BASEطبقة الأساس )  -2/  5

الصـخور الجيريـة أو البازلتيـة أو الجرانيتيـة علـى  تكسـيرتج التي تستخدم فـي هـذه الطبقـة مـن نـا المواد  تتكون
( والعمـل المطلـوب هـو إنجـاز هـذه الطبقـة  3في الجـدول المرفـق رقـم )  والمبينةأن تحقق المواصفات المطلوبة 

 حتــىبالمقــاطع العرضــية المرفقــة ويشــمل ذلــك تقــديم وتوريــد ورش المــاء وخلــط وفــرش و دحــل  مبــينكمــا هــو 
 في المقاطع العرضية المرفقة  . المحددةوالميول  وبالسماكةلوبة  المناسيب المط

 تحقــقغيــر متماســكة فانــه يجــب أن  الجرانيتيــة  أوالصــخور البازلتيــة  تكســيرنــاتج   مــوادحالــة اســتخدام  وفــي
 التماسك المطلوب لكامل عرض الطريق ، وفي حالة عدم تحقيق ذلك

مناسـبة بحيـث تحقـق التماسـك علـى الميـول الجانبيـة وحسـب مـا أو حصرها بطريقـة  الموادأن يتم معالجة  يجب
 .% 100وتكون درجة الرك المطلوبه المهندس المشرف  يراه

 ( في حالة المواد وهي جافة وقبل رشها بالماء .SEلأجراء فحص المكافئ الرملي )  العينة: يتم اخذ  ملاحظة
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 (PRIME COAT. الوجه التأسيسي ) 6
حسـب نوعيـة  2( كغـم / سـم 1،5 – 1أن يـرش ) على( MC-70من نوع )  الإسفلتجب أن يكون ي - 1/  6

 المشرف . المهندسالسطح المراد رشه وبموجب تعليمات 
 النهائي لطبقة الأساس بواسطة ظاغطة هوائية أو مكنسة ميكانيكية . السطحيجب تنظيف  -2/  6
ل رش الإســـفلت بـــثلاث ســـاعات ووفقـــاا لتوجيهـــات بالمـــاء وبصـــورة خفيفـــة قبـــ الســـطحرش و دحـــل  - 3/  6

 . المشرفالمهندس 
 ( درجة مئوية . 80 – 45رشاش ميكانيكي مقبول وبدرجة الحرارة المناسبة )  بواسطـةيتم الـرش  - 4/  6
 أو العواصف الرملية . الشديدةالرش في الأجواء الماطرة وذات الرياح  يمنع  -5/  6
 لى الأسطح المرشوشة .ع السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفق . 4حسب الجدول رقم )  المخبريةالفحوصات  - 7/  6
 
 ( .SEAL COAT/ الوجه الختامي )   7
 
 5جـدول رقـم )  فـيبـازلتي وبـالخواص المبينـة   أوحصمة ناتج تكسير حجر جيري أو جرانيتي  تستعمل  -7/1

 .1991( المرفق وحسب مواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام 
 . ميكانيكياستعمال موزع حصمة ميكانيكي ورشاش إسفلت  يجب  -7/2
 ( المرفق .5( معدل الرش حسب ما ورد في جدول رقم )RC250( أو  )RC80)  أويستعمل إسفلت  - 7/3
 الإسفلت في الأجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية. لمواديمنع الرش  - 7/4
 ( المرفق. 5حسب الجدول رقم )  المخبريةت الفحوصا - 5/ 7
 
 

 أعمال الخلطات الإسفلتية – 8
 
 (  Tack COAT/ أ  الوجه اللاصق ) 8
 
 م .1991تتم هذه الأعمال وفقاا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
 ( وحســب RC800( أو ) RC250تــتم أعمــال الوجــه اللاصــق بحيــث يكــون الإســفلت المســتعمل مــن نــوع ) -

 طلب المهندس المشرف وبالمعدل الذي يتطلب واقع العمل وحسب نوع السطح المراد رشه .
يجب تنظيف السطح جيداا بواسـطة الضـاغطة الهوائيـه ) الكمبريسـر( قبـل رش الوجـه اللاصـق ولا يـدفع سـعر  -

نما يكون محملاا على أعمال الخلطة الإسفلتية .  لهذا العمل وا 
 ماطرة وذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية .يمنع الرش في الأجواء ال -
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( وذلك إعتماداا على نوع مادة الوجه اللاصـق وعلـى نـوع 2كغم / م 0.1-0.6يكون معدل رش الوجه اللاصق ) -
 السطح المراد رشه وحسب تعليمات المهندس المشرف .

 تمنع حركة السير على الأسطح المرشوشة . -
 م .1991واصفات إنشاء الطرق والجسور لعام تتم هذه الأعمال وفقاا لم -
يتم رش الوجه اللاصق قبل وضع الخلطة الإسفلتية بسـاعتين علـى الأقـل علـى ان يـتم تزفيـت جميـع الأسـطح  -

المرشوشة بهذه المادة في نفس اليوم ولا يسمح بوضع خلطة إسفلتية على هذه الأسطح في اليوم التـالي مـا لـم 
 رف على ذلك .تؤخذ موافقة المهندس المش

 
 (   HOT MIX/ ب الخلطة الإسفلتية الساخنة ) 8 
( ويكــون الإســفلت المقلــوب هــو  HOT Bituminous conreteالخلطـــة الإســفلتية تكــون مــن نــوع )  –أ 

 ( وحسب طلب المهندس المشرف .  60 / 70أو   100 /  80الاسفلت الجامـد)
( درجـة مئويـة كمـا يجـب ان تكـون  ( 120الـدخل مباشـرة عـن  يجب ان لايقل درجـة الحـرارة بعـد الفـرادة وقبـل -

 -درجة حرارة الخلط كما يلي : 
 80 / 100 الأسفلت                                      60 / 70الإسفلت 

    3  -م 156                        2م + 158درجة حرارة الخلط 
  3 -م 143                3 -م 148درجة حرارة قوالب مارشال 

 
 
 
 

  Breakdownإن درجــة الحــرارة بعــد الفــرادة مباشــرة هــي الدنيــا التـي يجـب أن تبـدأ عنـدها الـدحل الأولــى )

Rolling ولا يسمح ان تكون درجة الحرارة  أقـل مـن ذلـك كمـا أنـه يجـب ملاحظـة الخلطـة داخـل الخلاطـة عــن )
( درجــة 10لحصــمة عــن درجـة حــرارة الإسـفلت عنــد الخلـط عــن) ( درجـة مئويــة وان لا تزيـد درجــة حـرارة ا 160)

 مئوية .
 السطحية من كثافة مارشال اليومية ،  % ( للطبقة 97يجب أن لا تقل درجة الرك عن )  –ب 
 
 ( Fillerج مواد التعبئة ) -8

ت يجب ان تكون مـادة التعبئـة مـن مـواد مسـحوقة سـحقاا ناعمـاا كغبـار الحجـر الكلسـي أو غبـار الخامـا -
المعدنيــة أو الأســمنت أو مســحوق الجيــر وان تكــون خاليــة مــن الكتــل الهشــة أو ســهلة التفتــت ومــن 

 -المواد الطينية والمواد العضوية وان تكون لدنة وان تكون مطابقة للتدرج التالي:
 

 قياس المنخل                          النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن .
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100                                      30 # 
100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 

 

 المسـتعملة( جميع أنـواع الحصـمة  physical propertiesالخصائص الطبيعية للحصمة والاختبارات )    -د
  0( المرفق  6المتطلبات الطبيعية المذكورة في الجدول رقم)بالخليط يجب أن تطابق 

   -درج خليط الحصمة :ــت  - 1
 تكسير حجر جيري أو غرا نيتي ولا يسمح باستعمال حصمة الوديان  ناتج( يجب أن تكون الحصمة 1)
 ملخـــصبـــاقي الخـــواص بمـــا فيهـــا تـــدرج الحصـــمة المخلوطـــة مـــن مـــواد التعبئـــة يجـــب أن تتطـــابق مـــع  -( 2)

لأنــواع الحصــمة كــل  النســبيالمواصــفات المرفــق وعلــى المتعهــد أن يقــوم بتعــديل وضــبط خلاطتــة لتــأمين توزيــع 
نهـائي إذا مـا تمـت مقارنتـه بمعادلـة خلـيط  خلـيط( والأسـفلت مـن اجـل إنتـاج   fillerعلـى حـده ومـادة التعبئـة )

  0تصميم مارشال في المختبر ( ضمن الحدود التالية  حسبالعمل )  
 المئوية  النسبةالمسموح بها                                   القصوى وتاتاتفال

                     5 +فوق                                                 وما   83   منخل
                               4 +                                         200= لوحتى منخل =  مدخل
  1.5+                                              200من منخل =    المار
        3.0الأسفلت                                                          _  نسبة

            
   -(  :    mix  trial Marshallالخلطة التصميمية ) خصائص  -  هـ

 -يمية حسب المتطلبات التالية :التنصم الخصائص تكون
 الثبات )كغم ( درجة

Stability AA SHTO T245                         750  الأدنى  الحد 
 ) الزحف (  -2
    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100)  من الاثنين 
 %(    3-5نسبة الفراغات الهوائية في الخليط الإجمالي )   -3     

 لمـدة   60فقـدان الثبـات حسـب فحـص مارشـال للعينـات المنقوعـة فـي مـاء حرارتـه درجـةفـي  النقص -4
)  دقيقـة  30 لمـدة  60بالمقارنة مع درجة الثبات التي تقاس بعد الغمر فـي مـاء حرارتـه  ساعة 24

Loss  stability  of     )25    الحد الأعلى % 
ادنـى الطبقـة السـطحية بطريقـة  حـد%    13         محسـوبة V M Aالمعدنيـة   الفراغـات نسـبة -5

 الرابطه % حد أدني الطبقة  12                (M S- 2 ) الأمريكيمعهد الإسفلت 
   -: استعمال يراعي -6

   0الباردة  للمناطق   100/80 الإسفلت
 الحارة  للمناطق    100/60الإسفلت
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 شرف ( المطلوب من قبل المهندس الم الإسفلت) يتم تحديد نوع 
  -: التاليةالحصمة للفحوصات  تخضع

( ويشــترط نجاحهــا بتحقيــق     ASTM 1664( حســب )       test  striping فحــص التســلخ ) -7
 %    95تغطية لا تقل عن  نسبة

ويشترط نجاحها بتحقيق  الاسكندنافية( حسب الطريقة   test dynamic )  الديناميكي_ فحص التسلخ 
أعلاه يجب  الفحصينحالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة لأي من  وفي%    60ن نسبة تغطية لا تقل ع

 الصانعة( حسب تعليمات الشركة stripping agent  anti إضافة مواد تساعد على التماسك ) 
  0وبالنسبة التي يقررها المهندس 

 dryer(او)continuous plant(الاتوماتيكيه وعدم استخدام ) batch plant (استعمال الخلاطه الاسفلتيه 

drum mix.plant) 
 5%ان لاتزيد نسبة الصوان عن -
 :يتم عمل تصميم جديد في أي من الحالات التاليه -  8

 اذا نقصت قيمة الثبات الاول او زادت نسبة فقدان الثبات عن الحدود المطلوبه. -1
 عن القيمه في التصميم. %0.1اذا تجاوز معدل الوزن النوعي  للحصمه + -2

عن معدل قيمة الكثافـه النوعيـه للتصـميم الاصـلي  0.50–ا تجاوز معدل قيمة الكثافه النوعيه للخليط اذ -3
. 

 عن القيمة في التصميم 10%اذا تجاوز نسبة الامتصاص للماء + -4
 سماكة الطبقه : - 9

 ســم بعــد الــدحل )او كمــا هــو موضــح فــي المخططــات (او5يــتم فــرش الخلطــه بطبقــة واحــده وســماكة لاتقــل عــن 
 شاقولي ( . 1افقي :  2بالعرض المحدد لكل طريق على ان تشطف الجوانب بمسل )

 

 

 

 : عملية الدحل-10
يجــب ان يــتم الــدحل كمــا هــو موضــح تاليــاا الا اذاكانــت هنــاك وســائل حديثــه غيــر ذلــك وحســب موافقــة المهنــدس 

 المشرف .
لحـراره اقـل مـن ( بحيـث لاتكـون درجـة اBreakdown Rollingيجب ان يتم الـدحل الاولـي ) -1

درجه مؤيه وبواسطة مدحله حديد مع مراعاة ان تكـون العجـلات الجـاره هـي اول مايـدحل 120
 على الخلطه .

درجـه مؤيـه  90يتم الدحل بعد ذلـك بمدحلـة الكوتشـوك عنـدما تكـون درجـة الحـراره لاتقـل عـن  -2
افة المـاء لمنع التصاق الاسـفلت بـالعجلات  وبـدونها يجـب التوقـف عـن العمـل مـع مراعـاة اضـ

على العجلات بشكل خفيف ولاول وجهة دحل فقط وعند الضروره لضمان عدم انخفـاض درجـة 
 حرارة للخليط.
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ــدحل بعــد ذلــك )  -3 ــدحل اذا  Finishing Rollingيــنم ال ( مــع ملاحظــة انــه لاجــدوى مــن ال
درجه مؤيه وعليه يجب ان ينتهـي الـدحل النهـائي قبـل  70انخفضت درجة الحراره للخلطه عن 

 ول درجة الحراره للخلطه الى هذه الدرجه وص
TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE  ( 3 ) : 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN . 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Befor comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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 خلطة اسفلتيه  – 4جدول 
 

(جميع انواع الحصمه المستعمله بالخليط يجب ان   physical propertiesعيه للحصمه والاختبارات ) الخصائص الطبي
تطابق المتطلبات الطبيعيه التاليه : متطلبات مواصفات الحصمه المستعمله في الطبقه السطحيه للخلطه السفلتيه 

 الساخنه
 المتطلبات  بند المواصفه  الرقم 
 او جرانيتي  حجر جيري نوعية المواد 1
 %الحد الاعلى 35 نسبة التاكل  2
 22.لاتزيد عن  دوره 500دوره / 100التاكل عند  3

 % الحد الاعلى1 نسبة الكتل الطينيه والاجزاء سهلة التفتت  4
 %الحد الاعلى لكل منها 20 نسبة القطع الرفيعه والمسطحه بالوزن  5
من المحاقين  40معامل اللدونه للمواد الماره من منخل  6

 الساخنه 
N.P 

 كحد ادنى  50 4المكافيء الرملي لخليط الحصمه المار من منخل رقم  7
 %5لايزيد عن  نسبة الصوان 8
 %1لايزيد عن  المحتوي الجبصي  9
  Na الاصاله  10

  Mg            

 %9لايزيد عن 
 %12لايزيد عن 

متبقي على الاوجه المكسره ) كنسبه من الوزن الكلي ال  11
 لوجهين او اكثر  4منخل رقم 

 %90لاتقل عن 

 5.1حسب التصميم على ان لاتقل عن  نسبة الاسفلت  12
 التدرج الحجمي               %        المار من منخل  12

1                                 "100  
                               "¾90-100 

                  "½             71-90 
2/8                              "56-80 

  56- 35                            4نمره 
8                                 32-49  

20                                14-43 
50                                 5-19 
80                                 4-15 

200                                2-8 
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 الشروط الخاصة الاضافية 
  

على المقاول تقديم سياره للاشراف طيلة فترة المشروع على ان تكون حسب  - أ
 المواصفات التاليه :

 cc 1600فما فوق بقوة عزم لا تقل عن  2016: سيارة صالون موديل 1

ن صيانه وغيارزيت والتامين الشامل : يتحمل المقاول كل مايلزم السياره م2
 والترخيص وكل ما يلزم .

 : يتحمل المقاول مصروف المحروقات للسياره طيلة فترة المشروع 3

 : يتم تسليم السياره الى المهندس المشرف طيلة فترة المشروع4
( الف وخمسمائة 1500. في حال عدم توفير السياره يتم حسم مبلغ وقدرة )5

 دينار شهريا 
 تكون جميع البنود المذكوره اعلاه محملة على العطاء  :6
( 50000بمعيييعل عاوييي  وا يييع ل ييي   يتعيييعل عايييا المقييياول أا يعيييعل عميييال -ب

ول المجتمي  المحايو و يو  يال عيع   خمسوا الف دينار ول قعمة العطاء المحالة

  .شهريا /( وئتاا وخمسوا دينار عل ك  عاو 250تععل العمال يتم  سم وباغ  
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 ج. نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات 
 

 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ملحق عرض المناقصة -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 نموذج اتفاقية فض الخلافات )  مجلس بعضو واحد  ( -5ج
 نموذج اتفاقية فض الخلافات )  مجلس بثلاثة أعضاء ( -6ج
 نموذج ضمان الأداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نموذج كفالة إصلاح العيوب  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاول -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى -13ج
 فعات الممنوعةإقرار متعلق بالد -14ج
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  1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 ...................المشروع:..................................... العطاء رقم:......................
إلى السادة ) صاحب العمل(: 

........................................................................................................... 
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 
وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول الأخرى ، وملاحق العطاء ذوات الأرقام: 

.......... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم ..................
صلاح أية عيوب فيها وفقاا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه  نجازها وتسليمها وا  بتنفيذ الأشغال وا 

 . أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاا لنا بموجب شروط العقد .مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ...............................
 

إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيـين 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

ع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماا لنا ، ( يوماا من تاريخ إيدا90نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" لا يتجزأ من 

 " كتاب عرض المناقصة " .
 

عقــد ، وأن نباشــر ( مــن شــروط ال4/2نتعهــد فــي حالــة قبــول عرضــنا ، أن نقــدم ضــمان الأداء المطلــوب بموجــب المــادة )
العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيهـا وفقـاا لمتطلبـات وثـائق العقـد خـلال مـدة 

 الإنجاز " .
لى أن يتم ذلك فإنّ " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 

 رار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداا ملزماا فيما بيننا .أو ق
 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 .......................... حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام:

 ...........................المناقص: .......................................... شاهد: ....................... وقيعت
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  2ج
 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
 5/2018م خ : العطاء رقم خلطات اسفلتية / وادي موسى                    المشـروع: 

 

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صاحب العمل :

 
 :عنوانه

1/1/2/2 
 1/3و

رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي 
 السياحي .

 28وادي موسى / ص ب 
  اسم المهندس:

 
 عنوانه:

مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة اقليم  1/1/2/4
 البترا التنوي السياحي .
 28وادي موسى / ص ب 

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

  من قيمة العرض (% 5) التعليمات كفالة المناقصة 
 ( من قيمة العقد %5) التعليمات ضمان إصلاح العيوب
 ( يوماا تقويمياا من تاريخ أمر المباشرة  90)   1/1/3/3 مدة الإنجاز للأشغال
ال المدنية ( يوماا تقويمياا لجميع الأعم365) 1/1/3/7 فترة الأشعار بالعيوب

 والمعمارية والأنظمة والأعمال  والكهروميكانيكية
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع 
 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7) 1/ 2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

ضمن  ( يوماا ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة15) 1/ 8
 مدة الإنجاز

 ( يوماا من تاريخ المباشرة14خلال ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ضمــان الأداء

تدفع على  %( من " قيمة العقد المقبولة"ـــــــ ) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 دفعتين متساويتين

 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فضّ الخلافات
 من ثلاثة أعضاء   [       ]

أو ما يتفق  ( يوماا من تاريخ المباشرة60خلال ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فضّ الخلافات
 علية الفريقان

 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد الأعلى للمحتجزات

ث دا( ألف دينار لكل شخص في كل ح20000) 18/3 لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث الحد الأدنى
 بغض النظر عن العدد
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الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في 
 حالة عدم الاتفاق بين الفريقين .

مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي  20/3
 السياحي ووزارة الاشغال العامة والاسكان

 القوانين الأردنية السارية المفعول 4/ 1 الذي يحكم العقد القانون
 اللغة العربية 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4/ 1 لغة الاتصال
 ( أيام في الأسبوع6( ساعات يومياا، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمل اليومي والأسبوعي

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 
 لاحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدولا

 % 15 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 الأشغال الدائمة

 (ألف دينار50000) 14/6 الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية
ند سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف الأطراف ع

 .)في حال اتفاق الفريقان على التحكيم (التعيـين 
 بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 ثلاثة أعضاء  [       ]

 بموجب قانون التحكيم الأردني 20/6 القواعد الإجرائية للتحكيم
 دينار عن كل يوم تأخير (200) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديل العملات 

يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية هذا  13/8 المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف
 الملحق )جدول بيانات التعديل(

 %( سنوياا   5  ) 14/8 ة القانونية ) نفقات التمويل (نسبة الفائد
 غير مطلوب  [       ]       9/ 4 نظام توكيد الجودة

 مطلــوب]       [              
 ( دينار عن كل يوم مبكر ــــــــ)   8/13 )إن وجدت ( مكافأة الإنجاز المبكر
 الدينــار الأردني 14/15 عملات الدفع للمقاول

مدة الإنجاز  (1/1/5/6سام الأشغال ) أق
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

   قسم
   قسم
   قسم
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 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8لخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة ا الإنشائية كشف المواد (2)
 

o  الاسمنـت 
o   من صاج ومقاطع ومدادات .حديد التسليع وحديد الهياكل المعدنية 
o  الإســفلت 
o  )الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث لا يتم التعويض عن مكوناتها 
o  القطع الخزفيـة 
o  الحجر بأنواعـه 
o  الرخام والجرانيت بأنواعه 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  الإشارات الضوئية 
o  اتها بكافة انواعها واقطارها .الأنابيب المياه والصرف الصحي وملحق 
o  البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل 
o  المضخـات 
o  لوحات تحكم المضخات 
o  أغطية المناهل وملحقاتها 
o  . أبراج وأعمدة الإنارة ووحدات الإنارة المتعلقة بها 
o   الألمنيوم 
o  . أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها 
o  حكم واللوحات الرئيسية ووحدات الإنارة .لوحات الت 
o  المقاسـم 
o   المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات

 الهواء
o   المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك 
o  . طفاء الحريق  أنظمة الحريق وا 
o   شبكات البخار 
o  المولدات الكهربائية 
o   إنارة العملياتوحدات 
o   . الوحدات فوق الأسرة بكافة أنواعها 
o   شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 
o  . صواني الكوابل 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)
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o   والعادم ) الدكت( مجاري الهواء وفتحات التكييف 
o  أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 
o  ( أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني والأجهزةCCTV ) 
o   . الألياف الضوئية 
o   الكوابـل 

 
 

 ملاحظات:
  اعلاه .  الإنشائيةالمواد شريطة عدم الازدواجية في احتساب التغير في الاسعار عن 
 حسب طبيعته أو لكل مشروع على حدا  الأسعار يجب تحديد المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل

 من قبل صاحب العمل، وحسب القائمة التالية:  خصوصيته
 المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار للعطاء رقم )    /    (:

    - .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 

 
 
   في حالة عدم تحديد المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار للمشروع تعتبر جميع المواد

أعلاه، خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ  الواردة في جدول بيانات التعديل و المذكورة
 أشغال المشروع.

 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)
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   3ج

 لمناقصةنموذج كفالة ا  
Form of Tender Guarantee 

 
المشروع:............................................. العطاء 

 رقم:..............................................
ناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعلامنا أنّ الم

شركة : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة 
العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإنّ 

 مصرفنا :
............................. يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : بنك .............................

 ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :
 

بـل انقضـاء أنّ المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضـاء آخـر موعـد لتقـديم العـروض أو ق -أ
 ( يوماا ، أو  90صلاحية العرض المحددة بـ ) 

( من شروط العقـد ، 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 أو 

 روط العقد. ( من ش4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة ) -ج
 

( يوماا ويتعين إعادتها إلينا ، كما أنّ هذه الكفالة 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة )
 تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن .

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

 
 ...........................................: .. المفوض بالتوقيــع

 
 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج

 نموذج اتفاقية العقد  
Form of Contract Agreement 

 
 

 :..........................العطاء رقم          المشروع:.........................................
 
 

 ............................ من شهر ................. لسنة.حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ............
 بين      

 صاحب العمل: .................................................................... على اعتباره " الفريق الأول"
 و     

 المقاول : .........................................................................على اعتباره " الفريق الثاني"
 لما كان صاحب العمل راغباا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: .....................................

...................................................................................................................... 
صلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاا  نجازها وا  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وا 

 لشروط العقد ،
 

 -فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :
كون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما ي -1

 بعد .
تعتبر الوثائق المدرجة تالياا  " وثائق العقد وتشكل جزءا" لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه  -2

 الصورة:
  " كتاب القبول "  - أ
  المناقصة  كتاب عرض  - ب
 ............................ملاحق المناقصة ذات الأرقام: ........................................... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسعّرة ) جداول الكميات والجداول الأخرى ( .  -ز
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 ...........................لعقد المقبولة: ..........................................................." قيمة ا -3
 ........................................................................................  :" مدة الإنجاز "  
 

نجازها المستحق إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4 ة للمقاول وفقاا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وا 
صلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاا لأحكام العقد .  وا 

 
صلاح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى  -5 نجازها وا  إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وا 

 قد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد .المقاول قيمة العقد بموجب أحكام الع
 

وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقاا للقوانين 
 المعمول بها .

 
 

 الفريق الأول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

 التوقيع:.....................................          .........................التوقيع: .............

 .الاسم: .....................................          الاسم: .......................................

 ..............................الوظيفة:.......          الوظيفة: .....................................

 ذلك:.......................... وقد شهد على          وقد شهد على ذلك:...........................
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   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخلافات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ............................المشروع: ......................................................................... وصف

 ............................العمل : .............................................. عنوانه: .................. صاحب

 ............................عنوانه: ...................  ......المقــــاول:.............................................

 ............................عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ...................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 
والمقاول وعضو " ، فإنّ كلا من صاحب العمل  DABالخلافات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضاا " المجلس " 

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
 

 تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاا لاتفاقية فض الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية عليها:  -1

..............................................................................................................
.... 

 

( من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 18) البندعملاا بأحكام  -2
 -النحو التالي :

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ  
 مضافاا إليها النفقات الأخرى .   -ب 

( من شروط  17)  البندعاب والنفقات الأخرى عملاا بأحكام إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأت -3
اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوٍّ للخلافات وفقاا لأحكام هذه 

 الاتفاقية .
 
ام فض الخلافات يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمه -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخلافات .17) البندبدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 
 إنّ هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني . -5
 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس
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 وقد شهد على ذلك .
 
 

 

   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخلافات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثلاثة أعضاء(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف المشروع: ...............................................................................................
 ............................................  عنوانه: ................................العمل : .......... صاحب

 عنوانه: ............................................ ...المقــــاول:.............................................
 عنوانه: ............................................المجلس:...........................................  عضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 

وم بمهام أحد الأعضاء الثلاثة الذين يشكلون " المجلس" فإنّ كلاا من صاحب العمل والمقاول وعضو الخلافات " ، ليق
 -المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :

تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاا لاتفاقية فض الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية  -1
 ...............................................................عليها:................................

( من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو 18) البندعملاا بأحكام  -2
 -المجلس على النحو التالي:

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 خرى .مضافاا إليها النفقات الأ   -ب    

( من شروط  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملاا بأحكام  -3
اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس الآخرين كمسوّين 

 للخلافات وفقاا لأحكام هذه الاتفاقية .
 

مل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات يتعهد صاحب الع -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخلافات .17) البندبدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساا للمجلس . -5
 هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني . إنّ  -6
 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس  
 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخلافات
 
( يوماا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه 60خلال ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 ن تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخلافات .( يوماا م60خلال )
( يوم من تاريخ 28بالاتفاق بين الفريقين ، وذلك خلال مدة ) يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2

إشعارهم بذلك ،كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم الأشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين 
اريخ انقضاء فترة الاشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاتعاب الى تمديدها ولكن بحد أقصى لت

 النصف .  
 لايجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) الأعضاء( بدون أسباب مبررة. -3
يفصح يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداا ومستقلاا عن الفريقين ، وأن  -4

عند تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقلاليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت لاحق إذا 
أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقلاليته ، ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلّا 

 بإطلاع وموافقة الفريق الآخر .
يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة أن  يتعين على عضو المجلس -5

وأن لا يصرح عن أي من مضامينها إلّا بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام 
 بمهمته أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إلّا بموافقة الفريقين .

أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة  لسيتعين على عضو المج -6
 لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق الآخر . 

في أي حال مسؤولاا عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلّا إذا أمكن إثبات  لا يعتبر عضو المجلس -7
 ة .أن ما قام به ناتج عن سوء ني

للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناءا على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع يُدعى  -8
( ستين  60يحددهما ،  بحيث لا تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ) إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين

 لفريقين الاستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . يوماا وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى ا
أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاا بالصلاحية الكاملة  يتعين على عضو المجلس -9

لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في 
  -اق بالصلاحيات التالية :هذا السي

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 أن يبادر للتحقق من الوقائع والامور المطلوبة لاتخاذ القرار بالاسلوب الذي يرتأيه . -ج
 ستحق بموجب أحكام العقد ،أن يقرر دفع نفقات التمويل التي ت -د
 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخلاف ، -هـ
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أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات الاستماع ،  -و
حضور بعد التحقق من أنه قد تم وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن ال

 إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء  لا يجوز لعضو المجلس -10

 الآخرين ) إن وجدوا ( . المجلس
 ي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأ يراعى أن لا يستدعى عضو المجلس -11
أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى  يحق لعضو المجلس -12

 ( يوماا . 28الفريقين إشعاراا بذلك مدته ) 
حب العمل بالدفع إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صا -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . إلى عضو المجلس
( يومـاا . وفـي حالـة اسـتقالته أو 28أن يستقيل شـريطة أن يعلـم الفـريقين بإشـعار مدتـه )  يمكن لعضو المجلس -14

مهامـه بموجـب هـذه القواعـد، فإنـه موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه الاسـتمرار فـي أداء 
 .( يوماا من تاريخ انقطاعه14يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خلال )

يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) الأعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في  -15
 عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر . الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ

( 56يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى ) -16
 يوماا من تاريخ إحالة الخلاف  إليه ) ما لم يتم الاتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  القرار:

 و خطياا،  -
 بالأغلبية، و بالإجماع أو -
 يجب أن يكون مسبباا، و -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاا لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.
( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

ستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الأتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا غير م
 نتج عن ذلك النقض أنّ قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
عداد القرارات ،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع  -  أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات وا 
 مضافاا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة ، -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاا طيلة مدة أداء عضو المجلس -
( يوماا من تاريخ تسلمه 28أتعابه ونفقاته خلال )بدل  يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس -

للمقاول عن طريق % ( منها 50المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )
 .  مطالبات الدفع الشهرية التييقدمها المقاول

 -اذا كان " المجلس" مشكلاا من ثلاثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -19
ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة الاستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، على المجلس  . أ

 و
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انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار بالاجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الاعضاء  . ب
 المقاول ، ووالذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل و 

ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن 
  -للعضوين       الاخرين ، رغم ذلك ، الاستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   
ائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين ما لم يكن العضو الغ -2   

 الاخرين بعدم اتخاذ قرار .
يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات العقدية والفانونية  لاستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر  -3

 أو تبرير 
ا أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات ، أو بسبب نقضه -20

 في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني .
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   7ج
 

 نموذج ضمان الأداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

 
 ........................................................إلى السادة: ...............................................

 
 يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : ......................................................................................

 
 ................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول..................................................... 

.................................................................................................................... 
 بخصوص العطاء رقم )     /    (

 
 .................( دينار أردني المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) .....

 

................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد 
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  –المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته  -أي تحفظ أو 
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع . –بموجب العقد 

 
بموجب العقد المحدد مبدئياا بتاريخ وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم الأشغال المنجزة 

................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء" على طلب 
 صاحب العمل 

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ................
 المفوض بالتوقيع: .....................

..................التاريـــــخ : ..........  
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   8ج

 نموذج كفالة إصلاح العيوب    
Defects Liability Guarantee 

 
 

إلى السادة: 
.................................................................................................... 

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : 
................................................................................... 

، المقاول: قد كفل بكفالة مالية
.................................................................................. 

.............................................................................................................
... 

 بخصوص العطاء رقم )     /    (
المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................( دينار 

 أردني 
يخص  ................................... وذلك ضماناا لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما

 أعمالالإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
 

ننا نتعهد بأن ندفع لكم  المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وا 
 أي تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما
يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

 المقاول على إجراء الدفع .
 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام 
 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة

 
 مصرف: ................ توقيع الكفيل/

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee 

 
 

 

 
السادة: إلى 

............................................................................................................. 
 

 ...........................يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ..............................................
 

 .......................................( دينار أردني ...........................................بمبلغ : )............
 

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع 
..... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب .....................................................

 شروط العطاء .
 

ننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر  وا 
 عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائياا  وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ
 لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل .

 
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ................

 ع: .....................ــالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال 

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................
.................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................
................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. ( ديناراا أردنياا 
 وذلك قيمة دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي عن مشروع إنشاء .....................................................

 ..........................................................................................موضوع العطاء رقم .....
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةالأردنية 

لتي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعلاه مع الهاشمية من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ ا
 ............................................. صاحب العمل تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى

إقراراا منا خلال فترة اربعة وثمانون يوماا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا 
.................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا 

......................... وحكومة المملكة صاحب العملحقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 
للمشروع ، و يستثنى من  الأوليعلاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ التسلم  الأردنية الهاشمية من أي حق أو

 (.13/8( و )13/7ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد الإنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )
  

 وعليه نوقع تحريراا في .....................................
 ........................................اسم المقاول : .....

 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 
 

 الخاتم:
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 11ج
 المخالصة ) الإبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

: وخاتمي أدناهأقر أنا الموقع إمضائي 
......................................................................................................................

......................................................................................................................  
نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه نقر 

..........................................................................: 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراا 

 .أردنياا 
 

للعقد ، وذلك   ( من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11أحكام المواد )  وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب
عن مشروع إنشاء : 

......................................................................................................... 
 

موضوع العطاء رقم : 
.................................................................................................... 

 

نصـرح بموجـب هـذا الإقـرار أننـا قـد تسـلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـلاه وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقــة 
 بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

ية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعـلاه إبـراء عامـاا شـاملاا مطلقـاا لا رجعـة فيـه وحكومة المملكة الأردنية الهاشم
( والتـي تصـدر  13/8،  13/7ويستثنى من هذا الإبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبيـق شـروط المـادتين ) 

 بعد تاريخ هذه المخالصة ) الإبراء ( .
 ..............................وعليه نوقع تحريراا في : ............

 

 اسم المقاول : ......................................................
 

 اسم المفوض بالتوقيع : ...........................................
 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
 

 الخاتم :
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 12ج
 التزامات المقاول نموذج 

Contractors Commitments 
 ................................................................                                  المقاول: -1
 ...............................................................                             المدير العام : -2
 ..................................................................:    رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات -3
 .................................................................                فئة التصنيف : -4
 .................................................................        سقف الالتزام : -5
 .................................................................       المشاريع الملتزم بها: -6
 

قيمة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
الإحالة 
 بالدينار

قيمة 
الأعمال 
المتبقية 
 دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 لاحظاتم

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى

 
 

 

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
:............................................................................... 

...................................................................................................................... 
  أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في

........................................................................ 
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاص 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
بهذا العقد ، وعملاا بأحكام هذه المادة نرفق إقراراا موقعاا من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب 

كلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق الاستشارات أو أتعاب الو 
على دفعها إلى شخص من " الآخرين" ونرفق طياا وصفاا مفصلاا لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم 

من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة"  دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو
عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد 
 أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه

 فعلاا .
 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاا خطياا إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال 
وصفاا مفصلاا لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاا كما ونوافق على 

راءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا قيام الفريق الأول باتخاذ الإج
 بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريراا في       /      /
 

 اسم المقاول: ........................................................
 م المفوض بالتوقيع: ..............................................اس

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................
 الخاتــــم : ......................................................

 
ى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخر  *   

( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار 17/9الأمور المحددة بالمادة ) 
 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

 

 قر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................أ
.................................................................................................................... 

 وخاتمنا في أدناه.....................................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا 
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاصة 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق بهذا العقد ، وعملاا بأحكام هذه المادة نرفق إقراراا موقعاا من 

على دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير 
قديم مثل مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو ت

هذه الأشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من 
مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على 

النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض 
إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو 

 المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعلاا .
 

ديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" كما ونتعهد بأن لا نقوم بتق
أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياا من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما 

 يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
 ع تحريراا في       /      /وعليه نوق

 اسم المقاول: ....................................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ...........................................ــم : .....ــــــــــــــــالخاتــ
 
 

على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من  *   
( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار  17/9الأمور المحددة بالمادة ) 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . سيرفض
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قسم  –سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية الاشغال العامه والدرسات 
 الدراسات

 جدول الكميات والأسعار
 
 

 2018/   5خلطات اسفلتية / اقليم البترا     م.خ  
 

 ( صفح5عدد صفحات هذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم

 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

 

 

1 

 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة
تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب 

سم بعد الدحل ودرجة  4/ ب بسماكة  8المواصفات الخاصه رقم 
% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي 98رك لاتقل عن 

سم حيث ما  25لربط الخلطه الجديدة بالقديمه بعرض لايقل عن 
ومحمل على سعر البند رش طبقة  لاصقة  سب الاصوليلزم ح

(R.C   اسفل الخلطة حسب البند رقم )أ من الشروط الخاصة 8/
وكذلك عمل التنقير للخلطة القديمة لجميع الشوارع وتكنيس 

الشارع وكذلك معالجة الحفر الموجودة في الخلطة القديمة وذلك 
المناسبة لجسم  قبل عمل الخلطة الجديدة للحصول على الاستوائية

الطريق و رفع او تنزيل المناهل و الجريلات والتعامل مع 
الخدمات الموجودة في جسم الطريق حسب الاصول  والتعامل مع 

 المطبات   وحسب تعليمات المهندس المشرف.

70000 
 سبعون الف

    

 
 كتــــــــابة 

............

............ 

 
 كتــــــــابة 

..............
.......... 

 

2 
 بالمتر  المربع : كشط خلطة اسفلتية: 

سم ( ويشمل السعر 4كشط ميكانيكي للخلطة الاسفاتية بسماكة )
 نقل الناتج الى المكان الذي تحددة المهندس المشرف.

 
20000 

 عشرون الف

 
 
 

 

 كتــــــــابة 
............
............ 

 
 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 المجموع ينقل الى الخلاصه
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
3 

 المكعب  : ربالمت
 حفريات ترابيه او صخريه مهما كانت الاعماق 

ما تحت   والتصرف بناتج الحفرخارج الموقع وذلك لمنسوب طبقة
اعمال التسويه ( ويشمل العمل  SUB GRADEالاساس ) 

%من كثافة بركتر المعدله 95والدحل لدرجة رك لاتقل عن 
وفي حالة صلاحية المواد للطمم يمكن   3وحسب البند رقم 

استخدامها في الشوارع لاعمال الطمم حسب الكشف  المرفق  
ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب تعليمات 

 المهندس المشرف

 
 

1000 
 الف

    

 كتــــــــابة 
...........
...........

.. 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 
4 

 المكعب  بالمتر

من  4طمم وردم بمواد مختاره  للشوارع وحسب البند رقم 
المواصفات الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات 

  وذلك لشوارع حسب الكشف  المرفقالعامه والمواصفات الخاصه 
وحسب تعليمات  ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه

المهندس المشرف على ان يتم الطمم على طبقات لاتزيد سماكتها 
والدحل لدرجة رك لاتقل  سم حتى منسوب طبقة الاساس30عن 
 %من كثافة بركتر95عن 

 
 

1000 
 الف

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

   كتــــــــابة
..............

.......... 

 المجموع ينقل الى الخلاصه
 المجموع ينقل الى الخلاصه
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 الرقم

 الكميــــــــــــــــــة العمل نوع
ــــــــــــــــــــالرقم  ب
 والحروف

الافرادلسعر ا
 ي

 المبلغ

 د ف د ف

 

 

5 

 بالمتر المربع :

( سم بعـد الـدحل 20توريد وفرش ودحل طبقة بيس كورس ناتج كسارة بسماكة )
% وتــــدرج )ب( ويشــــمل الســــعر العمــــل حســــب البنــــد 100بدرجــــة لا تقــــل عــــن 

 ( من المواصفات الخاصة وحسب تعليمات المهندس المشرف .5/2)

 
 
  

15000 
خمسة 
 عشر الف

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
.........
......... 

 
 
 

 كتابــــــــة
............
.......... 

 

6 
  بالمتر المربع :
 ( من المواصفات .6ند )( حسب البM.C1وجه تأسيسي )

 

 

  

15000 

خمسة 
 عشر الف

 
 

 د ف د ف

 
.........
......... 

 

 
............
.......... 

4 

7 
 بالمتر المربع :

سم للقطع اوطمم وفي حالة زيادة  30أعمال فتوح و تسوية بعمق لايقل عن 
( 3/1العمق عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم وحسب البند )

% ويشمل السعر 98من المواصفات الخاصة بدرجة رك لاتقل عن (4/1و)
خلع الزفته القديمة ونقل مواد الخلع وناتج الحفر غير صالع للطمم الى خارج 

 الموقع والمكب المخصص من قبل السلطة لذلك
 
 
 
 

 

 

  

15000 

خمسة 
 عشر الف

 د ف د ف

 كتابــــــــة
.........
......... 

 

 كتابــــــــة
............

........... 

 المجموع ينقل الى الخلاصة 
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 العامة الخلاصة
 2018/   5خلطات اسفلتية /اقليم البترا  م.خ    لمشروع

 
المنقول  الصفحة العمل نوع الرقم

 منها

 القيمة

 دينار فلس

ســــــم +كشــــــط  4اســــــفلتية  خلطــــــة   .1
 ميكانيكي

1   

    حفريات+طمم  .2

س وجـــــــه تاسيســـــــي +فتوحـــــــات+بي  .3
 كورس

   

   المجموع

   تنزيل او زياده 

   المجموع النهائي 

   مبلغ احتياطي 

   المجموع الكلي 
 

 ..............................................................................................المجموع ال او : 

 

 

 ...................................................................................................اسم الشركه :

 

 .....................................................................................اسم المفوض / والوظعفه :

 

 .............................:........................................................التوقع  والختم الرسمو 

 

 :.........................................................................العنواا ورقم الهاتف والفاكس 

 

 ..................................................................................التاريخ :
 

 
 


