



سلطة أقليم البترا الترموي السياحي
مديرية الأشغال العامه والخدمات / قسم المشاريع

ملحق رقم ((1)) تعديل

ملحق تعديل للعطاء م.خ ٢٠١٨ / ١

- ١- البند رقم (٥) بالمقطوع والذي ينص عمل بوابة سحاب يتم عمل سماكة التيوب المقطع (U) ب حيث يصبح بسماكة (١٠ ملم) ويشمل السعر عمل خرسانة درجة ٢٠ اسفل السكة الحديدية الموجودة اسفل البوابة بطول ١٠ متر ويعرض ٠,٣ متر وسماكة ٠,٣ متر وكذلك يتم تعديل ابعاد القواعد الموجودة اسفل التيوبات على جوانب البوابة من (٦٠*٦٠)سم إلى (٦٠*٦٠*٦٠)سم.
- ٢- البند رقم (٦) والذي ينص على عمل مصائد تصريف لمياه الامطار يتم عمل تغيير على سماكة الحديد المبسط الموجود في البند بحيث يصبح (١٢ ملم) بدلا من (١,٢ ملم) كما ويضاف على البند "السعر يشمل اعمال الحفريات مهما كانت نوعها وخرسانة القرل بقوة كسر صغرى لا تقل عن ٢٥٠ كغم/سم^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم وحديد التسليح واعمال الطوبار والايناع لمدة لاتقل عن ٧ ايام".

• يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء