



سلطة أقليم البترا الترموي السياحي
مديرية الأشغال العامة والخدمات / قسم المشاريع
ملحق رقم ((1)) تعديل

ملحق تعديل للعطاء رقم (م.خ ٣ / ٢٠١٨) توسعة مبنى الاقليم

- ١-البند رقم (4) بالمرتر المربع والذي ينص تقديم وتنفيذ وتركيب قرميد والذي يشمل البند الفرعي رقم (٧) ((عمل خشب الديكور اسفل الجمالون من الخشب السويد من النوعيه الممتازه سماكه لاتقل عن ١٠ ملم ومحمل على السعر دهان بالزيت الحار وجهين والورنيش)) ،
يتم استبدال بند الخشب الديكوري كاملا ويحل مكانه عمل ((تقديم وتوريد وتركيب ألواح من خليط الجبس والسيلكون والفيبرجلاس ومغلقة بطبقة من الكرتون المعالج وبسماكة ١٢,٥ ملم ومعالجة الفواصل بمعجون الفواصل (تب القماش) للفواصل الافقيه والرأسيه ومحمل على السعر المعجنه والدهان ثلاثة وجوه (ege-shell) وكذلك محمل على السعر حديد لتثبيت جبس بورد للارضية والسقف والجدران حديد (C) سماكة ٠,٥ ملم عرض ٦ سم والقواطع حديد (C) سماكة ٠,٥ ملم وعرض ٦ سم وكل ٦٠ سم حسب الاصول وكل مايلزم العمل))
- ٢-البند رقم (٣) ورد نص خشب ديكوري بسماكة (٣) ملم بحيث يتم استبدال الخشب بخشب ديكوري سماكة (٨) ملم

• يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء