

ملحق رقم (١)

يرجى من جميع المتقدمين للعطاء رقم م خ ٢٣/٢٠١٣ مشروع تصريف مياه الامطار / وادي موسى ، العلم بانه قد تم تعديل مدة الانجاز لتصبح (٤٠) اربعون يوما تقويميا بدلا من (٣٠) ثلاثون يوما تقويميا ، كما تم تعديل قيمة غرامة التأخير لتصبح (٢٥٠ دينار/يوم) بدلا من (٤٠٠دينار/يوم) ، ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء .

لذا اقتضى التنويه